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UMOWA nr TXU/TRN/ /2017
zawarta w dniu ................ 2017 r. pomiedzy:
Gming Wroctaw z siedzibg przy pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, NIP: 897-13-83-551,
Jednostka organizacyjna:
Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu z siedzibg przy ul. Diugiej 49, 53-633
Wroctaw, zwany dalej ,Zamawiajacym"”, reprezentowany przez:

Dyrektora Stawomira Gonciarza
Zastepce Dyrektora ds. Technicznych Grazyne Wojewddzka
T ,

zwanym dalej ,Wykonawca”,
0 nastepujacej tresci:

g§1
Opis przedmiotu umowy

W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu ............... r. Zamawiajacy,
na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2015 r.
poz. 2164 ze zm.) zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do Przebudowy ftacznika
pomiedzy ul. Stanistawowska,a ul. Awicenny we Wroctawiu wraz z opracowaniem
dokumentacji projektowej

Zakres zamédwienia zostat szczegdtowo opisany w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,
stanowigcym zatacznik do SIWZ.

Przedmiot zamowienia nalezy zrealizowac na podstawie:

1) Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU),
2) Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamédwienia (SIWZ),
3) dokumentacji projektowej opracowanej we wtasnym zakresie.

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania kluczowych czesci niniejszego
zamowienia.

Wykonawca os$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcy, tj. firmie ...,
nastepujace czesci zamoéwienia ........cccccevveeeienns Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec tego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca
obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub dalszego podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czeéci zamdwienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.!
Wykonawca os$wiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu), na zdolnosci ktdrego
Wykonawca powotywat sie sktadajac oferte, celem wykazania spetniania warunku
kwalifikacyjnego dotyczacego wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub dos$wiadczenia,
zrealizuje roboty lub ustugi, do wykonania ktdérych te zdolnosci byly wymagane.?

§2

Termin realizacji

1. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie:

1 1 od daty zawarcia umowy 3,

2) w tym w okresie 2 miesiecy od daty zawarcia umowy nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu
dokumentacje projektowg wraz z uzyskaniem zaswiadczenia o braku sprzeciwu
wykonania robét.

2. Za date przekazania dokumentacji projektowej uwaza sie podpisanie przez Strony

protokotu przekazania dokumentacji projektowej wraz z oswiadczeniami, o ktérych mowa
w § 4 ust. 4.

3. Zamawiajacy, w terminie 14 dni roboczych od podpisania protokotu przekazania

dokumentacji projektowej, dokona weryfikacji przekazanej dokumentacji.

4. Wykonawca jest zobowigzany do uzupetnienia brakdw i usuniecia btedéw w dokumentacji

w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiajacego informacji o btedach
w dokumentacji.

! zapis zostanie odpowiednio uzupetiony lub usunigty na podstawie oferty Wykonawcy
2 zapis zostanie odpowiednio uzupetniony lub usuniety na podstawie oferty Wykonawcy
3 zapis zostanie odpowiednio uzupetniony na podstawie oferty Wykonawcy
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5. Po potwierdzeniu przez Zamawiajacego nalezytego wykonania umowy w zakresie

dokumentacji, Strony podpiszg protokdt odbioru dokumentacii.

6. Za date zakonczenia robot uwaza sie date pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego przez

Wykonawce o gotowosci robot budowlanych do odbioru koncowego, po uprzednim
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakonczone.

§3
Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego w trakcie realizacji przedmiotu umowy nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) kontrola postepu i jakosci prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy,

4) przeprowadzenie odbioru robdt oraz zaptata za ich wykonanie.
2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace

sie na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

g§4
Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym, SIWZ, z postanowieniami umownymi oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami Prawa budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wifasciwymi w przedmiocie
zamdwienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi normami oraz zasadami
wiedzy budowlanej.
Przekazana dokumentacja projektowa ma by¢ wzajemnie skoordynowana technicznie
i kompletna z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyé. Zawiera¢ ma wymagane
potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody
i pozwolenia w zakresie wynikajacym z przepisow, a takze spis opracowan i dokumentacji
skfadajacych sie na komplet przedmiotu umowy.
Niezwlocznie po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji projektowej Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu w jego siedzibie, wraz z protokotem zdawczo-odbiorczym, dokumentacje
projektowa, szczegdétowo okreslong w PFU.
Wykonawca razem z opracowang dokumentacjg ztozy oswiadczenia:
1) o kompletnosci dokumentacji,
2) o opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma stuzy¢,
3) o zgodnosci dokumentacji z umowg, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej i normami,
4) o przystugujacych mu do opracowanej dokumentacji projektowej wytacznych i
nieograniczonych prawach autorskich (osobiste i majatkowe),
5) o nieobcigzeniu dokumentacji zadnymi roszczeniami i prawami 0sob trzecich.
Na okolicznos$¢ przekazania dokumentacji wraz z oswiadczeniami, o ktérych mowa w ust. 4,
Strony podpiszg protokét przekazania dokumentacji projektowej.
Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy dostarczyt komplet dokumentéw
potwierdzajacych ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej odpowiadajacej przedmiotowi zamowienia, w zakresie umozliwiajagcym pokrycie
szkod, jakie moga powstaé w zwigzku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotowego
zamowienia na sume ubezpieczenia wynoszacg co najmniej 500.000,00 zt lub 50.000,00 zt
na kazde zdarzenie bez ograniczania liczby zdarzen. Przez komplet dokumentow
ubezpieczeniowych Strony przyjmuja m.in. polise ubezpieczeniowg odpowiadajacq
przedmiotowi niniejszego zamdwienia (lub inny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela
potwierdzajacy zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiadajacej przedmiotowi zamowienia)
wraz z zatacznikami, uzupetniang w kazdym przypadku wyptaty naleznosci z polisy
(odszkodowanie lub inna naleznos$¢) o wysokos¢ wyptaconej polisy. W przypadku, gdy okres
ubezpieczenia, na ktéry zawarta jest umowa ubezpieczenia, uptywa w okresie realizacji
przedmiotowego zamodwienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajace przedtuzenie ochrony ubezpieczeniowej, na co najmniej takich
samych warunkach. W przypadku, gdy sktadka ubezpieczeniowa optacana jest w ratach,
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ktéorych termin pfatnosci uptywa w okresie realizacji przedmiotowego zamodwienia,
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu, potwierdzenia zaptaty kazdej
raty. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu  dokumenty,
o ktorych mowa wyzej, najpozniej w dniu wygasniecia okresu ubezpieczenia lub w ostatnim
dniu terminu ptatnosci raty.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest, w czasie realizacji
przedmiotu umowy, do zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci zwigzane z robotami budowlanymi, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. — Kodeks
pracy (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).

. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym nie

pézniej niz z chwilg przystgpienia do realizacji umowy, przekaza¢ Zamawiajacemu wykaz
wszystkich oséb wykonujacych czynnosci wskazane powyzej w ust. 7, ze wskazaniem
podmiotu zatrudniajgcego, tj. Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Wykaz powinien zawiera¢ imiona i nazwiska zatrudnionych oséb, zakres czynnosci
wykonywanych przez poszczegdlne osoby oraz termin obowigzywania umowy o prace dla
kazdej wskazanej osoby. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej aktualizacji wykazu.

9. W trakcie realizacji umowy Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do:
1) zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy os$wiadczenia

o zatrudnieniu na umowe o prace oséb zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy
w zakresie o ktérym mowa w ust. 7, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania;

2) zadania odpowiedniego zaswiadczenia z Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych o odprowadzeniu

sktadek na ubezpieczenia spoteczne za zatrudnionych pracownikéow, w terminie 7 dni
roboczych od otrzymania wezwania;

3) zweryfikowania wykazu oséb, o ktérym mowa w ust. 8, w szczegdlnosci za posrednictwem

10.

11.

12.

13.

14.

wywiadu z pracownikami lub poprzez zadanie dostarczenia, w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania wezwania, kopii uméw o prace i kopii anekséw do tych uméw z zaczernionymi
danymi osobowymi. Informacje na kopii umowy o prace lub aneksie, ktore powinny by¢
czytelne, to imie i nazwisko pracownika, wykonywane czynnosci oraz termin
obowigzywania umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za ochrone instalacji i urzadzen podziemnych, a takze
zapewni ich wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas
prowadzenia robdét. W przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejacymi sieciami
uzbrojenia podziemnego Wykonawca zgtosi ten fakt Zamawiajgcemu i wiascicielowi sieci
celem uzyskania odpowiednich uzgodnien dla prawidlowego wykonania przedmiotu
zamowienia.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wypadki i szkody powstate w trakcie
wykonywania przedmiotu zamodwienia, a takze za szkody oséb trzecich wynikajace
Z organizacji i sposobu prowadzenia prac.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wiasnym zakresie materiatow niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy.
Podniesienie standardu urzadzen i obiektéw wtascicieli obcych, ktére wymagaja przebudowy
w zwigzku z prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy, moze nastgpi¢ po
uprzednim zawarciu przez Zamawiajacego umowy z wiascicielem lub administratorem
obiektu lub urzadzenia zapewniajacej pokrycie kosztow podniesienia standardu.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkéw
bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac oraz wykonanie w trakcie prowadzonych robot
wilasciwych zabezpieczen wynikajacych z przepiséw bhp i ppoz.

§5

Wynagrodzenie Wykonawcy

. Cena ofertowa jest sumag cen ryczattowych netto wg zatacznika zestawienia kosztéw zadania

oraz wyliczonego naleznego podatku VAT i WYNOSi vaeveras zt brutto (stownie ztotych: ........ ),
oy P z} netto (stownie ziotych: ........... ), wtym:
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Lp. Wyszczegolnienie Cena ryczattowa [zt]

1 | Opracowanie dokumentacji projektowej

2 | Roboty budowlane wraz z petnieniem nadzoru autorskiego

3 | CENA OFERTOWA NETTO (suma poz. 1+2)

4 |PODATEK VAT (od poz. 3)

5 | CENA OFERTOWA BRUTTO (suma poz. 3+4)

2. W cenie ofertowej okreslonej w ust. 1 ujete sg wszelkie koszty uwzgledniajgce wytyczne
zawarte w dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia oraz
w PFU.

3. Wykonawca moze scedowac na osobe trzecig nalezne mu z niniejszej umowy wierzytelnosci
wylacznie za pisemng zgodq Zamawiajacego.

§6
Podwykonawcy

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany w trakcie realizacji umowy do przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub diuzszy niz termin
zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

3. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo,
zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia, w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub dtuzszy niz termin zaptaty
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

4. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest obowigzany
przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, przy czym data zawarcia umowy podwykonawczej nie moze by¢ pdzniejsza niz
termin rozpoczecia realizacji robot przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

6. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,

b) przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub dtuzszy niz termin
zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

7. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo
w terminie, o ktérym mowa w ust. 6 uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy, jest obowigzany
przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wylaczeniem umow
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1
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podwykonawczych o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy (wytaczenie nie

dotyczy umoéw o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

W przypadku, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub dtuzszy niz

termin zapfaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, Zamawiajacy poinformuje o tym

Wykonawce i wezwie go do zmiany umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary

umownej.

Procedure opisang w ust. 1-8 stosuje sie odpowiednio w przypadku wprowadzania zmian do

umoéw o podwykonawstwo.

0. Wykonawca bedzie odpowiadat w stosunku do Zamawiajacego za dziatania, zaniechania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za swoje wtasne.

1. Zamawiajacy nie bedzie zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z Podwykonawcami poza
wypadkiem przewidzianym w art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego.

2. Jezeli Podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawcy dotyczace wykonanych
robét lub dostarczonych materiatdw obejmujace okres diuzszy niz okres gwarancyjny
ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego przekaze
Zamawiajacemu nieodptatnie korzysci ptynace z tych zobowigzan.

8§87

Przedstawiciele Stron

. Odpowiedzialnym za nadzér nad realizacjg niniejszej umowy ze strony Zamawiajgcego jest

o
Zamawiajacy wyznacza zespét odpowiedzialny za realizacje inwestycji: p. cocoveveevececieinee

Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy jest p. ...ccccceecvvcvevvieenee

Wykonawca wyznacza Projektanta p. ....ccceevvevvveenee jako osobe upowazniong do kontaktu
z Zamawiajacym w trakcie opracowania dokumentacji projektowej.

Zamawiajacy upowazni osobe wskazang w ust. 4 do wystepowania w imieniu Zamawiajacego
przed organami administracji publicznej oraz osobami prawnymi i fizycznymi w sprawach
zwigzanych z dokumentacja projektowa.

§8

Rekojmia i gwarancja

. Wykonawca udziela gwarancji na dokumentacje projektowg, na okres od daty podpisania

przez Strony protokotu odbioru dokumentacji okreslonego w § 2 ust. 5 do daty zakonczenia
gwarancji na pozostate roboty okreslonej w ust. 2 niniejszego paragrafu. Okres rekojmi
ustala sie na czas udzielonej gwarancji.

Wykonawca udziela ..ouare. miesiecy * gwarancji na roboty objete przedmiotem zamdwienia.
Strony ustalajg okres rekojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiajacy moze realizowac
uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwaranciji.

Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego.

Okres gwarancji ulega stosownemu przediuzeniu lub rozpoczyna swdéj bieg od nowa
w przypadkach okreslonych w art. 581 § 1 i § 2 kodeksu cywilnego.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca pokryje wszystkie koszty wykonania objazdow
w przypadku koniecznosci wytaczenia z eksploatacji pasa drogowego dla realizacji robdt
objetych rekojmia i gwarancja.

Roboty zwigzane z usuwaniem wad w okresie rekojmi i gwarancji wymagajace zajecia pasa
drogowego moga by¢ prowadzone tylko za zgoda Zamawiajacego, po przedtozeniu
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego.

Wysokos$¢ kosztow, o ktorych mowa w ust. 5, bedzie kazdorazowo okreslana wediug cen
obowigzujacych w tym okresie.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad, na wtasny
koszt, w terminie podanym przez Zamawiajgcego w zgtoszeniu wady lub w innym technicznie
mozliwym, uzgodnionym przez strony terminie.

4 zapis zostanie odpowiednio uzupetniony na podstawie oferty Wykonawcy
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. Niniejsza umowa oraz oswiadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji objete niniejszg
regulacjag umowng stanowi dokument gwarancyjny.

§9
Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego
. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
. Jezeli Wykonawca opodznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji przedmiotu
umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, Zzeby zdotat go ukoniczy¢ w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu
dodatkowego od umowy odstagpi¢ jeszcze przed uptywem terminu jej wykonania.
. Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z umowa,
Zamawiajacy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ w tym celu
odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze
w terminie 14 dni od umowy odstapic.
. Podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego moze stanowi¢ koniecznosc
wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub
dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw na sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy.
. W wypadkach opisanych powyzej Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania cze$ci umowy.
. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi protokot
inwentaryzacji prac w toku, w terminie 3 dni roboczych od dnia ustania umowy.
. Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za prace zrealizowane do dnia ustania
umowy, ktorych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji.

§ 10
Zasady odbioru roboét
. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Inspektora Nadzoru o gotowosci do odbioru
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu winien by¢ przeprowadzony niezwtocznie,
nie pézniej jednak niz w terminie 3 dni od daty zgtoszenia (wpis do dziennika budowy).
Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, ma obowigzek pisemnie powiadomi¢ o tym Wykonawce.
. Wykonawca, na zadanie Inspektora Nadzoru, ma obowigzek odkry¢ lub wykonac¢ otwory
niezbedne do zbadania robédt, o ile wczesniej nie informowat inspektora nadzoru o gotowosci
robét do odbioru, a nastepnie na wiasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.
. Odbioru koncowego, ostatecznego i pogwarancyjnego dokonuje komisja odbioru, powotana
przez Zamawiajgcego.
. Zamawiajacy przystgpi do odbioru koncowego w terminie 14 dni od daty zawiadomienia go
o zakonczeniu robot. Warunkiem niezbednym przystgpienia do odbioru koncowego jest
przekazanie przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru wszystkich dokumentéw niezbednych
do dokonania oceny prawidtowego wykonania, tj.: atestow, aprobat technicznych, deklaracji
zgodnosci, wynikéw badan, prob i pomiaréw, $wiadectw kontroli jakosci, certyfikatow na
wbudowane materiaty, projektéw powykonawczych z naniesionymi zmianami potwierdzonymi
przez Projektanta i Inspektora Nadzoru, dokumentacji powykonawczej zawierajacej
zestawienia ilosci wykonanych robdt, powykonawczych szkicéw geodezyjnych oraz
inwentaryzacji geodezyjnych na roboty instalacyjne.
. Odbidr koncowy polegac¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét pod wzgledem
technicznym, uzytkowym, estetycznym i stanowi¢ bedzie podstawe dopuszczenia do
eksploatacji.
. Czynnosci odbioru ostatecznego rozpoczng sie w terminie do 20 dni od daty zakonczenia
odbioru koncowego.
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8.
9.

10.

Odbior ostateczny polegac bedzie na ocenie catosci wykonanych robét.
Warunkiem przystgpienia do odbioru ostatecznego jest przekazanie przez Wykonawce
Zamawiajgcemu operatu kolaudacyjnego zwierajacego rozliczenie wynagrodzenia za wykonane
roboty oraz wszystkich dokumentéw wymaganych przez Inspektora Nadzoru niezbednych do
dokonania oceny prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w tym geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej zatwierdzonej przez Zarzad Geodezji, Kartografii i Katastru
Miejskiego we Wroctawiu, dziennika budowy.

W wypadku stwierdzenia wad podczas odbiorow Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia Zamawiajacy moze:

a) zazadac usuniecia wad w terminie przez siebie wyznaczonym,
b) odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad i w tym wypadku za ,date zakonczenia robot”
uwazac sie bedzie date ponownego zawiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru,

2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

2.

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze:
— obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
— wydtuzy¢ okres gwarancji,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy.
Czynnosci dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie wad, bedq
zawarte w protokole podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy.
Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwaé te czynnosci, jesli stwierdzone
wady i usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy - do czasu ich usuniecia. Po
odbiorze robét i dopuszczeniu do eksploatacji wszelkie roboty zwigzane z usunieciem wad
i usterek moga sie odby¢ jedynie po uzyskaniu na nie zgody Zamawiajacego.
W przypadku, gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usunag¢
w tym terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajgacego, zadajac jednoczesnie
wyznaczenia terminu odbioru robét zakwestionowanych, jako wadliwe.
Zamawiajacy wyznacza terminy przegladu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie
rekojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza takze termin usuniecia tych wad.
Odbior pogwarancyjny dokonany zostanie w terminie 7 dni przed uptywem terminu
gwarancji robét budowlanych ustalonego w umowie.
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad
powstatych i ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.
W razie wystgpienia wad Zamawiajacy wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia ich
usuniecia. W takim przypadku termin gwarancji na te roboty biegnie na nowo od chwili ich
usuniecia (naprawienia) lub ulega przediuzeniu (art. 581 k.c.).

§11
Kary umowne
Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajagcemu kare umowng za odstgpienie od umowy z winy
Zamawiajacego, w wysokosci 10 % ceny ofertowej netto okreslonej w § 5 ust. 1.
Uprawnienie to nie dotyczy sytuacji, o ktérej mowa w § 9 umowy ust. 1-4.,

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajacemu za:

1) odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % ceny

ofertowej netto, okreslonej w § 5 ust. 1,

2) niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1, w wysokosci

300,00 zt, za kazdy dzien liczony od uptywu kazdego z termindw,
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3) nieusuniecie wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego, ostatecznego lub ujawnionych
w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 300,00 zt za kazdy dzien liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

4) nieusuniecie wad w terminie dodatkowym, wysokos$¢ kary umownej zostanie podwyzszona
do 400,00 zt za kazdy dzien liczony od uptywu terminu dodatkowego,

5) niedostarczenie dokumentéw, o ktéorych mowa w § 4 ust. 6 umowy oraz w PFU w terminie,
w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien nastepujacy po uptywie terminu,

6) niewywigzanie sie z zobowigzan wymienionych w PFU w wysokosci 500,00 zt, za kazdy
przypadek niewywigzania sie ze zobowigzania,

7) niezrealizowanie robdt zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w wysokosci
300,00 zt, za kazdy wypadek nierealizowania robot zgodnie z harmonogramem,

8) za niewykonywanie czynnosci opisanych w programie zapewnienia jakos$ci w wysokosci
200,00 zt, za kazde niewykonanie,

9) nieprzekazanie raportu tygodniowego w wysokosci 200,00 zt, za kazdy dzien nieprzekazania,

10) za prowadzenie robdt lub pozostawienie budowy bez Kierownika budowy np. w przypadku
zakonczenia petnienia obowigzkow przez Kierownika budowy i niezgtoszenia z tygodniowym
wyprzedzeniem innej uprawnionej osoby na Kierownika budowy), w wysokos$ci 5000,00 zt
za kazdy dzien prowadzenia robdt bez Kierownika budowy,

11) za brak zaptaty lub nieterminowgq zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1000,00 zt za kazdy przypadek,

12) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt za
kazdy przypadek,

13) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
w terminie, o ktérym mowa w § 6 ust. 5 i 8, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien
liczony od uptywu terminu,

14) za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu
zaptaty po wezwaniu Zamawiajacego, w wysokosci 500,00 Z,

15) za niedotrzymanie terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 4, w wysokosci 300,00 zt za kazdy
dzien liczony od uptywu terminu,

16) za niedostarczenie wykazu oséb, o ktérym mowa w § 4 ust. 8 w terminie, w wysokosci
1000,00 za kazdy dzien liczony od uptywu terminu,

17) za kazdy przypadek nieztozenia Zamawiajagcemu w terminach dokumentéw, o ktoérych
mowa w § 4 ust. 9, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien liczony od uptywu terminu,

18) za nieprzestrzeganie obowigzku zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci okreslone w § 4
ust. 7, na podstawie umowy o prace, przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, w wysokosci 2000,00 zt za kazdy przypadek,

19) za brak aktualizacji wykazu, o ktorym mowa w § 4 ust. 8, w wysokosci 1000,00 zi, za
kazdy przypadek.

Zamawiajacy ma prawo sumowania wyzej wymienionych kar umownych i obcigzenia
Wykonawcy w ich fgcznym wymiarze.

Strony ustalajg, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 2 pkt 4) Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami robot w catosci
Wykonawce.

Zamawiajacy =zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego zastrzezone kary umowne do peinej faktycznie poniesionej szkody,
w tym utraconych korzysci.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktéra naruszyfa postanowienia umowne w
terminie 14 dni od daty doreczenia przez Strone drugg zadania zaptaty.

W przypadku niedotrzymania terminu okre$lonego w ust. 6, kary okre$lone w ust. 2
niniejszego paragrafu beda przez Zamawiajagcego potrgcone w szczegdlnosci:
z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z niniejszej umowy, innych naleznosci
Wykonawcy wynikajacych z innych umoéw zawartych z Zamawiajacym lub zaspokojone
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 13 umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode.
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§12
Sposob rozliczenia

1. Prace stanowigce przedmiot umowy rozliczone bedg w nastepujacy sposéb:

1) za opracowanie dokumentacji projektowej — fakturg koncowa,

2) za realizacje zadania w oparciu o opracowang we wiasnym zakresie i uzgodniong
dokumentacje projektowg wraz z petnieniem nadzoru autorskiego - fakturami przejsciowymi
oraz fakturg koncowa.

2. Podstawg zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia:

1) za opracowang dokumentacje projektowg bedzie podpisany przez Strony protokot
odbioru dokumentacji wraz z kopig zaswiadczenia o braku sprzeciwu wykonania robot.

2) za realizacje zadania wraz z petnieniem nadzoru autorskiego:

a) dla faktur przejsciowych beda podpisane przez Strony protokoty stanu robot.

b) dla faktury koncowej bedzie podpisany protokot odbioru ostatecznego robot.

c) Wykonawca moze wystawi¢ faktury przej$ciowe nie czesciej niz co 20 dni roboczych, do
wysokosci 80% wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1.

d) Wykonawca wystawi fakture przejsciowg na kwote potwierdzong przez Inspektora Nadzoru
na podstawie uzgodnionego przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru ,Protokotu
Stanu Robét”. Wraz 1z fakturg przejsciowgq Wykonawca przedtozy os$wiadczenia
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, ze pfatnosci im nalezne zostaty
uregulowane przez Wykonawce zgodnie z zawartg migedzy nimi umowa. W wypadku braku
takiego oswiadczenia, Zamawiajacy wstrzyma ptatno$¢ do czasu uregulowania zadtuzenia
wobec Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

e) Wykonawca razem z fakturg koncowg przedtozy dokumenty sktadajace sie na rozliczenie
wykonanych robot oraz oswiadczenie Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, ze
nalezne wynagrodzenie za wykonane prace zostato im zaptacone. W celu poswiadczenia
zaptaty za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
Wykonawca przedtozy kopie dokonanych przelewéw, potwierdzone ,za zgodnos$¢ z
oryginatem”. Brak powyzszych dokumentow bedzie skutkowaé wstrzymaniem pfatnosci do
czasu ich dostarczenia.

f) W przypadku uchylenia sie odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce od obowigzku zaptaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, Zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy. Bezposrednia zaptata obejmuje wyfacznie nalezne wynagrodzenie bez
odsetek naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy. Przed dokonaniem
bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

g) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktérej mowa w ppkt f), Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

3. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na wskazany w fakturze rachunek bankowy
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu faktury prawidtowo
wystawionej pod wzgledem formalnym i merytorycznym.

4. Faktury nalezy wystawia¢ na: Gmina Wroctaw pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw NIP:
897-13-83-551 Jednostka organizacyjna: Zarzad Drdg i Utrzymania Miasta we Wroctawiu
ul. Dluga 49, 53-633 Wroctaw. Faktury nalezy dostarczy¢ do siedziby Zarzadu Drog i
Utrzymania Miasta we Wroctawiu.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny
ofertowej brutto, tj. ............. ZAW .
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70 % zabezpieczenia Zamawiajacy zwolni w terminie 30 dni od wykonania catego
zamowienia i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, potwierdzonego
podpisaniem protokotu odbioru ostatecznego robot, natomiast pozostatg cze$¢ obejmujaca
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie dotyczacym realizacji
przedmiotu zamoéwienia musi obejmowac czas niezbedny na dokonanie odbioréw
koncowego i ostatecznego — 2 miesigce od daty zakonczenia robaot.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony w § 2
ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzien
podpisania aneksu.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu Wykonawca wnosi na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
Wykonawca wnosi na okres 5 lat i jednoczesnie zobowigzuje sie do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia Ilub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w sytuacji,
o ktérej mowa powyzej w ust. 5, na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu,
zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigqdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 14
Prawa autorskie

Autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne do dokumentacji projektowej przechodza

na Zamawiajacego na podstawie zapisdow niniejszej umowy po przekazaniu Zamawiajacemu

opracowanej dokumentacji.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych do dokumentacji obejmuje nastepujace pola

eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentaciji:
a) wersji papierowej - kserowanie, skanowanie, sporzgadzanie wydrukow,
b) elektronicznej - kopiowanie na nosniki optyczne CD lub DVD

2) w zakresie obrotu oryginatem dokumentaciji albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje
utrwalono:

a) sprzedaz Ilub uzyczanie oryginatu dokumentacji albo egzemplarzy na ktorych
dokumentacje utrwalono, w catosci lub dowolnej czesci do wykorzystania przez
Zamawiajacego jako podstawe Ilub materiat wyjsciowy do wykonania innych
opracowan projektowych i innych wykonawcow jako podstawe do wykonania lub
nadzorowania robot budowlanych, osoby trzecie biorgce udziat w procesie
inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, srodki masowego przekazu, w nastepujacych
formach:

e papierowej,
o elektronicznej — za posrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub na nosnikach
optycznych,

b) wprowadzanie dokumentaciji lub jej czesci do pamieci komputeréw na dowolnej liczbie
stanowisk komputerowych Zamawiajacego lub podmiotéw wymienionych w pkt 2 lit a,

C) zamieszczanie dokumentacji na serwerze Zamawiajacego w celu wykonania
obowigzkéw wynikajacych z ustawy Prawo zamowien publicznych, obligujacych
Zamawiajacego do umozliwienia wykonawcom pobierania materiatow przetargowych,
w tym dokumentacji za posrednictwem sieci Internet.

d) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w catosci lub czesci w sposoéb inny niz
okreslony w pkt 2 - publiczne wystawienie, a takze publiczne udostepnianie dokumentacji
w taki sposdb, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym.

Zamawiajacy moze przenie$¢ prawa autorskie majatkowe do dokumentacji na osoby

trzecie lub udzieli¢ tym osobom licencji na korzystanie z dokumentacji.
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4. Wykonawca oswiadcza, ze przeniesie z dniem przekazania dokumentacji cato$¢ autorskich
praw majatkowych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie na Zamawiajacego,
a Zamawiajacy o$wiadcza, ze przejmie je w catosci.

5. Przeniesienie autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego do dokumentacji nastgpi
w ramach wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej umowy.

6. Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie przez Zamawiajacego
z dokumentacji na kazdym odrebnym polu eksploatacji.

7. Sposob korzystania z dokumentacji przez Zamawiajacego i inne osoby, bedzie zgodny
z charakterem i przeznaczeniem dokumentacji oraz przyjetymi zwyczajami.

8. Przejscie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajacego
wiasnosci egzemplarzy dokumentacji w liczbie okreslonej w § 4 ust. 3.

§ 15
Zmiany w umowie
1. Zamawiajacy, na mocy art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy prawo zamodwien publicznych,
przewiduje mozliwo$¢ dokonania nastepujgcych zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty Wykonawcy dotyczacych:

1) przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamowienia w zakresie niezbednym, tzn.
jedynie o okres niezbedny do ustania przeszkdéd w wykonaniu przedmiotu umowy, przy
czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznos$ciami lezacymi wytacznie po
stronie Zamawiajgcego lub okolicznosciami niezaleznymi zaréwno od Zamawiajacego jak i
od Wykonawcy, w szczegdlnosci: opdznieniem w pozyskiwaniu decyzji administracyjnych,
oczekiwaniem Wykonawcy na uzgodnienia wiascicieli urzadzen obcych, zmianami
dokumentacji wynikajgcymi z biezacych wuzgodnien z jednostkami decyzyjnymi,
koniecznoscig przesuniecia terminu przekazania terenu budowy, okolicznosciami
zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunkami atmosferycznymi,
archeologicznymi, geologicznymi, hydrologicznymi, kolizjami z sieciami infrastruktury
utrudniajgcymi lub uniemozliwiajgcymi terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
koniecznoscig zlecenia dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych;

2) rezygnacji z wykonania czynnosci przewidzianych zakresem umowy, o ile mozna
wyodrebni¢ ich warto$¢ wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w postaci
odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci
lezacych po stronie Zamawiajacego;

3) sposobu rozliczenia niniejszej umowy w zakresie zmiany wartosci robét rozliczanych
fakturami przejsciowymi w przypadku znaczacej zmiany zaawansowania prac przez
Wykonawce;

4) zmiany zakresu czesci zamowienia powierzonej Podwykonawcom lub  zmiany
Podwykonawcy w zakresie niezbednym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z
SIWZ, w przypadku zaistnienia okolicznosci majacych wptyw na dalszg realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;

5) zmiany podmiotu trzeciego, na zdolnosci ktérego Wykonawca powotywat sie skfadajac
oferte, celem wykazania spetniania warunku kwalifikacyjnego dotyczacego wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub dos$wiadczenia w zakresie niezbednym do zrealizowania
przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, w przypadku zaistnienia okolicznosci zwigzanych
z udziatem podmiotu trzeciego w realizacji przedmiotu umowy;

6) usuniecia oczywistych bteddéw pisarskich lub rachunkowych, a takze usuniecia zapisow,
ktérych wykonanie jest niemozliwe ze wzgledu na obowigzujgce przepisy prawa -
w zakresie, ktory jest niezbedny do wyeliminowania btedéw;

2. Wprowadzenie zmian, o ktorych mowa w ust. 1 oraz zmian, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1
pkt 2)-6) ustawy prawo zamédwien publicznych, wymaga aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Przebudowa tacznika pomiedzy ul. Stanistawowskg,

a ul. Awicenny we Wroctawiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej
TXU.71.063.2017.PG
Strona 11 z 12



g§ 16
Sprawy nieuregulowane
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda miaty zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu Cywilnego iinne przepisy
wiasciwe dla przedmiotu zamowienia.

§17
Rozwigzywanie sporow
Jezeli powstang ewentualne spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy
i Wykonawca dotozg staran, aby rozwigzac je polubownie miedzy soba.
Sadem witasciwym do rozstrzygania sporow, ktdrych Strony nie rozwigzg w sposéb, o
ktérym mowa w ust. 1, bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 18
Postanowienia koncowe
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, tj. w jednym egzemplarzu
dla Wykonawcy i jednym egzemplarzu dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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