OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Informacje ogolne

Przedmiotem zamodwienia jest remont Sciezki rowerowej oraz korekta organizacji ruchu wzdtuz
ul. Krzywoustego i al. Kromera we Wroctawiu.

2. Inwestor
Inwestorem zadania jest:

Gmina Wroctaw
Pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

Przedstawicielem Inwestora jest:

Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu
Ul. Diuga 49
53-633 Wroctaw

3. Opis zamowienia

3.1. Zakres zamoéwienia obejmuje:

- Wymiana nawierzchni $ciezki rowerowej wzdtuz ul. Krzywoustego, na odc. od ul.
Brucknera w kierunku ul. Rakowej (zakres zamodwienia podstawowego - zaznaczony w
rys. nr 2 - mapa pogladowa), w tym:

= Rozebranie istniejgcej nawierzchni bitumicznej;

» Regulacja istniejgcych obrzezy betonowych;

=  Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S;
» QOdtworzenie oznakowania poziomego.

— Korekta organizacji ruchu na al. Kromera i ul. Krzywoustego - uporzadkowanie
oznakowania drég dla rowerdw, zgodnie z projektem organizacji ruchu docelowego UM
Wroctawia (zat. nr 1), m.in.:

= Wykonanie nowej nawierzchni przejazdéw rowerowych (zjazdy), na odc. od ul.
Miechowity do al. Poprzecznej, usuniecie kraweznikdw w Swietle istniejgcych
zjazdow;

* wymiana nawierzchni $ciezki rowerowej na odcinku: od nr 62 do 86;

» korekta oznakowania pionowego i poziomego;

= modyfikacja geometrii drogi dla rowerdw w rejonie ul. Grudzigdzkiej.

3.2. Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ w oparciu o:
— zawartg umowe z Zamawiajgcym,
- formularz oferty z zestawieniem kosztow zadania,
- mapg pogladowa,
- wytyczne dla Wykonawcy okreslone w pkt 4, 5, 6, 7, 8 i 9.

4. 0Ogolne wytyczne dla Wykonawcy.

4.1. Zamoéwienie musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami Prawa
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wifasciwymi w przedmiocie zamowienia,
przepisami techniczno-budowlanymi.

4.2. Zamawiajacy zaleca, nie wymaga, dokonania wizji lokalnej w terenie (na witasny koszt)
oraz zdobycia wszelkich informacji, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny

wartosci robot.

4.3. Wykonawca musi dysponowal baza sprzetowa =zapewniajaca prawidtowa realizacje
przedmiotu zamdwienia.
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4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

5.1.

Wykonawca bedzie ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za ochrone instalacji i urzadzen
podziemnych oraz zapewni ich wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem, w czasie wykonywanych prac. W przypadku nieprzewidzianych kolizji
z istniejgcymi sieciami uzbrojenia podziemnego Wykonawca zgtosi fakt Zamawiajacemu
i wlascicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnien dla prawidtowego
wykonania przedmiotu zamédwienia.

Za wszelkie uszkodzenia sieci, koszty naprawy oraz straty z tytutu uszkodzen, jakie
poniesie operator sieci dystrybucyjnej, odpowiada Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wtasnym zakresie wszelkich materiatow
niezbednych do wykonania zadania. Wyroby, ktére zakupi Wykonawca muszg spetniac
wymagania okreslone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.
Wbudowane materiaty muszg odpowiada¢ wymogom, ktore okresla art. 10 ustawy z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane oraz odpowiada¢ normom, posiada¢ stosowne atesty,
aprobaty i deklaracje zgodnosci.

Wykonawca, ktéry wygra przetarg powinien mie¢ zapewniong dostawe masy bitumicznej
i zobowigzany bedzie do przekazania Zamawiajagcemu umowy dostawy masy bitumicznej
(w przypadku, gdy Wykonawca nie jest posiadaczem wytwdrni), co najmniej na 7 dni
przed przystgpieniem do uktadania masy. Wytwornia masy bitumicznej automatycznie
sterowanej powinna by¢ zlokalizowana w takiej odlegtosci, aby czas transportu mieszak
bitumicznych (od zatadunku do roztadunku) - dla kazdej masy - pozwalat na zachowanie
temperatury mieszanki przed wbudowaniem od 135 do 170°C.

Wykonawca, co najmniej 7 dni przed przystgpieniem do ukfadania masy, ma obowigzek
przedtozenia inspektorowi nadzoru zatwierdzonych receptur na masy bitumiczne przez
Akredytowane Laboratoria Badawcze posiadajace w zakresie akredytacji mieszanki
mineralno - asfaltowe.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania terenu budowy po zakonczeniu robot
w stanie uporzadkowanym oraz dokonania demontazu ewentualnych obiektéow
tymczasowych, nie p6zniej niz w dniu odbioru robot.

Wykonawca zobowigzany jest w pierwszej kolejnosci wbudowaé materiaty
Zamawiajacego (materiaty z odzysku oraz z magazynu ZDiUM), ktorych rodzaj iilos¢
okreslona zostanie w trakcie realizacji przez inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie dokonywat zgtoszen robot zanikajacych, w celu dokonania kontroli
przygotowania podfoza pod nowg konstrukcje nawierzchni drogowej oraz poszczegdlnych
jej warstw. O zakonczeniu etapu robot Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
Zamawiajacego pocztg elektroniczng na adres inspektora nadzoru w najblizszym dniu
roboczym po wykonaniu roboty do godziny 8.00.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu do odbioru robdt na
piSmie zestawienia poszczegodlnych obmiardéw zrealizowanych robot.
Za date zakonczenia robot uwaza sie date, w ktorej Kierownik robot zgtosi zakonczenie
prac, co potwierdzi w ramach odbioru robdt inspektor nadzoru.
Wykonawca udzieli 36 miesiecy gwarancji na roboty objete przedmiotem zamowienia.

5. Organizacja Ruchu Zastepczego i Docelowego.
Przed przystgpieniem do robdét nalezy wykonac¢ projekt zastepczej organizacji ruchu,
uzgodni¢ go z Zamawiajgcym i Zarzadzajacym Ruchem - Wydziatem Inzynierii Miejskiej
Urzedu Miejskiego Wroctawia i na min. 7 dni przed rozpoczeciem prac przekazac

Zamawiajacemu zatwierdzony Projekt Organizacji Ruchu Zastepczego (przygotowanie
dokumentéw i koszty jego wdrozenia sg po stronie Wykonawcy).
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Dokumentacje dla organizacji ruchu zastepczego nalezy opracowac zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakdéw i sygnatdéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U. 2019 poz. 2311),

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784),

— 0golnymi wytycznymi dostepnymi na stronie zamawiajacego: www.zdium.wroc.pl.

Wykonawca powiadomi strony: Zamawiajacego, WIM, Policje o zamiarze przystgpienia do
robot z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Ewentualne wytaczenia ruchu kotowego nalezy prowadzi¢ zgodnie z procedurg wynikajacg
z obowigzujacych w tym zakresie przepiséow.

Wykonawca w trakcie realizacji robét bedzie musiat umozliwi¢ przejazd (zaopatrzenie,
stuzby ratownicze, stuzby komunalne, itp.) dojazd i dojscia do wszystkich obiektow
zlokalizowanych w rejonie budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnos$¢ i bezpieczenstwo ogolnodostepnego ruchu
drogowego i pieszego prowadzonego po placu budowy, zgodnie z zatwierdzong organizacjg
ruchu. Wykonawca w czasie realizacji zamowienia zobowigzany bedzie do wykonania prac
utrzymaniowych (na wiasny koszt) na czynnych, ogolnodostepnych drogach i chodnikach
przebiegajqcych przez teren budowy.

Wymaga sie, aby wszystkie zapory drogowe obcigzane byty obcigznikami gumowymi
pochodzacymi z recyklingu, za wyjatkiem stupkéw, gdzie dopuszcza sie stosowanie
estetycznych prefabrykatow betonowych, montowanych na specjalnym stojaku typu H,
zapewniajacym stabilno$s¢ oznakowania. Nie dopuszcza sie stosowania dla robdt
tymczasowych: obcigznikéw betonowych, workéw z piaskiem, badz innych elementéw
kamiennych. Cato$¢ oznakowania ma by¢ czytelna, czysta, niezniszczona i kontrolowana
na biezaco przez wykonawce w czasie trwania robot.

Wykonawca przed przystgpieniem do robodt przekaze Zamawiajagcemu opracowany projekt
organizacji ruchu zastepczego w wersji papierowej wraz z uzyskanymi zatwierdzeniami
w 2 egzemplarzach i na ptycie CD/DVD w wersji .pdf.

Dotyczy tymczasowego oznakowania pionowego:

- W miejsca wprowadzania zmian w organizacji ruchu musi by¢ stosowane kompletne
czasowe oznakowanie poziome, zgodnie z wiasciwymi przepisami,

- nie dopuszcza sie stosowania oznakowania malowanego na warstwie $cieralnej,

— tymczasowe oznakowanie poziome musi by¢ wykonane przy uzyciu tasm
przyklejanych, ktére umozliwiajg ich catkowite usuniecie po zakonczeniu robot,

- w przypadku uszkodzenia nawierzchni nalezy jg odtworzy¢ zgodnie z technologiag
uzgodniong zgodnie z Zamawiajacym.

6. Teren budowy.

6.1.

6.2.

Wykonawca zabezpieczy w sposob skuteczny teren budowy przed dostepem oséb
niepowotanych.

Wykonawca we wiasnym zakresie:

urzadzi teren i zaplecze budowy, po zakonczeniu robot przywroci teren budowy do stanu
pierwotnego,

wykona i utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy,
poniesie koszty zwigzane z wyptatg odszkodowan za ewentualne wypadki i wszelkie
zniszczenia, ktore powstaty w trakcie prowadzenia robdt,

dopilnuje, aby podczas trwania robdt, samochody byty myte z btota przed zjazdem na
droge publiczng,

wyposazy pracownikoéw w kamizelki z wyraznym identyfikatorem firmy.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

7.1.

7.2.

8.1.

8.2.

8.3.

Wykonawca po przejeciu terenu powinien zdjaé, przechowac i zabezpieczy¢ majatek miasta,
tj. istniejgce oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu i inne wyposazenie pasa
drogowego. Przed protokolarnym przekazaniem terenu budowy wykonawca wykona na
terenie przysztych robot inwentaryzacje majatku drogowego ZDIUM obejmujaca
wszystkie materiaty i urzadzenia stanowiqce wyposazenie pasa drogowego.
Inwentaryzacja podlegac bedzie weryfikacji Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy
i zaplecza w stanie gwarantujgcym bezpieczenstwo oséb korzystajacych z tych terendw.

W trakcie wykonywania robét Wykonawca zobowigzany jest do ochrony, zabezpieczenia
przeciwpozarowego i przestrzegania przepisbw BHP. Zobowigzuje sie do zorganizowania
i prowadzenia robot z nalezytg starannosciq, w sposob niezagrazajacy dla zycia i zdrowia
ludzi, z zachowaniem procesu technologicznego, zgodnie =z przepisami BHP,
a W szczegolnosci rozporzadzeniem Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r., Nr
169, poz. 1650 ze zm.), przepisami p. poz. oraz przepisami dotyczacymi ochrony
srodowiska, przy udziale wiascicieli urzadzen obcych oraz wyposazenia brygad roboczych
w odpowiedni stréj roboczy i $srodki ochrony osobistej.

Jezeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca zobowigzany jest
uzyskac¢ uzgodnienia z wtascicielami gruntéw, ktore nie sg w zarzadzie ZDiUM.

Geodezja.

Wykonawca zapewni biezacq obstuge geodezyjng, tacznie z geodezyjng inwentaryzacjq
wszystkich robot.

W zakresie geodezyjnej obstugi budowy Wykonawca dodatkowo przeprowadzi analize

wptywu robdt budowlanych na stabilnos$¢ punktéow osnowy geodezyjnej. W przypadku

stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, ze takiego zagrozenia nie ma,

Wykonawca ztozy w Zarzadzie Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu stosowne

o$wiadczenie na pisSmie. Dla punktéw zagrozonych naruszeniem stabilnosci nalezy

opracowac¢ i wdrozy¢ ich zabezpieczenie, natomiast dla punktow, ktére w wyniku

realizacji zadania ulegng zniszczeniu nalezy:

a) opracowac projekt odtworzenia punktéw osnowy geodezyjnej, ktory nalezy uzgodnié
z Zarzadem Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego,

b) po zakonczeniu robdt odtworzy¢ zniszczone punkty osnowy w sposdb okreslony
W ww. projekcie.

Zagospodarowanie odpadow i materiatow z rozbiorki.

Wykonawca jest wytwdrcg i posiadaczem wszystkich odpaddw powstatych w wyniku
prowadzenia prac, w tym odpadow niebezpiecznych. Na Wykonawcy cigzgq wszystkie
obowigzki wynikajace z ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach. Klasyfikacji odpaddéw
nalezy dokonac¢ zgodnie z Dziennikiem Ustaw 2020, poz. 10.

Podczas przekazania placu budowy, Inspektor Nadzoru zweryfikuje ilos¢ materiatu do
odzysku, co zostanie odnotowane w protokole przekazania terenu.

Na terenie budowy Wykonawca dokona wstepnej segregacji materiatow z rozbiorki.
Elementy stalowe i Zzeliwne takie jak wtazy i pokrywy, ruszty wlotowe wpustéw ulicznych
niewykorzystane na budowie nalezy oczysci¢ z zaprawy cementowej, betonu asfaltowego
itp. i przewiez¢ na magazyn ZDiUM przy ul. Diugiej 49. Ztom kamienny oraz materiat
kamienny z rozbidrki, niewykorzystany w ramach niniejszego zamoéwienia, a nadajacy sie
do ponownego wbudowania, nalezy rowniez oczysci¢ z resztek zaprawy i przewiez¢ na
magazyn ZDiUM przy ul. Dtugiej 49. Magazyn czynny jest w dni robocze od godz. 7%° -
15°.
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z zagospodarowaniem odpaddw,
zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami, okreslong w art. 17 ustawy o odpadach.

Przedsiebiorcy, niebedacy wytwodrcg odpadéw powstajacych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy, ktorzy beda transportowac¢ odpady sa zobowigzani do posiadania
wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach lub zezwolenia na
transport odpadow.

Wywiezienie odpadow powstajacych podczas wykonywania prac musi zosta¢ wykonane
wciggu 8 godzin od momentu zakonczenia tych prac. Niedopuszczalne jest
pozostawianie odpaddéw na okres dtuzszy niz 24 godziny od zakonczenia prac.

Wykonawcy lub podwykonawcy, ktérzy w ramach niniejszego zamoéwienia bedq
transportowa¢ odpady, powstate w wyniku prowadzonych prac, zobowigzani beda do
posiadania zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie transportu odpadow
(zgodnie z obowigzujgcymi przepisami).

Zataczniki do opisu przedmiotu zamoéwienia:

— Projekt organizacji ruchu docelowego. Korekta organizacji ruchu na al. Kromera i ul.

Krzywoustego - uporzadkowanie oznakowania drég dla roweréw — zat. 1;
— Mapa pogladowa z zakresem robot wzdtuz ul. Krzywoustego - zat. 2.

Opracowata: Dorota Saranczak

str. 5



