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NAZWA ZADANIA

Budowa chodnika od ul. Dokerskiej w strone Zespotu
Szkét nr 21 wraz z opracowaniem dokumentacji projek-
towej. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. , Bez-
pieczny Uczen ~ spokojny Rodzic - poprawa organizacji
ruchu wokét placéwek szkolnych na Kozanowie i Pilczy-
cach” (FO20.PK?2)

TEMAT OPRACOWANIA

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

LOKALIZACIA INWESTYCII

Dzialki nr:
2/25 AM 12, 2/8 AM 12, 1/6 AM 12 obreb Pilczyce
75/31, 75/32, 6/4 AM 3 obreb Kozanow

KOD CPV

Ustugi projektowe:
71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

Roboty budowlane:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kom-
pletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w za-
kresie inzynierii ladowej i wodnej
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I. Czesé opisowa
1. Opis ogéiny przedmiotu zaméwienia.
1.1. Stan istniejacy.

Teren inwestycji stanowi istniejacy pas drogowy zlokalizowany na odcinku
od ul. Dokerskiej do Zespotu Szkét nr 21, miedzy osrodkiem zdrowia a budynkiem
mieszkalnym. Obecnie w miejscu, w ktorym planuje sie budowe chodnika, znajdu-
je sie pas zieleni przylegajacy do pasa postojowego przebiegajgcego wzdtuz drogi
wewnetrznej. Ma on diugoéé ok. 40 m, w jednym miejscu przecina go dojscie do
schodéw pokryte betonowga kostka, obok posadowiony jest wtaz komory kanaliza-
cyjnej otoczony opaska betonowa bedaca w zlym stanie technicznym. Na jego
koricu miesdci sie istniejacy chodnik, ktéry nalezy potaczyé z projektowanym cig-
giem pieszym. Na trasie projektowanego chodnika znajduje sie duze drzewo - ro-
binia akacjowa, ktére nalezy zabezpieczy¢ i chroni¢ w trakcie wykonywania prac
budowlanych. Na pasie postojowym przy drodze wewnetrznej odbywa si¢ nieupo-
rzadkowane parkowanie. Na fragmencie ulicy od istniejacego chodnika do Zespotu
Szkét nr 21 nie ma przejscia dla pieszych. W poblizu wjazdu do szkoty, na zakrecie
jezdni, czesto parkuja auta ograniczajgc widocznos¢ i stwarzajac tym samym za-
grozenie dla przechodzacych pieszych.

Obszar objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
- uchwata nr LXI/1563/14 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 10 lipca 2014 r. oraz
znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkéw archeologicznych, na
obszarze rehabilitacji istniejacej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz na ob-
szarze wymagajacym przeksztatced. Teren stanowi wilasnos¢ Gminy Wroctaw
w trwatym zarzadzie Zarzadu Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu.

1.2. Oczekiwania zamawiajqcego.

Cel zaméwienia stanowi wybudowanie chodnika o dtugosci ok. 60 m na
dziatkach nr 2/25, 2/8, 1/6 AM 12, obreb Pilczyce i 75/31 AM 3, obreb Kozanéw
wraz z wymalowaniem przejécia dla pieszych z chodnika na teren Zespotu Szkét nr
21. Zaméwienie obejmuje réwniez zaproponowanie oraz wdrozenie rozwigzania
uniemozliwiajacego parkowanie na zakrecie drogi zlokalizowanej w granicach dzia-
tek 75/31 i 75/32 AM 3, obreb Kozandw, a takze zmiane sposobu parkowania na
pasie przylegtym do projektowanego chodnika z prostopadiego na réwnolegly.
Zadanie realizowane bedzie w ramach programu Funduszu Osiedlowego,
zgloszonego przez Rade Osiedla Pilczyce-Kozanéw-Popowice Pin.
W zwiazku z tym wymaga sie konsultacji i akceptacji proponowanych rozwigzan
projektowych przez Rade Osiedla. Przedmiot zaméwienia obejmuje wszystkie
prace wchodzace w zakres procesu budowlanego, poczawszy od opracowania
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe
badz zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgtoszonych robdt, po wykonanie robét
budowlanych i sporzadzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

1.3. Charakterystyczne parametry i warunki dla zakresu zaméwienia.

Przedmiot zaméwienia jest przewidziany do realizacji w systemie ,zaprojek-
tuj i zbuduj” i obejmuje:
- opracowanie dokumentacji projektowej,
- uzyskanie pozwolenia na budowe/zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgtoszo-

nych robét,
- wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji:
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a) budowa chodnika na dziatkach nr 2/25, 2/8, 1/6 AM 12, obreb Pilczyce
i 75/31 AM 3, obreb Kozanéw - ok. 132 m?,

b) wymalowanie przejécia dla pieszych z chodnika na teren Zespotu Szkét nr 21
(dz. 75/32, 6/4 AM 3, obreb Kozanoéw),

c) zaproponowanie oraz wdrozenie rozwigzania uniemozliwiajqcego parkowanie
na zakrecie drogi znajdujacej sie w granicach dziatek 75/31 i 75/32 AM 3, ob-
reb Kozanoéw (miejsce wskazane na zataczniku 1),

d) zmiana sposobu parkowania na pasie postojowym przylegajacym do projek-
towanego chodnika z prostopadtego na réwnolegly (wymalowanie odpowied-
nich linii).

W przypadku wystapienia kolizji z podziemnym uzbrojeniem, nalezy je
rozwigza¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez witascicieli i gestoréw sieci.

1.4. Zakres zaméwienia.
1.4.1. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa na podstawie ktdrej realizowana bedzie budowa
winna sktadaé sie z nastepujacych opracowan i projektow:

a) projekt zagospodarowania terenu wraz ze wszystkimi niezbednymi opiniami,
uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi, w tym uzyskanie pozwolenia na
budowe lub zaswiadczenia o niewnoszeniu sprzeciwu dla robét budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe,

b) wykonawcze dla branz:

* drogowej,

e przebudowy kolizyjnego uzbrojenia (w razie koniecznosci),

e organizacji ruchu zastepczego,

e organizacji ruchu docelowego,

¢ zielen (inwentaryzacja, zabezpieczenie zieleni istniejgcej).

c) inne opracowania i roboty przygotowawcze:

« pomiary geodezyjne wraz z aktualizacja podkfadéw geodezyjnych do celéw
projektowych, uzyskanie mapy do celéw projektowych,

e przedmiary roboét,

e kosztorys inwestorski z podziatem na poszczegbélne branze wraz ze
zbiorczym zestawieniem kosztow,

« specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

e uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, decyzji niezbednych do realizacji
zadania wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe badz
zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgtoszonych robét,

o dokumentacja geotechniczna wraz z badaniami geotechnicznymi (w razie
koniecznosci),

¢ petnienie nadzoru autorskiego,

« wykonanie dokumentacji powykonawczej (z naniesionymi zmianami) wraz
z zataczonymi deklaracjami wiasnosci uzytkowych, deklaracjami zgodnosci,
aprobatami technicznymi na wbudowane elementy i materiaty oraz kartami

gwarancyjnymi.

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ wszelkie opracowania
niewymienione w wytycznych dla wykonawcy, a wynikajace z uzyskanych
uzgodnien.
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1.4.2. Roboty budowlane.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ w oparciu o opracowang we wlasnym
zakresie i uzgodniong dokumentacje projektowa, o ktérej mowa w pkt. 1.4.1.
Przewidywany zakres robét obejmuje:

e wyniesienie, utrzymanie i likwidacje czasowej organizacji ruchu,

¢ roboty przygotowawcze i rozbidrkowe,

e zabezpieczenie zieleni,

¢ budowe chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm wraz z barierkg ochronng od
strony skarpy na odcinku od istniejacego chodnika przy ulicy Dokerskiej 7A
do istniejacego chodnika przy ulicy Dokerskiej 7D w $ladzie drogi 6KDW
wskazanej w mpzp,

o wykonanie robét niezbednych do zapewnienia odwodnienia nawierzchni
chodnika,

e zabezpieczenie przejécia z chodnika na teren Zespotu Szkét nr 21 poprzez
wymalowanie przejscia dla pieszych,

e wyniesienie w terenie rozwigzania uniemozliwiajagcego parkowanie na za-
krecie drogi znajdujgcej sie w granicach dziatek 75/31 i 75/32 AM 3, obreb
Kozandw (miejsce wskazane na zataczniku 1),

e wymalowanie na pasie postojowym przylegtym do projektowanego chodni-
ka linii wymuszajacych réwnoleglty sposéb parkowania.

« wykonanie/odtworzenie docelowej organizacji ruchu (w razie koniecznosci).

UWAGA:
Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym ilosci sg orientacyjne i moga ulec
Zmianie po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji projektowej.

1.5. Termin realizacji zamoéwienia.

Zamdwienie nalezy zrealizowaé w terminie 7 miesiecy od dnia podpisa-
nia umowy, w tym:

a) w terminie 4 tygodni od daty podpisania umowy nalezy przedstawi¢ inwenta-
ryzacje zieleni i koncepcje obrazujaca proponowane rozwigzania projektowe,

b) w terminie 5 miesiecy od daty podpisania umowy nalezy opracowaé dokumen-
tacje projektowa oraz ztozy¢ wniosek o pozwolenie na budowe/zgtoszenie za-
mierzenia budowlanego do wiasciwego organu celem uzyskania pozwolenia na
budowe/braku sprzeciwu do zgtoszonych robét.

2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.
2.1. Wymagania w stosunku do formy dokumentacji projektowej.

2.1.1. Wytyczne w zakresie sporzadzania przedmiaréw robét, kosztoryséw inwe-

storskich i kosztoryséw ofertowych znajdujg sig na stronie
https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-
projektantow/

2.1.2. Projekty wykonawcze branzowe oprocz opisu i rysunkéw maja zawieraé
opinie, uzgodnienia, warunki techniczne itd. dotyczacej tej branzy.

2.1.3. Dokumentacja winna byé przekazana w wersji papierowej i elektronicznej
(edytowalnej i nieedytowalnej).

2.1.4. Zapis w formie elektronicznej powinien zosta¢ dokonany na ptycie CD
(DVD) w nastepujacy sposéb:
« katalog - nazwa ,wersja edytowalna dokumentacji”
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e katalog — nazwa ,wersja nieedytowalna dokumentacji”

e plik (*doc) - nazwa ,zestawienie dokumentacji”

W katalogach nalezy zamiesci¢ podkatalogi, ktére beda zawieraty

poszczegdlne opracowania zgodne z ich wersjq papierowaq.

Wersja edytowalna powinna zawiera¢ wszystkie opracowania bedace

przedmiotem umowy oraz zostac zapisana na ptycie CD (DVD) w formie:

a) pliki tekstowe wykonane w MS Word i zapisane jako *doc,

b) tabele, obliczenia wykonane w MS Excel i zapisane jako *xIs,

c) rysunki wykonane w programie AutoCad i zapisane jako *dwg,

d) wyniki obliczen przy uzyciu programéw obliczeniowych zapisane w for-
matach tych programow.

Wersja nieedytowalna powinna zawiera¢ wszystkie opracowania bedace
przedmiotem umowy oraz zosta¢ zapisana na ptycie CD (DVD) w formie
plikbw *pdf w taki sposdb, aby kazdy z plikéw stanowit kompletne
opracowanie bedace wierna kopig jego wersji papierowej, tj. zawierat
podpisy projektantéw. Niedopuszczalne jest zamieszczanie osobno
poszczegdblnych stron opracowan. Zamieszczone opracowania powinny byc
zeskanowane, w jakosci umozliwiajacej odczytanie wszystkich detali.

Wykonawca niezwlocznie po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji

projektowej przekaze zamawiajacemu po 3 egzemplarze dokumentacji pro-

jektowej w wersji papierowej, po 2 egzemplarze przedmiaréw robot,
kosztorysoéw inwestorskich, specyfikacji technicznych w wersji papierowej

oraz 1 ptyte CD (DVD) z wersjq elektroniczng wraz z oswiadczeniami o:

» przekazaniu autorskich praw majatkowych,

e kompletnosci dokumentagji,

e opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbednym do realizacji celu,

ktéremu ma stuzy¢,

e zgodnosci dokumentacji z umowa, obowigzujacymi przepisami, zasadami

wiedzy technicznej i normami,

« nieobcigzeniu dokumentacji zadnymi roszczeniami i prawami oséb trzecich,

e zgodnosci wersji papierowej dokumentacji z wersjq elektroniczna,.

Dokumentacje dla organizacji ruchu zastepczego i docelowego nalezy opraco-

wac zgodnie z:

a) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszcza-
nia na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311 z p6zn. zm.),

b) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w spra-
wie szczegélowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wyko-
nywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784 z pézn.
zm.),

c) ogdélnymi wytycznymi dotyczacymi organizacji ruchu dostgepnymi na stronie
internetowej zamawiajgcego: www.zdium.wroc.pl.

Wykonawca przekaze zamawiajgcemu 2 egzemplarze dokumentacji powy-

konawczej w wersji papierowej oraz 2 ptyty CD z edytowalng wersja elek-

tronicznej dokumentacji powykonawczej.

Wymagania w stosunku do realizacji projektu.

Zamoéwienie musi byé realizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa budowlanego, wszelkimi  aktami prawnymi wilasciwymi
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w  przedmiocie zaméwienia, przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej.

2.2.2. W cenie ofertowej wykonawca powinien uwzgledni¢ koszty bezposrednie
i posrednie zwigqzane z wszelkimi pracami - pozyskanie map do celéw
projektowych, uzgodnienia, opinie, badania, wykonania biezacych analiz
finansowych dotyczacych ewentualnego rozszerzenia zakresu prac oraz
z tytutu optat za wydane warunki i decyzje administracyjne, zmierzajace do
wykonania przedmiotu zaméwienia w sposéb kompletny dla celu jakiemu
ma stuzy¢.

2.2.3. Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej w terenie oraz zdoby¢ wszelkie
informacje, ktére moga by¢ konieczne do prawidiowej wyceny wartosci
robot.

2.2.4. Wykonawca bedzie zobowigzany do:

« wykorzystania w opracowanej dokumentacji projektowej najnowszych rozwia-
zan technologicznych,

» opracowania dokumentacji z wykorzystaniem techniki komputerowej,

e informowania o stanie zaawansowania prac projektowych poprzez
skiadanie sprawozdarn/raportéw w odstepach miesiecznych droga
elektroniczna w formie uzgodnionej z zamawiajacym, wraz z kopiami
dokumentéw (wszelkiej korespondencji w zakresie uzyskania opinii
i uzgodnien wraz z kopiami treéci tych wystapien i zalacznikéw do
nich, a takze kopii uzyskanych uzgodniei, odméw, zmian etc. zawar-
tych w odrebnych plikach). Pierwszy raport nalezy wykona¢ w formie
harmonogramu z podaniem czynnoéci wymaganych do opracowania
dokumentacji, organu, z udzialem ktérego dana czynnos$¢ podlega re-
alizacji i z podaniem zakladanego terminarzu. W kazdym kolejnym ra-
porcie nalezy aktualizowaé harmonogram pod wzgledem wczesniej
zaktadanych terminéw lub uzupetniaé w zaleznosci od potrzeb wynika-
jacych z prowadzonych prac projektowych. Pierwszy raport nalezy zto-
zyé wraz z koncepcja przedstawiajaca proponowane rozwiazania pro-
jektowe,

» konsultowania z zamawiajacym przyjetych rozwigzan projektowych,

e organizowania w trakcie procesu projektowego Rad Technicznych z udziatem
wszystkich kompetentnych jednostek w celu akceptacji proponowanych roz-
wigzan projektowych (protokoty z Rad sporzadzaé bedzie wykonawca, a po ak-
ceptacji przez zamawiajacego rozesle wszystkim zainteresowanym stronom),

o w przypadku propozycji rozszerzenia zakresu inwestycji przez jednostki decy-
zyjne wykonawca zobowigzany bedzie na biezaco okresli¢ koszty dokumentaciji
projektowej oraz realizacji w zakresie ww. rozszerzenia jak i innych opracowan,
na koszt ktérych rozszerzenie bedzie miato wptyw.

2.2.5. Na etapie opracowania dokumentacji projektowej wykonawca zobowigzany jest
uzyska¢ uzgodnienia z wiascicielami gruntéw, ktére nie sa w zarzadzie ZDiUM
(np. na cele zaplecza budowy).

2.2.6. Na czas budowy wykonawca zapewni nadzér autorski w zakresie
opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej. Nadzor autorski
zostanie zlecony i rozliczony na podstawie odrebnej umowy po wytonieniu
wykonawcy robét.

2.2.7. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia do bazy danych w Systemie
Informacji Przestrzennej Wroctawia informacji dotyczacych nasadzen i usu-
nie¢ drzew i krzewéw realizowanych w granicach gminy Wroctaw zgodnie
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z Zarzadzeniem Prezydenta Wroctawia nr 1217/19 z dnia 28.06.2019 r.
w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenéw zieleni Wroctawia.

Wymagania w stosunku do robét budowlanych.

Roboty budowlane realizowane beda w oparciu o uzyskane przez wykonaw-
ce pozwolenie na budowe/zaswiadczenie o braku sprzeciwu do zgtoszonych
robét. Dopuszcza sie mozliwos¢ uzyskania dodatkowych decyzji administra-
cyjnych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.

Zamowienie musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi w przedmio-
cie zamowienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujqcymi
normami oraz zasadami wiedzy budowlanej.

Wykonawca bedzie ponosi¢ odpowiedzialno$é za ochrone instalacji
i urzadzen podziemnych oraz zapewni ich wlasciwe oznakowanie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac.
W przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejagcymi sieciami uzbrojenia
podziemnego, wykonawca zgtosi fakt zamawiajacemu i wtascicielowi sieci,
celem uzyskania odpowiednich uzgodnien dla prawidtowego wykonania
przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawca przekaze niezwiocznie zamawiajacemu (w terminie 7 dniu od

uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe/zaswiadczenia o braku sprzeci-

wu do zgtoszonych robot):

a) program zapewnienia jakosci,

b) harmonogram rzeczowo-finansowy, ktory winien pokazywac kolejnos¢
postepowania, etapowanie robot, czas, w jakim wykonawca proponuje
wykonaé roboty, niezbedng ilos¢ sprzetu i pracownikéw na kazdym eta-
pie robdt oraz planowany miesieczny przeréb. Harmonogram nalezy do-
starczy¢ w formie papierowej i elektronicznej i aktualizowa¢ kazdorazo-
wo, bez wezwania w razie zmian terminéw wykonania planowanych ro-
bét. Harmonogram kazdorazowo wymaga akceptacji zamawiajacego.

2.3.5. Wykonawca we wlasnym zakresie:

a) uzyska niezbedne uzgodnienia,

b) urzadzi teren budowy oraz zorganizuje zaplecze budowy, na ktérym
udostepni stanowisko pracy dla inspektoréw nadzoru,

c) wykona i utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie
terenu budowy,

d) oznakuje teren budowy tablicg informacyjna,

e) poniesie koszty zwigzane z wyptatg odszkodowan za wszelkie zniszcze-

nia, ktére powstang w trakcie prowadzenia robét,
f) zapewni biezgcq obstuge geodezyjna.

2.3.6. W ramach obstugi geodezyjnej budowy wykonawca:

a) opracuje geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza wszystkich robét,

b) sporzadzi wykaz zmian danych ewidencyjnych,

c) uzyska zatwierdzenie przez Zarzad Geodezji Kartografii i Katastru Miej-
skiego zaktualizowanych map oraz przekaze je zamawiajacemu,

d) w razie koniecznosci dokona aktualizacji w ewidencji gruntéw i budyn-
kéw sposobu uzytkowania gruntu objetego inwestycja.

2.3.7. Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budo-

wy i zaplecza w stanie gwarantujacym bezpieczeristwo os6b korzystajacych
Z tych terendw.
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Wykonawca w trakcie realizacji rob6t bedzie musiat umozliwi¢ przejazd (za-
opatrzenie, stuzby komunaine itp.) i dojscia do wszystkich obiektow zlokali-
zowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim sasiedz-
twie obiektéw nalezy wykonaé w uzgodnieniu z wiascicielami lub admini-
stratorami tych obiektéw. Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywacd
pod nadzorem uzytkownikéw tych sieci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdno$¢ i bezpieczenstwo ogéino-
dostepnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy,
zgodnie z zatwierdzong organizacjq ruchu. Wykonawca w czasie realizacji
zamoéwienia zobowigzany bedzie do wykonania prac utrzymaniowych (na
wtasny koszt) na czynnych, ogdinodostepnych drogach i chodnikach prze-
biegajacych przez teren budowy.

Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialno$¢ za wypadki i szkody
powstale w trakcie wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany bedzie do dysponowania odpowiednimi osobami,
ktére posiadajg uprawnienia wymagane przepisami prawa, niezbedne do
realizacji przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawca po przejeciu terenu zdejmie, przechowa i zabezpieczy majatek
Gminy, tj. istniejace oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu
i inne wyposazenie pasa drogowego. Przed protokolarnym przekazaniem
terenu budowy wykonawca wykona na terenie przysztych robét inwentary-
zacje majatku drogowego ZDiUM, obejmujaca wszystkie materiaty i urza-
dzenia, stanowiace wyposaZzenie pasa drogowego. Inwentaryzacja podlega¢
bedzie weryfikacji zamawiajacego.

Wykonawca jest wytwércy i posiadaczem wszystkich odpadéw powstatych
w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadéw niebezpiecznych. Na wyko-
nawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajace z wustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699 z pézn. zm.). Kla-
syfikacji odpadéw nalezy dokona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Kli-
matu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.
z 2020 r. poz. 10). Wykonawca zagospodaruje odpady na wtasny koszt
zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami.

Przy realizacji niniejszego zamdwienia odpadami s materiaty pochodzace
z robét ziemnych i rozbidrek, za wyjatkiem materiatéw kamiennych, ele-
mentdéw stalowych i zeliwnych oraz innych materiatéw, zakwalifikowanych
przez zamawiajgcego jako petnowartosciowe (do wbudowania na miejscu
lub do wywozu na magazyn ZDiUM).

Na terenie budowy wykonawca dokona wstepnej segregacji materiatow
z rozbidrki. Elementy zeliwne takie jak wiazy i pokrywy, ruszty wlotowe
wpustéw ulicznych niewykorzystane na budowie nalezy oczysci¢
z zaprawy cementowej, betonu asfaltowego itp. i przewiez¢ na sktadowisko
ZDiUM przy ul. Dlugiej 49. Materiat kamienny i betonowy z rozbiérki, nie-
wykorzystany w ramach niniejszego zaméwienia, a przydatny do ponowne-
go wbudowania nalezy oczyscié z resztek zaprawy i przewiez¢ na ww. skta-
dowisko ZDiUM. Ziom kamienny takze nalezy wywiez¢é na skladowisko
ZDiUM. Sktadowisko czynne jest w godz. 7*° - 15,

Przedsiebiorcy niebedacy wytwércami odpadéw powstajacych w wyniku re-
alizacji przedmiotu umowy, ktérzy beda transportowac odpady, s zobo-
wigzani do posiadania wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b
ustawy o odpadach lub zezwolenia na transport odpadéw.
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Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia we wfasnym zakresie
(przed przystapieniem do robét budowlano-montazowych) wszelkich mate-
riatéw niezbednych do wykonania robét. Wyroby, ktére zakupi wykonawca
muszg spetnia¢ wymagania okreslone w art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213) oraz
w STWIORB. Wbudowane materiaty muszg odpowiadaé¢ wymogom, ktére
okresla art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.
z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.), odpowiada¢ normom oraz posiadaé sto-
sowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.

O terminach rozpoczecia robét i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu
wykonawca powiadomi ZDiUM, Wydziat Inzynierii Miejskiej UM (organ za-
rzadzajacy ruchem), Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o.
oraz wilasciwy organ policji z min. siedmiodniowym wyprzedzeniem.
W przypadku wprowadzenia ewentualnych zmian w zbiorowej komunikacji
autobusowej Wykonawca powiadomi Wydziat Transportu UM z min. szesna-
stodniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca zobowigzany bedzie do protokolarnego przekazania terenu bu-
dowy po zakornczeniu robét w stanie uporzadkowanym oraz dokonania de-
montazu ewentualnych obiektdw tymczasowych nie pdézniej niz w dniu
ostatecznego odbioru robét.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania co najmniej raz w tygodniu
rad budowy z udziatem inspektoréw nadzoru oraz do sporzadzania
z nich protokotéw dla zainteresowanych stron. Protokoly te podlegajq za-
twierdzeniu przez zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania raportéw dziennych wg
ustalonego wzoru w wersji papierowej i elektronicznej. Wzér raportu wyko-
nawca przedstawi inspektorowi nadzoru do uzgodnienia. Raporty stanowig
zatgcznik do dziennika budowy.

Jezeli w trakcie przegladdéw gwarancyjnych ujawnione zostang wady wyko-
nawcze, wykonawca przedstawi i uzgodni z zamawiajacym zakres i spos6b
ich usuniecia. )

Wykonawca udzieli minimum 36 miesiecy gwarancji na roboty objete
przedmiotem zamowienia.

3. Wytyczne dla opracowan branzowych.

3.1. Wytyczne dla branzy drogowej.

3.1.1.

3.1.2,

Przy projektowaniu, budowie oraz przebudowie nalezy stosowac obowigzu-
jace przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég
publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518) - w zakresie parametréw geome-
trycznych i konstrukcyjnych uktadu drogowego, a takze przepisy rozporza-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegéto-
wych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urza-
dzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311 z pézn. zm.) - w zakresie oznakowania
i wymagan bezpieczenstwa ruchu drogowego. W przypadku stosowania
elementéw infrastruktury niezgodnych z obowigzujacymi przepisami nalezy
uzyskac stosowne odstepstwo.

Nalezy zaprojektowaé chodnik o szerokosci ok. 2,2 m o nawierzchni z Kostki
betonowej i zabezpieczy¢ go barierka ochronng od strony skarpy.
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Projektowany chodnik nalezy powigza¢ z chodnikami istniejacymi w terenie.
Projektowany chodnik nalezy zabezpieczy¢ przed parkowaniem.

Nalezy wymalowaé przejscie dla pieszych z chodnika na teren Zespotu
Szkét nr 21, zaproponowaé oraz wdrozy¢ rozwigzanie uniemozliwiajace par-
kowanie na zakrecie drogi znajdujacej sie w granicach dziatek 75/31
i 75/32 AM 3, obreb Kozandéw oraz wymalowa¢ na pasie postojowym przy-
legtym do projektowanego chodnika linie wymuszajace réwnolegly sposéb
parkowania.

Nalezy przede wszystkim utrzyma¢ funkcje komunikacyjna ulicy.

Funkcja parkingowa powinna byé traktowana jako dodatkowa - sposéb
parkowania ustali¢ w oparciu o dostepng przestrzeri pozostata po
wyznaczeniu jezdni i chodnika na podstawie dostepnej szerokosci pasa
drogowego.

Projekt odwodnienia nalezy opracowa¢ zgodnie z ,Wytycznymi do projek-
towania i wykonywania odwodniern drogowych, odwodnien torowisk tram-
wajowych oraz zwienczen studni kanalizacyjnych wbudowanych w na-
wierzchnie pasa drogowego”, dostepnymi na stronie
https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-
projektantow/, ,Wytycznymi w zakresie gospodarowania wodami opado-
wymi na terenie miasta Wroctawia”, dostepnymi na stronie
www.mpwik.wroc.pl i Zarzadzeniem Prezydenta Wroctawia nr 1158/19
z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie gospodarowania wodami opadowymi
we Wroctawiu oraz zgodnie z obowigzujacymi ustawami i normami.

Projekt odwodnienia musi zawiera¢ obliczenia hydrologiczne.

W przypadku stosowania elementow chionnych nalezy bezwzglednie dota-
czy¢ badania geologiczne.

W przypadku odprowadzania wdéd opadowych do istniejacego cieku nalezy
kierowaé sie przepisami zawartymi w ustawie z 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 z pézn. zm.).

Wytyczne dla organizacji ruchu zastepczego i docelowego.

Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie projektu organizacji ruchu za-
stepczego i docelowego zgodnie z obowigzujacymi przepisami i ogélnymi
wytycznymi dotyczacymi organizacji ruchu, dostepnymi na stronie interne-
towej zamawiajacego: www.zdium.wroc.pl.

Projekt w zakresie drdg publicznych nalezy zaopiniowa¢ u zamawiajacego,
a nastepnie uzyskaé zatwierdzenie organu zarzadzajacego ruchem, tj. Wy-
dziatu Inzynierii Miejskiej UM Wroctaw.

Zastepcza organizacje ruchu nalezy zaprojektowaé w sposéb zapewniajacy
obstuge przylegtych terendw i obiektéw.

Dokumentacje dla organizacji ruchu docelowego i zastgpczego nalezy
opracowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sy-
gnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i wa-
runkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311 z pdzn.
zm.) oraz z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na dro-
gach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 r.
poz. 784).

Wytyczne dla projektu przebudowy kolizyjnego uzbrojenia.
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3.3.1. W sytuacji wystapienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nalezy opracowacd
stosowny projekt i uzgodni¢ go z gestorami sieci i zamawiajacym.

3.4. Wytyczne dla projektu zieleni.

3.4.1. Wykonawca w razie koniecznosci opracuje operat dendrologiczny zgodnie
z Zarzadzeniem Prezydenta Wroctawia nr 1217 z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenéw zieleni Wroctawia, dostepnym
pod adresem https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-
dia-projektantow/.

3.4.2. Nalezy dokonaé analizy przebiegu chodnika w sasiedztwie istniejacego
drzewa.

3.4.3. Nalezy wykonaé inwentaryzacje drzew i krzewdw oraz zabezpieczenie drzew
i krzewdw na czas prowadzenia rob6t budowlanych z uwzglednieniem za-
bezpieczenia korzeni drzew.

3.4.4. Nawierzchnie oraz tereny zieleni, ktére podczas prac zwigzanych z przebu-
dowg zostaty naruszone lub uszkodzone nalezy przywroci¢ do stanu pier-
wotnego.

3.4.5. Nalezy uzyskaé niezbedne uzgodnienia dla projektu zieleni.

3.4.6. Projekt zieleni nalezy uzgodni¢ z Zarzadem Zieleni Miejskiej we Wroctawiu.

II. Cze$¢ informacyjna
1. Informacje uzupetniajace.

a) Zamawiajacy przewiduje ryczattowe rozliczenie robot.

b) Wykonawca zobowigzany jest do konsultowania z zamawiajacym przyjetych
rozwigzan projektowych i informowania (np. poczta elektroniczna) o sta-
nie zaawansowania prac projektowych.

2. Podstawowe przepisy.

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351
z pézn. zm.),

b) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz.
1609 z p6ézn. zm.),

c) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specy-
fikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454),

d) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
(Dz.U. z 2016 r. poz. 2033),

e) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okreélenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestor-
skiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowa-
nych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458),

f) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz.
916 z pézn. zm.)

g) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2021
r. poz. 1973 z p6zn. zm.),
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h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126),

i) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie stan-
dardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomia-
réw do paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2020
r. poz. 1429 z pézn. zm.),

j) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszcza-
nia na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311 z pézn. zm.),

k) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r.
poz. 988 z p6zn. zm.),

I) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784),

m) Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.
1376 z pézn. zm.),

n) Ustawa z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 z pozn.
zm.),

o) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U.
z 2022 r. poz. 1518),

p) Polskie Normy,

q) Zarzadzenie Prezydenta Miasta Wroctawia nr 1217/19 z dnia 28 czerwca
2019 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenéw zieleni Wroctawia,

r) Zarzadzenie Prezydenta Wroclawia nr 9448/10 z dnia 20 maja 2010 r.
w sprawie zasad i trybu opracowywania koncepcji drogowych oraz wprowa-
dzenia katalogu przekrojéow ulic wraz ze strefowaniem podziemnej infra-
struktury technicznej, dla ulic wyznaczonych w miejscowych planach zago-
spodarowania przestrzennego,

s) Zarzadzenie Prezydenta Wroclawia nr 1158/19 z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie gospodarowania wodami opadowymi we Wroctawiu,

t) Katalog standardéw nawierzchni chodnikéw dla Wroctawia (2013),

u) Wroctawskie standardy ksztattowania przestrzeni miejskich przyjaznych pie-
szym (dostepne:  https://www.wroclaw.pl/rozmawia/wroclaw-przyjazny-
pieszym-raport-oraz-poprawiony-dokument),

v) Wytyczne do projektowania i wykonywania odwodnien drogowych,
odwodnieri torowisk tramwajowych oraz zwienczen studni kanalizacyjnych
wbudowanych w nawierzchnie pasa drogowego (dostepne:
https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-
projektantow/),

w) Wytyczne w zakresie gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta
Wroctawia (dostepne: www.mpwik.wroc.pl),

III. Zalaczniki.

Zat. 1. Plan sytuacyjny - zakres inwestycji

Opracowata: Aleksandra Piericzykowska
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Zatgcznik 1

LOKALIZACIA INWESTYCII
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Zrédio: https://gis.um.wroc.pl/imap,/ ?gpmap=gp9

- planowana lokalizacja chodnika



