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UMOWA NR TXZ/TRP/………/2022 
 

zawarta w dniu …………..…. 2022 r. pomiędzy:  

 

Gminą Wrocław z siedzibą przy pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 897-13-83-551, 

Jednostka organizacyjna: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu z siedzibą 

przy ul. Długiej 49, 53-633 Wrocław, zwany dalej „Zamawiającym”, reprezentowany 

przez: 

Dyrektora                                  Tomasza Staruchowicza 

Zastępcę Dyrektora ds. Technicznych                                                  Piotra Bujnowskiego      

                       

a …………. z siedzibą w ……………., zarejestrowaną/ym w …………, NIP: …………, zwaną/ym 

dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/ym przez: 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

o następującej treści:  
 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji 

Zamawiający na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2022 poz. 1710 ze zm.)  zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do opracowania 

dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont Mostu Sikorskiego we 

Wrocławiu". 

2. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu umowy zostały określone w Opisie Przedmiotu   

Zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik do SWZ.  

3. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć podwykonawcy tj. (jeżeli jest znany) 

……………….  następujące części zamówienia ……………………………. * 

4.  Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych zadań. 

5. Wykonawca oświadcza, że podmiot udostępniający zasoby, tj. ………………………………….., na 

zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału  

w postępowaniu dotyczących  wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 

Wykonawcy, zrealizuje roboty lub usługi, do realizacji których te zdolności były 

wymagane*.  

 

*zapis zostanie odpowiednio uzupełniony lub usunięty na podstawie oferty Wykonawcy 

 

§ 2 

1. Termin realizacji 

1. Przedmiot umowy realizowany będzie w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia 

umowy w tym: 

a) w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy przedstawienie harmonogramu prac 

projektowych; 

b)  w terminie do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy przedłożenie Zamawiającemu 

projektu budowlanego do akceptacji; 

c) w terminie do 11 miesięcy od dnia podpisania umowy złożenie w imieniu 

Zamawiającego wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę. 

2. Wykonawca zapewni nadzór autorski w zakresie opracowanej przez siebie dokumentacji  

w trakcie realizacji robót budowlanych. 

3. Za datę przekazania dokumentacji projektowej uważa się podpisanie przez Strony 

protokołu przekazania dokumentacji projektowej wraz z oświadczeniami, o których mowa 

w OPZ. 

4. Zamawiający w terminie 21 dni roboczych od podpisania protokołu przekazania    

dokumentacji projektowej dokona weryfikacji przekazanej dokumentacji. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia braków i usunięcia błędów w dokumentacji 

w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego informacji o błędach  

w dokumentacji. 
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6. Po odbiorze dokumentacji projektowej przez Komisję ds. Odbioru dokumentacji 

projektowej i po zatwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania umowy w 

zakresie dokumentacji, Strony podpiszą protokół odbioru dokumentacji. 

 

§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu umowy należy:  

a) kontrola postępu i jakości prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy, 

b) przeprowadzenie odbioru prac, 

c) zapłata za wykonane prace. 

 

§ 4 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Cena ofertowa jest sumą cen ryczałtowych netto za poszczególny asortyment prac oraz 

wyliczonego należnego podatku VAT i wynosi ……………………… zł netto (słownie złotych: 

………………………), tj. ……………………… zł brutto (słownie złotych: ………………………), zgodnie 

z załącznikiem do oferty Zestawienie kosztów zadania.  

 

Lp. 
 

Asortyment prac 
 

Cena ryczałtowa [zł] 

1 2 3 

1 Projekt budowlany: 

1.1 
Projekt budowlany PB (projekt zagospodarowania terenu, projekt 
architektoniczno-budowlany, projekt techniczny) 

 

1.2 Dodatkowe elementy dokumentacji projektowej PB  

1.3 
Postępowanie środowiskowe – opracowanie Karty informacji 

przedsięwzięcia 

 

2 Projekty wykonawcze:  

2.1 branża konstrukcyjna  

2.2 branża drogowa   

2.3 branża torowa  

2.4 branża elektryczna – trakcja, zwrotnice  

2.5 branża elektryczna - oświetlenie  

2.6 branża elektryczna – iluminacja obiektów  

2.7 branża sanitarna – odwodnienie  

2.8 branża teletechniczna – sieć MKT  

2.9 organizacji ruchu zastępczego  

2.10 organizacja ruchu docelowego  

2.11 
branża inżynierii ruchu – sygnalizacja świetlna (cześć elektryczna, 
teletechniczna, telekomunikacyjna, programy) 

 

2.12 zieleń – inwentaryzacja zieleni oraz projekt zabezpieczenia zieleni  

2.13 przebudowa kolizyjnego uzbrojenia  

2.14 
dodatkowe elementy dokumentacji projektowej Projektu 
wykonawczego - pozostałe branże 

 

3 Inne opracowania: 

3.1 przedmiar robót  

3.2 kosztorys inwestorski  

3.3 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  

3.4 
Pomiary geodezyjne wraz z aktualizacją podkładów geodezyjnych do 
celów projektowych 

 

3.5 zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej  

3.6 
operat z szacowania godziwej wartości demontowanego oświetlenia 
będącego majątkiem Tauron Dystrybucja S.A. 

 

3.7 wizualizacja – 6 slajdów  

4 CENA NETTO  (suma 1 +2+ 3)  

5 PODATEK VAT (od poz. 4)  

6 CENA OFERTOWA BRUTTO (suma poz. 4+5)  
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2. W cenie ofertowej określonej w ust. 1 ujęte są wszelkie koszty uwzględniające wytyczne 

zawarte w specyfikacji warunków zamówienia oraz w OPZ. 

3. Wykonawca może scedować na osobę trzecią należne mu z niniejszej umowy 

wierzytelności wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy. Poziom 

zmiany cen materiałów lub kosztów uprawniający Strony do wystąpienia z wnioskiem o 

dokonanie waloryzacji cen jednostkowych wynosi 5 %, w stosunku do miesięcznego 

wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego, w dacie zawarcia umowy lub odpowiednio w dacie ostatniej 

waloryzacji. 

5. Wartości usług lub robót netto określone w zestawieniu kosztów, o którym mowa w § 4 

ust. 1, będą podlegać waloryzacji, wyliczonej na podstawie zwaloryzowanych, z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wartości usług lub robót wskazanych w 

zestawieniu kosztów, w wysokości wynikającej z miesięcznego wskaźnika cen produkcji 

budowlano-montażowej ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

6. Waloryzacja będzie dokonywana w następujący sposób: 

1) pierwsza waloryzacja następuje po upływie 6 miesięcy od daty zawarcia Umowy i 

będzie dotyczyła tylko pozostałego do wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy, 

począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto Umowę; 

3) waloryzacja określona w ust. 5 zostanie wypłacona nie wcześniej niż w miesiącu 

następującym po miesiącu, w którym ukazała się publikacja wskaźnika, o którym 

mowa w ust. 5, przez Główny Urząd Statystyczny; 

4) w przypadku gdyby wskaźnik, o którym mowa w ust. 5, przestał być dostępny, 

zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego; 

5) waloryzacja zostanie uwzględniona przez Wykonawcę przy kalkulacji wynagrodzenia, 

wypłacanego na podstawie faktury VAT, począwszy od miesiąca, w którym 

opublikowany zostanie wskaźnik, o którym mowa w ust. 5; 

6) wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z waloryzacji określonej w ust. 5 nie przekroczy 

łącznej wartości korekt (+/-) 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 

niniejszej Umowy. 

7. W przypadku zmiany wynagrodzenia, zgodnie z ust. 5, Wykonawca jest zobowiązany do 

zmiany wynagrodzenia podwykonawcy, z którym zawarł umowę, na okres dłuższy niż 

6 miesięcy. Jeżeli  Umowa z Podwykonawcą zostanie podpisana w po waloryzacji 

wynagrodzenia Wykonawcy, to wynagrodzenie takiego Podwykonawcy będzie 

waloryzowane od miesiąca następnego po miesiącu w którym zawarto umowę z 

Podwykonawcą. 

 

 

§ 5 

Rękojmia i gwarancja 

1. Wykonawca udziela gwarancji na dokumentację projektową do chwili wygaśnięcia 

uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wykonane na podstawie 

opracowanej dokumentacji roboty  przez wykonawcę robót budowlanych. 

2. Strony ustalają odpowiedzialność za prace projektowe z tytułu rękojmi na okres trzech lat 

liczony od daty odbioru kompletnej dokumentacji projektowej. 

3. Wykonawca w ramach gwarancji, zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad 

dokumentacji projektowej oraz wad robót powstałych w wyniku wad dokumentacji  

w ustalonym przez Strony  terminie a w wypadku gdy ich nie usunie, poniesie koszty 

powstałej szkody. 

 

§ 6 

Obowiązki Wykonawcy 

1.Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z wytycznymi  

i obowiązkami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej zwanym OPZ), będącym 

załącznikiem do SWZ; z postanowieniami umownymi oraz z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami i normami. 
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2.Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy dostarczył komplet dokumentów 

potwierdzających ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, w zakresie 

umożliwiającym pokrycie szkód, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem  

i wykonywaniem przedmiotowego zamówienia na sumę ubezpieczenia wynoszącą co 

najmniej 500.000,00 zł lub 50.000,00 zł na każde zdarzenie bez ograniczania liczby 

zdarzeń. Przez komplet dokumentów ubezpieczeniowych Strony przyjmują m.in. polisę 

ubezpieczeniową podpisaną specjalnie na potrzeby niniejszego zamówienia (lub inny 

dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia 

odpowiadającej przedmiotowi zamówienia) wraz z załącznikami, uzupełnianą w każdym 

przypadku wypłaty należności z polisy (odszkodowanie lub inna należność) o wysokość 

wypłaconej polisy. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na który zawarta jest umowa 

ubezpieczenia upływa w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przedłużenie 

ochrony ubezpieczeniowej, na co najmniej takich samych warunkach. W przypadku, gdy 

składka ubezpieczeniowa opłacana jest w ratach, których termin płatności upływa w okresie 

realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu, potwierdzenia zapłaty każdej raty. 

3.Zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych Wykonawca zobowiązany będzie wykonywać zamówienie publiczne objęte 

przedmiotem niniejszej umowy z wykorzystaniem pojazdów elektrycznych lub pojazdów 

napędzanych gazem ziemnym na poziomach wymaganych przez przepisy ustawy. 

4.Wykonawca, nie później niż w terminie 2 tygodni od daty zawarcia umowy przedstawi 

Zamawiającemu wykaz pojazdów, przy udziale których będzie realizował przedmiot umowy. 

Do wykazu Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć dokumenty potwierdzające prawo 

użytkowania pojazdu/ pojazdów, o których mowa w ust. 3 (elektrycznych lub napędzanych 

gazem ziemnym). 

 

§ 7 
Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub 

dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 

lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 

od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

2. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji przedmiotu tak 

dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od 

umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu jej wykonania. 

3. W wypadkach opisanych powyżej Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

4. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

protokół inwentaryzacji prac w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia ustania umowy. 

5. Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za prace zrealizowane do dnia ustania 

umowy, których zakres zostanie określony w protokole inwentaryzacji.  

 

§ 8 

Kary umowne 

1. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z winy 

Zamawiającego, w wysokości 10 % ceny ofertowej netto, określonej w §4 ust. 1. 

Uprawnienie to nie dotyczy sytuacji, o której mowa w § 7. 

2. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu za: 

a) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % 

ceny ofertowej netto, 

b) niewykonanie przedmiotu umowy w terminach określonych w § 2 ust. 1 (tzn. 

przekroczenie któregokolwiek z terminów przewidzianych na realizację poszczególnych 

etapów umowy)  oraz w § 2  ust. 5  w wysokości 0,5 % ceny ofertowej netto, za każdy 

dzień zwłoki liczony od upływu terminu wykonania danego etapu,  
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c) nieusunięcie wad stwierdzonych w dokumentacji przy jej odbiorze oraz w okresie 

obowiązywania gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,5 % ceny ofertowej netto za każdy 

dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

d) nieusunięcie wad w terminie dodatkowym, wysokość kary umownej zostanie 

podwyższona do 1,0 % ceny ofertowej netto za każdy dzień zwłoki liczony od upływu 

terminu dodatkowego, 

e) świadczenie usługi bez wymaganych pojazdów, zgodnie z § 6 ust. 3, w wysokości 200,00 

zł za każdy dzień zwłoki,  

f) niedostarczenie wykazu pojazdów zgodnie z § 6 ust. 4, w wysokości 1.000,00 zł, za 

każdy dzień zwłoki, 

g) nieprzekazanie informacji o stanie zaawansowania prac, o których mowa w pkt. 5.2.9 

OPZ raz na miesiąc w wysokości 0,5 %  ceny ofertowej netto za każdy dzień zwłoki w 

nieprzekazaniu, 

h) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom  

z tytułu zmiany wynagrodzenia, o której mowa w § 4 ust. 7, w wysokości 5.000,00 zł za 

każdy przypadek. 

3. Zamawiający ma prawo sumowania wyżej wymienionych kar umownych i obciążenia 

Wykonawcy w ich łącznym wymiarze. Jednakże łączna maksymalna suma kar umownych 

nie przekroczy 50% ceny ofertowej netto, określonej w § 4 ust. 1. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego zastrzeżone kary umowne do pełnej faktycznie poniesionej szkody,  

w tym utraconych korzyści.  

5. W razie zaistnienia przesłanek do naliczenia kary umownej zgodnie z postanowieniami ust. 

2, kara umowna zostanie zapłacona przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty 

doręczenia przez Zamawiającego żądania zapłaty.  

6. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 5, kary określone w ust. 2 będą 

przez Zamawiającego potrącone w szczególności: z wynagrodzenia Wykonawcy 

wynikającego z niniejszej umowy, innych należności Wykonawcy wynikających z innych 

umów zawartych z Zamawiającym lub zaspokojone z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, o którym mowa w § 14 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 9 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  

2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne. 

3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień w zakresie kar umownych 

oraz warunków wypłaty wynagrodzenia mniej korzystnych niż postanowienia w tym 

zakresie w niniejszej umowie.  

 

 

§ 10 

Sposób rozliczenia  

1. Rozliczenie przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie faktur przejściowych do 

80% wartości umowy oraz faktury końcowej. Jednakże procentowa wartość ostatniej części 

zamówienia nie będzie wynosić więcej niż 50 % wynagrodzenia należnego wykonawcy 

określonego w ust. 1.  

2. Podstawą wystawienia faktury przejściowej będzie podpisany przez Strony protokół 

zaawansowania prac projektowych, a podstawą wystawienia faktury końcowej podpisany 

przez Strony protokół odbioru dokumentacji, o którym mowa w § 2 ust. 6 umowy.  

3. Strony postanawiają, że w razie konieczności przerwania prac stanowiących przedmiot 

umowy z przyczyn niezależnych od Stron, Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko za 

wykonane i odebrane prace, przyjmując procentowy stan ich zaawansowania ustalony 

protokolarnie przez Strony; Wykonawca zrzeka się dalej idących roszczeń w tym zakresie. 

6. Fakturę należy wystawić na Gmina Wrocław pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław NIP: 897-

13-83-551 Jednostka organizacyjna: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu ul. 

Długa 49, 53-633 Wrocław. 

7.  Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych za pośrednictwem platformy https://efaktura.gov.pl/ wysyłanych na konto 
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Zamawiającego o nazwie Gmina Wrocław, pl.Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław – Zarząd 

Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, adres PEF: NIP 8960005839 na platformie Broker 

PEFexpert. Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów 

i usług nie stosuje się. 

8.  Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych 

do Zamawiającego za pośrednictwem ww platformy. Można dostarczyć fakturę w formie 

papierowej do siedziby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, na adres 

wskazany w ust.10. 

9.  Zamawiający nie wyraża zgody na wysyłanie przez Wykonawcę innych ustukturyzowanych 

dokumentów elektronicznych za pośrednictwem ww platformy. 

10. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury elektronicznej 

za pośrednictwem platformy https://efaktura.gov.pl/ na konto Zamawiającego lub 

doręczenia faktury w formie papierowej do Biura Obsługi Interesanta w siedzibie ZDiUM 

przy ul. Długiej 49 we Wrocławiu – prawidłowo wystawionej pod względem formalnym  

i merytorycznym, na numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę na 

fakturze z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (Split payment).  

 

§ 11 

Zmiany w umowie 

1. Zamawiający, na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, 

przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy 

dotyczących: 

1) sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej 

zmiany, jeżeli zmiana spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy; 

2) przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie niezbędnym, tzn. 

jedynie o okres niezbędny do ustania przeszkód w wykonaniu przedmiotu umowy, przy 

czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po 

stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak 

i od Wykonawcy, w szczególności: opóźnieniem w pozyskiwaniu decyzji 

administracyjnych, oczekiwaniem Wykonawcy na uzgodnienia właścicieli urządzeń 

obcych, zmianami dokumentacji wynikającymi z bieżących uzgodnień  

z jednostkami decyzyjnymi, koniecznością przesunięcia terminu przekazania terenu 

budowy, okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. 

warunkami atmosferycznymi, archeologicznymi, geologicznymi, hydrologicznymi, 

kolizjami z sieciami infrastruktury utrudniającymi lub uniemożliwiającymi terminowe 

wykonanie przedmiotu umowy, koniecznością zlecenia dodatkowych dostaw, usług lub 

robót budowlanych; 

3) zmiany części zamówienia powierzonej Podwykonawcom, rezygnacji lub zmiany 

Podwykonawcy w zakresie niezbędnym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z 

SWZ, w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na dalszą realizację 

przedmiotu umowy przez Podwykonawcę; 

4) zmiany lub rezygnacji z podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się celem wykazania spełniania warunku udziału  

w postępowaniu; w takim przypadku Wykonawca, jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 

5) usunięcia oczywistych błędów pisarskich lub rachunkowych, a także usunięcia zapisów, 

których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa –  

w zakresie, który jest niezbędny do wyeliminowania błędów;  

6) sposobu rozliczenia niniejszej umowy w zakresie zmiany okresu rozliczeniowego lub 

rodzaju dokumentów rozliczeniowych w przypadku znaczącej zmiany zaawansowania 

prac przez Wykonawcę. 

 

2. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1 oraz zmian o których mowa w art. 455 

ustawy prawo zamówień publicznych, wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności.  
 

§ 12 
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Przedstawiciele Stron 

1. Odpowiedzialnym za nadzór nad realizacją niniejszej umowy ze strony Zamawiającego 

jest  …………………………………... 

2. Wykonawca wskazuje jako osoby upoważnione do występowania w jego imieniu  

w sprawach związanych z dokumentacją projektową: …………………………, tel. 

………………………………….., e-mail: ……………………………………… 

3. Wykonawca wskazuje osobę, jako projektanta branży mostowej: 

………………………………………… tel. ………………………………….., e-mail: ……………………………………… 

4. Zamawiający upoważni osoby wymienione w ust. 2 do występowania w imieniu 

Zamawiającego przed organami administracji publicznej oraz osobami prawnymi  

i fizycznymi w sprawach związanych z dokumentacją projektową.  

5. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 nie wymaga aneksu do umowy. 

 

§ 13 

Rozstrzyganie sporów 

1. Jeżeli powstaną ewentualne spory dotyczące wykonania przedmiotu umowy, 

Zamawiający i Wykonawca dołożą starań, aby rozwiązać je polubownie między sobą 

zgodnie z zapisami niniejszej umowy oraz obowiązujących przepisów. 

2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów, których Strony nie rozwiążą  

w sposób, o którym mowa w ust. 1, będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 14 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny 

ofertowej brutto, tj. …………… zł w ………………………………………………………….………………………… 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy zostanie zwolnione odpowiednio: 

1) 70 % wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania przez Strony 

protokołu odbioru dokumentacji, 

2) pozostała część w terminie 15 dni po upływie rękojmi. 

3. Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania przedmiotu umowy 

określony w § 2 ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić wniesione zabezpieczenie 

na dzień podpisania aneksu. 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, na 2 tygodnie przed końcem okresu 

rękojmi, Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu aktualnego numeru 

rachunku bankowego, na który Zamawiający zwróci część zabezpieczenia pozostawioną 

na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

 

§ 15 

Prawa autorskie 

1. Autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do dokumentacji projektowej przechodzą 

na Zamawiającego na podstawie zapisów niniejszej umowy po przekazaniu Zamawiającemu 

opracowanej dokumentacji. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji obejmuje następujące pola 

eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji: 

a) wersji papierowej – kserowanie, skanowanie, sporządzanie wydruków, 

b) elektronicznej – kopiowanie na nośniki optyczne CD lub DVD 

2) w zakresie obrotu oryginałem dokumentacji albo egzemplarzami, na których 

dokumentację utrwalono: 

a) sprzedaż lub użyczanie oryginału dokumentacji albo egzemplarzy na których 

dokumentację utrwalono, w całości lub dowolnej części do wykorzystania przez 

Zamawiającego jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych 

opracowań projektowych i innych wykonawców jako podstawę do wykonania lub 

nadzorowania robót budowlanych, osoby trzecie biorące udział w procesie 

inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, środki masowego przekazu,  

w następujących formach: 

- papierowej, 

- elektronicznej – za pośrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub na 

nośnikach optycznych, 
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b) wprowadzanie dokumentacji lub jej części do pamięci komputerów na dowolnej 

liczbie stanowisk komputerowych Zamawiającego lub podmiotów wymienionych  

w pkt 2 lit a, 

c) zamieszczanie dokumentacji na serwerze Zamawiającego w celu wykonania 

obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, obligujących 

Zamawiającego do umożliwienia wykonawcom pobierania materiałów przetargowych, 

w tym dokumentacji za pośrednictwem sieci Internet.     

d) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w całości lub części w sposób inny niż 

określony w pkt 2 - publiczne wystawienie, a także publiczne udostępnianie 

dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu  

i w czasie przez siebie wybranym. 

3. Zamawiający może przenieść prawa autorskie majątkowe do dokumentacji na osoby 

trzecie lub udzielić tym osobom licencji na korzystanie z dokumentacji. 

4. Wykonawca oświadcza, że przeniesie z dniem przekazania dokumentacji całość autorskich 

praw majątkowych, o których mowa w niniejszym paragrafie na Zamawiającego,  

a Zamawiający oświadcza, że przejmie je w całości. 

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego do dokumentacji nastąpi  

w ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy. 

6. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie przez Zamawiającego  

z dokumentacji na każdym odrębnym polu eksploatacji.  

7. Sposób korzystania z dokumentacji przez Zamawiającego i inne osoby, będzie zgodny  

z charakterem i przeznaczeniem dokumentacji oraz przyjętymi zwyczajami. 

8. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na Zamawiającego 

własności egzemplarzy dokumentacji w liczbie określonej w OPZ. 

 

§ 16 

Sprawy nieuregulowane 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe dla przedmiotu 

zamówienia. 

                                                               § 17 

Postanowienia końcowe 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 


