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ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Wrocław 

pl. Nowy Targ 1-8 
50-141 Wrocław 

PRZEDSTAWICIEL 
ZAMAWIAJĄCEGO 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 
ul. Długa 49 

53-633 Wrocław 

NAZWA ZADANIA 
Realizacja robót budowlanych dla zadania pn.:  

„Przebudowa drogi ul. Kamieńskiego na odcinku od  
ul. Poświęckiej do ul. Polanowickiej we Wrocławiu” 

TEMAT OPRACOWANIA Opis przedmiotu zamówienia 
 

 
LOKALIZACJA INWESTYCJI 

 

Działki nr:  
nr 18/3, 38,  AM-9,obręb Polanowice 
 

KOD CPV 

45233162-2    Roboty w zakresie budowy dróg 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenie 

kompletu obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej  
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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją 
projektową pn.:  

a. „Przebudowa drogi ul. Kamieńskiego na odcinku od ul. Polaniwickiej do  
ul. Poświęckiej we Wrocławiu”,  

b. „Budowa przykanalika kanalizacji deszczowej od studni D5 do rejonu posesji przy 
ul. Kamieńskiego 256 we Wrocławiu”,  

których autorem jest WODUS Usługi Projektowe Krzysztofa Sikora – Bigaj  z siedzibą  
w Długołęce przy ul. Parkowej 7, 55-095 Mirków. 
 
Zamówienie obejmuje: 
- budowę jednostronnego chodnika szer. 2,0m o nawierzchni z kostki betonowej po 

zachodnie stronie ul. Kamieńskiego; 
- po wschodniej stronie ul. Kamieńskiego utwardzenie pobocza oraz budowę dwóch 

odcinków chodnika przy przejściach dla pieszych; 
- przebudowę odcinka ulicy dla potrzeb przejścia dla pieszych wyposażonego w azyl przy 

skrzyżowaniu z ul. Polanowicką; 
- wykonanie metodą bezrozkopową – przewiertem kanałów deszczowych i wraz z budową 

odwodnienia poprzez wpusty drogowe zlokalizowane przy projektowanym krawężniku i 
wpięciem kanału do istniejącego układu kanalizacyjnego; 

- budowę przykanalika kanalizacji deszczowej od studni D5 do rejonu posesji przy ul. 
Kamieńskiego 256, 

- budowę Miejskiego Kanału Technologicznego wzdłuż ul. Kamieńskiego; 
- wykonanie doświetlenia dwóch przejść poprzez oprawy LED na słupach aluminiowych z 

wysięgnikiem; 
-  przestawienie latarni oświetlenia drogowego, która koliduje z projektowanym 

przejściem dla pieszych; 
  
2. ZAKRES ZAMÓWIENIA 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót: 

a) Branży drogowej wraz z zielenią  
b) Branży sanitarnej 
c) Branży elektrycznej 
d) Branży teletechnicznej 
e) Wyniesienie, utrzymanie i demontaż organizacji ruchu zastępczego  

z uwzględnieniem odzysku materiałów, konserwacji oznakowania 
f) Organizację ruchu docelowego 
g) Organizację, utrzymanie i likwidację zaplecza budowy wraz z zasilaniem 

w energię elektryczną i doprowadzeniem wody 
h) Zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej 
i) Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu  

o zatwierdzony projekt organizacji ruchu zastępczego. 
 
3. PODSTAWA WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Roboty należy wykonać na podstawie: 
a) dokumentacji projektowej opracowanej przez WODUS Usługi Projektowe 

Krzysztofa Sikora - Bigaj 
b) Zaświadczenia Wojewody Dolnośląskiego Nr IF.AB.7843.93.2017.ES2 z dnia 

03.04.2017r. stwierdzającej brak podstaw do wniesienia sprzeciwu do 
wykonania robót budowlanych  

c) Zaświadczenia Prezydenta Wrocławia Nr 2712/2017 z dnia 15.03.2017r. 
stwierdzającej brak podstaw do wniesienia sprzeciwu do wykonania robót 
budowlanych 

d) własnych analiz, pomiarów i badań opracowanych przez Wykonawcę,  
                w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
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4.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 Zamówienie należy zrealizować w terminie do 30.11.2017r. 

5. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY: 

5.1. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie 
zamówienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, 
wytycznymi oraz zasadami wiedzy budowlanej. 

5.2. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania przebudowy oświetlenia wg 
warunków technicznych Tauron Dystrybucja S.A. nr TD/OWR/SWS-1/2016-11-
28/462 z dnia 28.11.2016r. a w przypadku uszkodzenia demontowanych 
urządzeń (np. słup, wysięgnik, oprawa, tabliczka) do zastąpienia ich nowymi 
takiego samego typu na własny koszt. 

5.3. Etap 7 organizacji ruchu zastępczego dla potrzeb wykonania przykanalika 
kanalizacji deszczowej od studni D5 do rejonu posesji przy ul. Kamieńskiego 256 
może funkcjonować wyłącznie w dni wolne od pracy lub w okresie wakacji. 

5.4. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) 
i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny 
wartości robót. 

5.5. Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń 
podziemnych oraz zapewni ich właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac. W przypadku nieprzewidzianych 
kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego wykonawca zgłosi fakt 
zamawiającemu i właścicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnień 
dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

 
5.6. Wykonawca we własnym zakresie: 

a) Uzyska niezbędne uzgodnienia, 
b) wskaże lokalizację zaplecza budowy (po uzgodnieniu z Zamawiającym), 
c) urządzi teren budowy i zaplecze budowy, po zakończeniu robót przywróci 

teren budowy do stanu pierwotnego, 
d) wykona i utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie 

terenu budowy, 
e) oznakuje teren budowy wg obowiązujących przepisów oraz zidentyfikuje 

urządzenia i sprzęt znakiem firmowym, 
f) zapewni bieżącą obsługę geodezyjną, łącznie z geodezyjną inwentaryzacją 

wszystkich robót, zatwierdzoną przez Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru 
Miejskiego, a także sporządzi wykaz zmian danych ewidencyjnych i po 
zatwierdzeniu przez ZGKiKM przekaże do Zamawiającego. 

 
5.7. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej 

budowy, łącznie z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą wszystkich robót, 
sporządzenia mapy powykonawczej, w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji 
gruntów i budynków sposobu użytkowania gruntu objętego inwestycją. W zakresie 
geodezyjnej obsługi budowy Wykonawca dodatkowo przeprowadzi analizę wpływu 
robót budowlanych na stabilność punktów osnowy geodezyjnej. W przypadku 
stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, że takiego zagrożenia nie ma, 
Wykonawca złoży w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta (do Zespołu 
Geodezyjnego) stosowne oświadczenie na piśmie. Dla punktów zagrożonych 
naruszeniem stabilności należy opracować i wdrożyć ich zabezpieczenie, natomiast 
dla punktów, które w wyniku realizacji zadania ulegną zniszczeniu należy: 

a) przed rozpoczęciem robót opracować projekt odtworzenia punktów osnowy 
geodezyjnej, który należy uzgodnić z Zarządem Geodezji Kartografii i Katastru 
Miejskiego, 
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b) w terminie realizacji przedmiotu umowy odtworzyć zniszczone punkty osnowy 
w sposób określony w ww. projekcie. 

 
5.8. Wykonawca zorganizuje według własnych potrzeb zaplecze budowy. Miejsce 

zlokalizowania zaplecza budowy Wykonawca wskaże we własnym zakresie  
w uzgodnieniu z Zamawiającym. Po zakończeniu robót teren, na którym będzie 
zlokalizowane zaplecze budowy, należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

 
5.9. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy), Wykonawca 

zobowiązany jest uzyskać uzgodnienia z właścicielami gruntów, które nie są  
w zarządzie ZDiUM, zgodnie z załącznikiem do SIWZ. 

5.10. Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń 
podziemnych oraz zapewni ich właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac. W przypadku nieprzewidzianych 
kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego Wykonawca zgłosi fakt 
Zamawiającemu i właścicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnień dla 
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

 
5.11. Wykonawca zabezpieczy w sposób skuteczny teren budowy przed dostępem osób 

niepowołanych i poniesie koszty związane z ewentualnym odszkodowaniem dla 
osób trzecich w wyniku nieprawidłowo prowadzonych robót budowlanych. 

 
5.12. Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy  

i zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych 
terenów. 

 
5.13. Wykonawca zobowiązany będzie do dysponowania odpowiednimi osobami, które 

posiadają uprawnienia wymagane przepisami prawa, niezbędne do realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

 
5.14. Wykonawca w trakcie realizacji robót będzie musiał umożliwić przejazd 

(zaopatrzenie, służby komunalne itp.) i dojścia do wszystkich obiektów 
zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezpośrednim 
sąsiedztwie obiektów należy wykonać w uzgodnieniu z właścicielami lub 
administratorami tych obiektów. Prace na czynnych sieciach należy wykonywać 
pod nadzorem użytkowników tych sieci. 

 
5.15. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo 

ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy, 
zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu. Wykonawca w czasie realizacji 
zamówienia zobowiązany będzie do wykonania prac utrzymaniowych (na własny 
koszt) na czynnych, ogólnodostępnych drogach i chodnikach przebiegających 
przez teren budowy. 

 
5.16. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe 

w trakcie wykonania przedmiotu umowy. 
 

5.17. Wykonawca po przejęciu terenu zdejmie, przechowa i zabezpieczy majątek Gminy, 
tj. istniejące oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu  
i inne wyposażenie pasa drogowego. Przed protokolarnym przekazaniem terenu 
budowy Wykonawca wykona na terenie przyszłych robót inwentaryzację majątku 
drogowego ZDiUM obejmującą wszystkie materiały i urządzenia stanowiące 
wyposażenie pasa drogowego. Inwentaryzacja podlegać będzie weryfikacji 
Zamawiającego. 

 
5.18. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych  

w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy 
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ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  
o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). Klasyfikacji odpadów należy 
dokonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. 
w sprawie katalogu odpadów (DZ.U. z 2014 r. poz.1923). 

 
5.19. Przy realizacji niniejszego zamówienia odpadami są materiały pochodzące  

z rozbiórek i robót ziemnych (z wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów 
stalowych i żeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania  
w ramach niniejszego zamówienia), które Wykonawca zagospodaruje na własny 
koszt zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. 

 
5.20. Na terenie budowy Wykonawca dokona wstępnej segregacji materiałów  

z rozbiórki. Elementy żeliwne takie jak włazy i pokrywy, ruszty wlotowe wpustów 
ulicznych niewykorzystane na budowie należy oczyścić z zaprawy cementowej, 
betonu asfaltowego itp. i przewieźć na składowisko ZDiUM przy ul. Długiej 49. 
Materiał kamienny z rozbiórki, niewykorzystany w ramach niniejszego 
zamówienia, a przydatny do ponownego wbudowania, należy oczyścić z resztek 
zaprawy i przewieźć na ww. składowisko ZDiUM. Składowisko czynne jest od godz. 
715 – 1515. 

5.21. Przedsiębiorcy, nie będący wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji 
przedmiotu umowy, którzy będą transportować odpady są zobowiązani do 
posiadania wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach 
lub zezwolenia na transport odpadów. 

 
5.22. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia we własnym zakresie (przed 

przystąpieniem do robót budowlano-montażowych) wszelkich materiałów 
niezbędnych do wykonania robót. Wyroby, które zakupi Wykonawca, muszą 
spełniać wymagania określone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r.  
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 ze zm.). Wbudowane materiały 
muszą odpowiadać wymogom, które określa art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r. 
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.) odpowiadać Normom oraz 
posiadać stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności. 

 
5.23. O terminach rozpoczęcia robót i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu 

Wykonawca powiadomi pisemnie (faksem) z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem 
ZDiUM, Wydział Transportu UM, Wydział Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego 
(organ zarządzający ruchem) i właściwy organ Policji. 

 
5.24. Wykonawca, który wygra przetarg, powinien mieć zapewnioną dostawę masy 

bitumicznej. Wytwórnia masy bitumicznej automatycznie sterowanej  
o wydajności minimum 100 Mg/h powinna być zlokalizowana w takiej odległości, 
aby czas transportu mieszanek bitumicznych (od załadunku do rozładunku) - dla 
każdej masy - pozwalał na zachowanie temperatury mieszanki przed 
wbudowaniem od 135 do 170 °C. 

 
5.25. Wykonawca przed wbudowaniem mieszanek mineralno-asfaltowych musi uzyskać 

zatwierdzenie receptur przez Akredytowane Laboratoria Badawcze posiadające  
w zakresie akredytacji mieszanki mineralno-asfaltowe. 

 
5.26. Wykonawca, który wygra przetarg, zobowiązany będzie do dostarczenia umowy 

dostawy masy bitumicznej (w przypadku gdy wykonawca nie jest posiadaczem 
wytwórni), a także zatwierdzoną recepturę, o której mowa  
w pkt 5.25 – co najmniej 7 dni przed przystąpieniem do układania mas. 

 
5.27. Wykonawca zobowiązany będzie do protokolarnego przekazania terenu budowy po 

zakończeniu robót w stanie uporządkowanym oraz dokonania demontażu 
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ewentualnych obiektów tymczasowych, nie później niż w dniu odbioru 
ostatecznego robót. 

 
5.28. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania raz w tygodniu raportów wg 

ustalonego wzoru w wersji papierowej i elektronicznej. Wzór raportu Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do uzgodnienia. Raporty Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu w 1 egzemplarzu do zatwierdzenia. Raporty stanowią załącznik 
do Dziennika Budowy. 

 
5.29. Wykonawca, który wygra przetarg, przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni od 

daty zawarcia umowy: 

a) program zapewnienia jakości 

b) harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram powinien m.in. pokazać 
kolejność postępowania, etapowanie robót, czas w jakim wykonawca proponuje 
wykonać roboty, niezbędną ilość sprzętu i pracowników na każdym etapie robót 
oraz planowany miesięczny przerób. Harmonogram należy dostarczyć w formie 
papierowej i elektronicznej i aktualizować każdorazowo, bez wezwania w razie 
zmian terminów wykonania planowanych robót. Harmonogram każdorazowo 
wymaga akceptacji Zamawiającego. 

 
5.35. Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcy gwarancji na roboty objęte przedmiotem 

zamówienia.  

5.36. Prace w obrębie inwestycji należy prowadzić zgodnie z ustawą o ochronie przyrody  
z dnia 16.04.2004r. 

5.37. Wykonawca w ramach zamówienia zapewni nadzór dendrologiczny na budowie. 
Wybrany dendrolog musi spełniać warunki zawarte w Zarządzeniu Prezydenta 
Wrocławia nr 5081/16 z dnia 11.08.2016 r. i uzyskać akceptację Zamawiającego. 

5.38. Zgodnie z załączonym pismem  Zarządu Zieleni Miejskiej znak: 
DZZ.421.133.2017.5.HŁ z dnia 29.06.2017r., Wykonawca sporządzi dokumentację  
w zakresie pielęgnacji i ochrony drzew na terenie inwestycji zakończoną protokołem 
końcowym (dokumentacja stanu zieleni przed, w trakcie i po inwestycji) - zgodnie  
z wytycznymi Zarządzenia Prezydenta nr 5081/16 z dnia 11.08.2016r. w sprawie 
ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia, z określeniem usytuowania drzew 
w przestrzeni wraz z odnoszącymi się do nich informacjami w sposób umożliwiający 
bezpośrednie wprowadzenie tych danych do Systemu Informacji Przestrzennej 
Wrocławia (SIP). Zaktualizowaną inwentaryzację  Wykonawca przekaże do Zarządu 
Zieleni Miejskiej w formacie umożliwiającym wprowadzenie danych do SIP 
niezwłocznie po zakończeniu robót budowlanych. 

5.39. Wykonawca w ramach zamówienia ułoży nową warstwę ścieralną na połówce jezdni  
ul. Kamieńskiego. Zakres frezowania i ułożenia nowej warstwy ścieralnej został 
przedstawiony na załączonych rysunkach (Plan sytuacyjny nowej warstwy ścieralnej – 
rys. PZT-D1, Przekrój konstrukcyjny nowej warstwy ścieralnej – rys. D-1A).  

 
6. ZAŁĄCZNIKI: 

6.1. Dokumentacja projektowa: 

6.1.1 Przebudowa drogi ul. Kamieńskiego na odcinku od ul. Poświęckiej do ul. 
Polanowickiej we Wrocławiu 

Lp. Nazwa opracowania 
1. 
1.1 
1.2 

Projekt Zagospodarowania Terenu  
Projekt Zagospodarowania Terenu – zakres UW 
Projekt Zagospodarowania Terenu – zakres UM 

2. PW – branża drogowa 
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3. PW – branża teletechniczna - sieć MKT 

4. PW – branża sanitarna – kanalizacja deszczowa  

5. PW – branża elektryczna 

6. PW – branża drogowa – odtworzenie nawierzchni  

7. Inwentaryzacja zieleni 

8. PW – zastępcza i docelowa organizacja ruchu 

9. Przedmiary robót  

9.1 PR – branża drogowa 

9.2 PR – branża teletechniczna - sieć MKT 

9.3 PR – branża sanitarna – kanalizacja deszczowa 

9.4 PR –branża elektryczna 

9.5 PR – branża drogowa – odtworzenie nawierzchni 

9.6 PR – docelowa organizacja ruchu 

10. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

  
6.1.2 Budowa przykanalika kanalizacji deszczowej od studni D5 do 

rejonu posesji przy ul. Kamieńskiego 256 we Wrocławiu 
  

Lp. Nazwa opracowania 

1. Projekt Wykonawczy – instalacje sanitarne 

2. Projekt Wykonawczy – organizacja ruchu zastępczego  

3. Projekt Wykonawczy – odtworzenie nawierzchni 

4. Przedmiar Robót – instalacje sanitarne 

5. Przedmiar robót – odtworzenie nawierzchni 

 
6.2. Zaświadczenia Wojewody Dolnośląskiego Nr IF.AB.7843.93.2017.ES2 z dnia 

03.04.2017r.  
6.3. Zaświadczenia Prezydenta Wrocławia Nr  2715/2017 z dnia 15.03.2017r.  
6.4. Pismo Zarządu Zieleni Miejskiej DZZ.421.133.2017.5.HŁ z dnia 29.06.2017r. 
6.5. Plan sytuacyjny nowej warstwy ścieralnej – rys. PZT-D1, 
6.6. Przekrój konstrukcyjny nowej warstwy ścieralnej – rys. D-1A  
 

 
Opracował:         

 


