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~Przebudowa ul. Krzyckiej w zakresie poprawy
NAZWA ZADANIA bezpieczenstwa rowerzystow poprzez budowe progow
> zwalniajacych oraz przejscia dla pieszych z azylem”

TEMAT OPRACOWANIA Opis przedmiotu zamodwienia
Dziatki nr:
111, AM-5 obreb Krzyki,
LOKALIZACIA INWESTYCII 27, AM-7, obreb Krzyki,

11/3, 11/4, AM-10 obreb Krzyki

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw,

linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
KOD CPV autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu
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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania pn.: ,Przebudowa ul. Krzyckiej
w zakresie poprawy bezpieczenstwa rowerzystéw poprzez budowe progow zwalniajacych
oraz przejscia dla pieszych z azylem” na podstawie dokumentacji projektowej, ktorej
autorem jest Pracownia Projektowa ,BESKOQO" Elzbieta Staworko Bogdan Staworko s.c.

Przedmiotowe zamowienie realizowane jest w ramach Wroctawskiego Budzetu
Obywatelskiego 2015, projekt nr 752.

2. ZAKRES ZAMOWIENIA
Zakres zamowienia obejmuje wykonanie robot:

a) Branzy drogowej i organizacji ruchu docelowego,
b) Branzy sanitarnej:
- odwodnienie nawierzchni
¢) Branzy elektrycznej
d) Branzy teletechnicznej:
- zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych,

e) Wyniesienie, utrzymanie i demontaz organizacji ruchu zastepczego
z uwzglednieniem odzysku materiatow, konserwacji oznakowania
f) Organizacje, utrzymanie i likwidacje zaplecza budowy wraz z zasilaniem

w energig elektryczng i doprowadzeniem wody

g) Zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej

h) Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu
o zatwierdzony projekt organizacji ruchu zastepczego

3. PODSTAWA WYKONANIA ZAMOWIENIA

3.1. Roboty nalezy wykonac na podstawie:

a) dokumentacji projektowej opracowanej przez Pracownie Projektowg ,BESKQO”
Elzbieta Staworko Bogdan Staworko s.c.

b) zgtoszenia wykonania robét budowlanych z dnia 24.10.2016r., do ktdrego
Wydziat Architektury i Budownictwa Urzedu miejskiego Wroctawia w dniu
17.11.2016r. wydal zaswiadczenie nr 13105/2016 o braku sprzeciwu wobec
ww. zgtoszenia,

c) wiasnych analiz, pomiaréw i badan opracowanych przez Wykonawce,
w uzgodnieniu z Zamawiajgacym

4. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Zamowienie nalezy zrealizowac¢ w terminie do dnia 30.04.2017r.

5. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY:

5.1. Zamoéwienie musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamowienia,
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy budowlanej.

5.2. Wykonawca powinien dokonaé¢ wizji lokalnej w terenie (na wiasny koszt)
i zdoby¢ wszelkie informacje, ktére moga by¢ konieczne do prawidtowej wyceny
wartosci robot.

5.3. Jezeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca zobowigzany
jest uzyskac uzgodnienia z witascicielami gruntow, ktore nie sq w zarzadzie ZDiUM,
zgodnie z zatacznikiem do SIWZ.
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5.4. Wykonawca bedzie ponosi¢ odpowiedzialnos¢ za ochrone instalacji i urzadzen
podziemnych oraz zapewni ich wilasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac. W przypadku nieprzewidzianych
kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia podziemnego wykonawca zglosi fakt
zamawiajacemu i wtascicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnien dla
prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia.

5.5. Wykonawca, ktéry wygra przetarg, przekaze Zamawiajgcemu niezwlocznie:

a) program zapewnienia jakosci,
b) harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram powinien m.in. pokazac
kolejnos¢ postepowania, etapowanie robdt, czas w jakim wykonawca

proponuje wykonac roboty, niezbedng ilogé sprzetu
i pracownikow na kazdym etapie robdt oraz planowany miesieczny przerdb.
Harmonogram nalezy dostarczyc w formie papierowej

i elektronicznej i aktualizowac¢ kazdorazowo, bez wezwania w razie zmian
terminéw wykonania planowanych robét. Harmonogram kazdorazowo wymaga
akceptacji zamawiajgcego.

5.6. Wykonawca we wlasnym zakresie:

a) wskaze lokalizacje zaplecza budowy (po uzgodnieniu z Zamawiajacym),

b) urzadzi teren budowy i zaplecze budowy ,

c) wykona i utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie
terenu budowy,

d) w razie potrzeby oznakuje teren budowy tablicg informacyjna,

e) poniesie koszty zwigzane z wyplatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia,
ktore powstang w trakcie prowadzenia robdt,

f) zapewni biezaca obstuge geodezyjng, tacznie z geodezyjng inwentaryzacjg
wszystkich robot, zatwierdzong przez Zarzad Geodezji Kartografii i Katastru
Miejskiego, a takze sporzadzi wykaz zmian danych ewidencyjnych i po
zatwierdzeniu przez ZGKiKM przekaze do Zamawiajacego

g) sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacgji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zm.) oraz wymaganiami Prawa
budowlanego.

5.7. Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia biezgacej obstugi geodezyjnej
budowy, tacznie z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg wszystkich robot,
sporzadzenia mapy powykonawczej, w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji
gruntéw i budynkow sposobu uzytkowania gruntu objetego inwestycjg. W zakresie
geodezyjnej obstugi budowy Wykonawca przed rozpoczeciem robot dodatkowo
przeprowadzi analize wptywu robét budowlanych na stabilnos$¢ punktéw osnowy
geodezyjnej. W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, ze
takiego zagrozenia nie ma, Wykonawca ztozy w Zarzadzie Drog i Utrzymania
Miasta (do Zespotu Geodezyjnego) stosowne oswiadczenie na pismie. Dla punktow
zagrozonych naruszeniem stabilnosci, przed rozpoczeciem robédt nalezy opracowac
i wdrozy¢ ich zabezpieczenie, natomiast dla punktéw, ktére w wyniku realizacji
zadania ulegna zniszczeniu nalezy:

a) Przed rozpoczeciem roboét opracowad projekt odtworzenia punktéw osnowy
geodezyjnej, ktéry nalezy uzgodni¢ z Zarzadem Geodezji Kartografii i Katastru
Miejskiego,

b) W terminie realizacji przedmiotu umowy odtworzy¢ zniszczone punkty osnowy
w sposob okreslony w ww. projekcie.

5.8. Wykonawca zorganizuje wedlug wilasnych potrzeb zaplecze budowy. Miejsce
zlokalizowania zaplecza budowy Wykonawca wskaze we wlasnym zakresie
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Po zakonczeniu robdt teren, na ktérym bedzie
zlokalizowane zaplecze budowy, nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.
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5.9. Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i
zaplecza w stanie gwarantujgcym bezpieczenstwo oséb korzystajacych z tych
terendw.

5.10. Wykonawca zobowigzany bedzie do dysponowania odpowiednimi osobami, ktore
posiadaja uprawnienia wymagane przepisami prawa, niezbedne do realizacji
przedmiotu zamdwienia.

5.11. Wykonawca w trakcie realizacji robot bedzie musiat umozliwi¢ przejazd
(zaopatrzenie, stuzby komunalne itp.) i dojscia do wszystkich obiektow
zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim
sgsiedztwie obiektow nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z witascicielami lub
administratorami tych obiektéw. Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywac
pod nadzorem uzytkownikéw tych sieci.

5.12. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnos¢ i  bezpieczenstwo
ogdlnodostepnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy,
zgodnie z zatwierdzong organizacjg ruchu. Wykonawca w czasie realizagji
zamowienia zobowigzany bedzie do wykonania prac utrzymaniowych (na wiasny
koszt) na czynnych, ogdlnodostepnych drogach i chodnikach przebiegajacych
przez teren budowy.

5.13. Wykonawca ponosic bedzie petng odpowiedzialnos¢ za wypadki i szkody powstate
w trakcie wykonania przedmiotu umowy.

5.14. Wykonawca po przejeciu terenu zdejmie, przechowa i zabezpieczy majatek
Gminy, tj. istniejagce oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu
i inne wyposazenie pasa drogowego. Przed protokolarnym przekazaniem terenu
budowy Wykonawca wykona na terenie przysztych robdt inwentaryzacje majatku
drogowego ZDiUM obejmujaca wszystkie materiaty i urzadzenia stanowigce
wyposazenie pasa drogowego. Inwentaryzacja podlega¢ bedzie weryfikacji
Zamawiajqcego.

5.15. Wykonawca jest wytworca i posiadaczem wszystkich odpadow powstatych
w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadow niebezpiecznych. Na Wykonawcy
cigzq wszystkie obowigzki wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). Klasyfikacji odpadoéw nalezy
dokonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r.
w sprawie katalogu odpadéw (DZ.U. z 2014 r. poz.1923).

5.16. Przy realizacji niniejszego zamdwienia odpadami sg materiaty pochodzace
z rozbiorek i robét ziemnych (z wyjatkiem materiatdbw kamiennych, elementéw
stalowych i zeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania
w ramach niniejszego zamodwienia), ktore Wykonawca zagospodaruje na wilasny
koszt zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami.

5.17.Na terenie budowy Wykonawca dokona wstepnej segregacji materiatow
z rozbiorki. Elementy zeliwne takie jak wtazy i pokrywy, ruszty wlotowe wpustow
ulicznych niewykorzystane na budowie nalezy oczysci¢ z zaprawy cementowej,
betonu asfaltowego itp. i przewiez¢ na sktadowisko ZDiUM przy ul. Dtugiej 49.
Materiat kamienny 2z rozbidrki, niewykorzystany w ramach niniejszego
zamowienia, a przydatny do ponownego wbudowania, nalezy oczysci¢ z resztek
z?sprawylé przewiez¢ na ww. sktadowisko ZDiUM. Sktadowisko czynne jest od godz.
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5.18. Przedsiebiorcy, niebedacy wytworcg odpadow powstajacych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy, ktérzy beda transportowaé odpady sa zobowiagzani do
posiadania wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach
lub zezwolenia na transport odpaddw.
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5.19. Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia we wiasnym zakresie (przed
przystapieniem do robdt budowlano-montazowych) wszelkich materiatow
niezbednych do wykonania robdt. Wyroby, ktore zakupi Wykonawca, muszg
spetnia¢c wymagania okreslone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 ze zm.). Wbudowane materiaty
muszg odpowiada¢ wymogom, ktére okresla art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.) odpowiada¢ Normom oraz
posiadac stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.

5.20.0 terminach rozpoczecia robdt i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu
Wykonawca powiadomi pisemnie (faksem) z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem
ZDiUM, Wydzial Transportu UM, Wydziat Inzynierii Miejskiej Urzedu Miejskiego
(organ zarzadzajacy ruchem), Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow i wtasciwy organ Policji.

5.21. Wykonawca, ktéry wygra przetarg, powinien mie¢ zapewniong dostawe masy
bitumicznej. Wytwodrnia masy  bitumicznej automatycznie  sterowanej
o wydajnosci minimum 100 Mg/h powinna by¢ zlokalizowana w takiej odlegtosci,
aby czas transportu mieszanek bitumicznych (od zatadunku do roztadunku) - dla
kazdej masy - pozwalal na zachowanie temperatury mieszanki przed
wbudowaniem od 135 do 170 °C.

*5.22. Wykonawca przed wbudowaniem mieszanek mineralno-asfaltowych musi uzyskaé

zatwierdzenie receptur przez Akredytowane Laboratoria Badawcze posiadajgce w
zakresie akredytacji mieszanki mineralno-asfaltowe.

5.23. Wykonawca, ktéry wygra przetarg, zobowigzany bedzie do dostarczenia umowy
dostawy masy bitumicznej (w przypadku gdy wykonawca nie jest posiadaczem
wytwaorni), a takze zatwierdzong recepture, 0 ktorej mowa
w pkt 5.22 - co najmniej 7 dni przed przystgpieniem do uktadania mas.

5.24. Wykonawca zobowigzany bedzie do protokolarnego przekazania terenu budowy
po zakonczeniu robdot w stanie uporzadkowanym oraz dokonania demontazu
ewentualnych obiektow tymczasowych, nie pdzniej niz w dniu odbioru
ostatecznego robot.

5.25. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania raz w tygodniu raportéw wg
ustalonego wzoru w wersji papierowej i elektronicznej. Wzor raportu Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do uzgodnienia. Raporty Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu w 1 egzemplarzu do zatwierdzenia. Raporty stanowig zatacznik
do Dziennika Budowy.

5.26. Wykonawca udzieli minimum 36 miesigcy gwarancji na roboty objete
przedmiotem zamaodwienia.

6. ZALACZNIKI:

6.1. Dokumentacja projektowa dla zadania :
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Ip Nazwa opracowania

Zgloszenie robot wraz z zaswiadczeniem nr 13105/2016 o nie
wnoszeniu sprzeciwu z dnia 17.11.2016r.

Projekt Zagospodarowania Terenu

PW - branza drogowa i ORD

PW - odwodnienie nawierzchni

S b Bl bl I

PW - instalacje elektryczne

PW - zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych
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7. PW — ORZ, obstuga komunikacyjna budowy
8. PRZEDMIARY ROBOT
9. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT
Opracowat:
spEZJALI STA
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Maldorzata S ¢zyhutowicz




