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UMOWA nr TXU/...../ cessn/ 0 /2017
zawarta w dniu ............... 2017 r. pomiedzy:

Gming Wroctaw, z siedzibg pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, NIP: 897-13-83-551,
Jednostka organizacyjna:

Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we Wroclawiu, 53-633 Wroctaw, ul. Dtuga 49,
zwany dalej Zamawiajacym, reprezentowany przez:

Dyrektora Stawomira Gonciarza
Zastepce Dyrektora ds. Eksploatacji Stanistawa Weglinskiego
a

................................. z siedzibg W oo PPZY UL e, WPISGNYM
AO e ; NIP e, zwanym dalej Wykonawca,

o nastepujacej tresci:

g1
Przedmiot umowy

W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu ............2017 r.
Zamawiajacy na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania
poprawy stanu nawierzchni bitumicznej w rejonie ronda w ciagu
al. I. ). Paderewskiego przy giownej bramie Stadionu Olimpijskiego we
Wroctawiu wraz z wyniesieniem organizacji ruchu docelowego.
Zakres zamodwienia zostat szczegotowo opisany w Opisie przedmiotu zamowienia
stanowigcym zatacznik do SIWZ.
Roboty bedace przedmiotem zamowienia nalezy zrealizowa¢ na podstawie:
1) Opisu Przedmiotu Zamoéwienia (dalej OPZ),
2) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (dalej SIWZ).
Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcy tj. firmie ...
nastepujace czesci zamoOwienia ......cccoceeveeveeeeerennn,s Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze
wobec tego podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce Ilub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czeéci zamdwienia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. *

. Wykonawca os$wiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu), na zdolnosci ktdérego

Wykonawca powotywal sie sktadajac oferte, celem wykazania spefniania warunku
kwalifikacyjnego dotyczacego wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty lub ustugi, do wykonania ktdorych te zdolnosci byty
wymagane. *

Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania kluczowych czesci niniejszego
zamoéwienia tj. robdot z pominieciem wdrozenia, utrzymania i likwidacji zastepczej
organizacji ruchu, wdrozenia organizacji ruchu docelowego, obstugi sprzetu
specjalistycznego i pomiaréw geodezyjnych.

* zapis zostanie odpowiednio uzupetniony lub usuniety na podstawie oferty Wykonawcy;

TXU.71.78.2017.MP
Wykonanie poprawy stanu nawierzchni bitumicznej w rejonie ronda w ciggu al. I. J. Paderewskiego
przy gtdwnej bramie Stadionu Olimpijskiego we Wroctawiu wraz z wyniesieniem organizacji ruchu docelowego
Strona 1z 10



§2
Termin realizacji

1. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie od daty
zawarcia umowy do dnia 30.04.2018 roku z zastrzezeniem, iz roboty drogowe
zakonczg sie 31.12.2017 roku.

2. Za date zakonczenia robdét uwaza sie date pisemnego powiadomienia Zamawiajacego
przez Wykonawce o gotowosci robét budowlanych do odbioru koncowego po uprzednim
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakonczone.

§3
Obowigzki Zamawiajacego
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego w trakcie realizacji przedmiotu umowy nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) kontrola postepu i jakosci prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy,
4) przeprowadzenie odbioru robét oraz zaptata za ich wykonanie.
2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy
znajdujace sie na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

8§4
Obowiagzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wytycznymi
i obowigzkami zawartymi w OPZ bedacym zatacznikiem do SIWZ; z postanowieniami
umownymi oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego, wszelkimi
aktami prawnymi wilasciwymi w przedmiocie zamowienia, przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej.

2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy dostarczyt komplet dokumentow
potwierdzajacych ubezpieczenie odpowiedzialnoéci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej odpowiadajacej przedmiotowi zamowienia, w zakresie
umozliwiajacym pokrycie szkod, jakie moga powstac w zwigzku z wykonaniem
i wykonywaniem przedmiotowego zamdwienia na sume ubezpieczenia wynoszacg co
najmniej 500.000,00 zi lub 50.000,00 zt na kazde zdarzenie bez ograniczania liczby
zdarzen. Przez komplet dokumentéw ubezpieczeniowych Strony przyjmujg m.in. polise
ubezpieczeniowg odpowiadajaca przedmiotowi niniejszego zamoéwienia (lub inny
dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzajacy zawarcie umowy
ubezpieczenia odpowiadajacej przedmiotowi zamodwienia) wraz z zatacznikami,
uzupetniang w kazdym przypadku wyptaty naleznosci z polisy (odszkodowanie lub inna
naleznos$¢) o wysokos$¢ wyptaconej polisy. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na
ktory zawarta jest umowa ubezpieczenia uptywa w okresie realizacji przedmiotowego
zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajace przedtuzenie ochrony ubezpieczeniowej, na co najmniej takich samych
warunkach. W przypadku, gdy sktadka ubezpieczeniowa optacana jest w ratach, ktorych
termin ptatnosci uptywa w okresie realizacji przedmiotowego zamoéwienia, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu, potwierdzenia zapfaty kazdej raty.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumenty, o ktéorych mowa
wyzej, najpozniej w dniu wygasniecia okresu ubezpieczenia lub w ostatnim dniu terminu
ptatnosci raty.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest w czasie
realizacji przedmiotu umowy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci w zakresie wykonania robot drogowych, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia
26.06.1974r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1502 ze zm.).

4. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym nie
pézniej niz z chwilg przystgpienia do realizacji umowy, przekaza¢ Zamawiajgcemu
wykaz wszystkich oséb wykonujacych czynnosci wskazane powyzej w ust. 3, ze
wskazaniem podmiotu zatrudniajacego, tj. Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy. Wykaz powinien zawiera¢ imiona i nazwiska zatrudnionych oséb, zakres
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5.

10.

czynnosci wykonywanych przez poszczegdlne osoby oraz termin obowigzywania umowy

o prace dla kazdej wskazanej osoby. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej

aktualizacji wykazu.

W trakcie realizacji umowy Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do:

1) zadania od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oswiadczenia
o zatrudnieniu na umowe o prace 0sOb zatrudnionych przy realizacji przedmiotu
umowy w zakresie o ktérym mowa w ust. 3, w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania wezwania;

2) zadania odpowiedniego zaswiadczenia z Zakladu Ubezpieczen Spotecznych
o odprowadzeniu sktadek na ubezpieczenia spoteczne za zatrudnionych pracownikdw,
w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wezwania;

3) zweryfikowania wykazu oséb, o ktorym mowa w ust. 4 w szczegoélnosci za
posrednictwem wywiadu z pracownikami lub poprzez zadanie dostarczenia, w terminie
3 dni roboczych od otrzymania wezwania, kopii uméw o prace i kopii anekséw do tych
umdw z zaczernionymi danymi osobowymi. Informacje na kopii umowy o prace lub
aneksie, ktére powinny by¢ czytelne, to imie i nazwisko pracownika, wykonywane
czynnosci oraz termin obowigzywania umowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ochrone instalacji i urzadzen podziemnych,

a takze zapewni ich witasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
podczas prowadzenia robdt. W przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejgcymi
sieciami uzbrojenia podziemnego Wykonawca zgtosi ten fakt Zamawiajgcemu
i wilascicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnien dla prawidtowego
wykonania przedmiotu zamdwienia.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wypadki i szkody powstate w trakcie

wykonywania przedmiotu zamdwienia, a takze za szkody oséb trzecich wynikajace
Z organizacji i sposobu prowadzenia prac.

. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wlasnym zakresie materiatéw

niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

. Podniesienie standardu urzadzen i obiektow witascicieli obcych, ktére wymagajg

przebudowy w zwigzku z prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy moze
nastgpi¢ po uprzednim zawarciu przez Zamawiajgcego umowy z wiascicielem Ilub
administratorem obiektu lub urzadzenia zapewniajacej pokrycie kosztow podniesienia
standardu.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkdow
bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac oraz wykonanie w trakcie prowadzonych
robot wiasciwych zabezpieczen wynikajgcych z przepiséow bhp i ppoz.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Cena ofertowa jest sumg iloczynow ilosci i cen jednostkowych netto za czynnosci
wymienione w zataczniku Kosztorys ofertowy oraz wyliczonego naleznego podatku
VAT i WYNOSi cocoeevieecieeeee, zt brutto (stownie ztotych: ............. ), G
zl netto (stownie ztotych: ..o, ).

2. W cenie ofertowej okreslonej w ust. 1 ujete sg wszelkie koszty robét wymienionych

w zestawieniu kosztéw zadania oraz koszty uwzgledniajgce wytyczne zawarte
w SIWZ i OPZ.

3. Ostateczne wynagrodzenie ilosciowe, tj. wynagrodzenie okreslone na podstawie

kosztorysdw powykonawczych, ustalone zostanie jako iloczyn cen jednostkowych oraz
ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.

4. Wykonawca moze scedowa¢ na osobe trzecig nalezne mu z niniejszej umowy

wierzytelnosci wytgcznie za pisemng zgodg Zamawiajacego.

§6
Podwykonawcy
1. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane jest obowigzany w trakcie realizacji umowy do przedtozenia
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Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
dtuzszy niz termin zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy

o podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia, w przypadku gdy umowa

o podwykonawstwo:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub dtuzszy niz
termin zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy

o podwykonawstwo w terminie, o ktdrym mowa w ust. 3 uwaza sie za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy jest

obowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, przy czym data zawarcia umowy

podwykonawczej nie moze by¢ pdzniejsza niz termin rozpoczecia realizacji roboét

przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia poswiadczonej za zgodnosc

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub dtuzszy niz
termin zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do  przedtozonej umowy

o podwykonawstwo w terminie, o ktdrym mowa w ust. 6 uwaza sie za akceptacje

umowy przez Zamawiajqcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy jest

obowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, z wytaczeniem umow podwykonawczych o wartosci mniejszej niz 0,5%

wartosci niniejszej umowy (wytaczenie nie dotyczy uméw o wartosci wiekszej niz

50.000,00 zf), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku jezeli termin

zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub diuzszy niz termin zapfaty

wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do zmiany umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Procedure opisang w ust. 1-8 stosuje sie odpowiednio w przypadku wprowadzania

zmian do umdw o podwykonawstwo.

Wykonawca bedzie odpowiadat w stosunku do Zamawiajacego za dziatania,

zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za swoje witasne.

Zamawiajacy nie bedzie zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z Podwykonawcami

poza wypadkiem przewidzianym w art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego.

Jezeli Podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawcy dotyczace

wykonanych robét lub dostarczonych materiatdw obejmujace okres dtuzszy niz okres

gwarancyjny ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po uptywie okresu
gwarancyjnego, przekaze Zamawiajacemu nieodptatnie korzysci ptynace z tych
zobowigzan.
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8§7
Inspektor Nadzoru i kierownik robét
1. Odpowiedzialnymi za nadzoér nad realizacjg przedmiotu niniejszej umowy ze strony
Zamawiajgcego jest P

2. Zamawiajacy wyznacza do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru P..........ccceeveviviieeenennen
3. Kierownikiem robdt ze strony WyKonawcy Jest P.......cceveveeeveeceieveeieeee e,
§8
Rekojmia i gwarancja
. Wykonawca udziela ........ miesiecy gwarancji na oznakowanie poziome grubowarstwowe
oraz ... miesiecy na pozostate roboty bedace przedmiotem zamowienia. Strony

ustalajg okres rekojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiajacy moze realizowad
uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru korncowego.

. Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swoj bieg od nowa
w przypadkach okreslonych w art. 581 § 1 i § 2 kodeksu cywilnego.

. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca pokryje wszystkie koszty wykonania
objazdéw w przypadku koniecznosci wytaczenia z eksploatacji pasa drogowego dla
realizacji robot objetych rekojmia i gwarancja.

. Roboty zwigzane z usuwaniem wad w okresie rekojmi i gwarancji wymagajqce zajecia
pasa drogowego moga by¢ prowadzone tylko za zgodga Zamawiajacego po przedtozeniu
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego.

. Wysokos¢ kosztéw, o ktérych mowa w ust. 5 bedzie kazdorazowo okreslana wedtug cen
obowigzujacych w tym okresie.

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad na
wiasny koszt w terminie podanym przez Zamawiajacego w  zgtoszeniu wady lub
w innym technicznie mozliwym, uzgodnionym przez strony terminie.

. Niniejsza umowa oraz o$wiadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji objete niniejszg
regulacjg umowng stanowi dokument gwarancyjny.

8§9
Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa Iub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

2. Jezeli Wykonawca op0Oznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji przedmiotu
umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczy¢ w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu
dodatkowego od umowy odstgpic¢ jeszcze przed uptywem terminu jej wykonania.

3. Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny
Z umowg, Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze w terminie 14 dni od umowy odstapic.

4. Podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego moze stanowi¢ koniecznosc
wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdédw na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy.

5. W wypadkach opisanych powyzej Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czes$ci umowy.

6. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
protokét inwentaryzacji prac w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia ustania
umowy.
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11.

Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za prace zrealizowane do dnia ustania
umowy, ktorych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji.

§ 10
Zasady odbioru robét
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Inspektora Nadzoru o gotowosci
do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu winien by¢ przeprowadzony
niezwiocznie, nie podzniej jednak niz w terminie 3 dni od daty zgtoszenia (wpis do
dziennika budowy). Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbiér robdt zanikajacych Ilub
ulegajacych zakryciu za zbedny, ma obowigzek pisemnie powiadomi¢ o tym
Wykonawce.
Wykonawca, na zadanie Inspektora Nadzoru, ma obowigzek odkry¢ lub wykonac
otwory niezbedne do zbadania robdt, o ile wczesniej nie informowat inspektora
nadzoru o gotowosci robot do odbioru, a nastepnie na wiasny koszt przywroci¢ stan
poprzedni.
Odbioru koncowego, ostatecznego i pogwarancyjnego dokonuje komisja odbioru,
powotana przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy przystgpi do odbioru koncowego w terminie 14 dni od daty
zawiadomienia go o zakonczeniu robot. Warunkiem niezbednym przystgpienia do
odbioru koncowego jest przekazanie przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru
wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania oceny prawidiowego wykonania,
tj.: atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, wyniki badan, prob
i pomiaréw, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty na wbudowane materiaty, projekt
powykonawczy z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez Projektanta
i Inspektora Nadzoru, dokumentacje powykonawcza zawierajaca zestawienia ilosci
wykonanych robot, powykonawcze szkice geodezyjne oraz inwentaryzacje geodezyjng
na roboty instalacyjne.
Odbiér koncowy polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt pod
wzgledem technicznym, uzytkowym, estetycznym i stanowi¢ bedzie podstawe
dopuszczenia do eksploatacji.
Czynnosci odbioru ostatecznego rozpoczng sie w terminie do 20 dni od daty
zakonczenia odbioru koncowego.
Odbiér ostateczny polegac bedzie na ocenie catosci wykonanych robot.
Warunkiem przystgpienia do odbioru ostatecznego jest przekazanie przez Wykonawce
operatu kolaudacyjnego zawierajacego rozliczenie za wykonane roboty wraz
z kosztorysem powykonawczym oraz wszystkich dokumentéw wymaganych przez
Inspektora Nadzoru niezbednych do dokonania oceny prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wszystkich
robot zatwierdzonej przez ZGKiKM, dziennika budowy.
W wypadku stwierdzenia wad podczas odbiorédw Zamawiajagcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia Zamawiajacy moze:
a) zazadac usuniecia wad w terminie przez siebie wyznaczonym,
b) odmodwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad i w tym wypadku za ,date zakonczenia
robét” uwazaé¢ sie bedzie date ponownego zawiadomienia Zamawiajgcego
o gotowosci do odbioru,
2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze:
— obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
— wydtuzy¢ okres gwarangji,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy.
Czynnosci dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie wad,
beda zawarte w protokole podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy.
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13

14.

15.

16.

17.

18.

Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwaé¢ te czynnosci, jesli
stwierdzone wady i usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy - do czasu
ich usuniecia. Po odbiorze robot i dopuszczeniu do eksploatacji wszelkie roboty
zwigzane z usunieciem wad i usterek moga sie odby¢ jedynie po uzyskaniu na nie
zgody Zamawiajacego.

. W przypadku, gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajacego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usunac¢
w tym terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

O fakcie wusuniecia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robot zakwestionowanych, jako wadliwe.
Zamawiajacy wyznacza terminy przegladu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie
rekojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza takze termin usuniecia tych
wad.

Odbiér pogwarancyjny dokonany zostanie w terminie 7 dni przed uptywem terminu
gwarancji robot budowlanych ustalonego w umowie.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.

W razie wystagpienia wad, Zamawiajacy wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia ich
usuniecia. W takim przypadku termin gwarancji na te roboty biegnie na nowo od chwili
ich usuniecia (naprawienia) lub ulega przedtuzeniu (art. 581 k.c.).

g 11
Kary umowne

Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajagcemu kare umowng za odstgpienie od umowy

z winy Zamawiajacego w wysokosci 10 % ceny ofertowej netto, okreslonej w § 5

ust. 1. Uprawnienie to nie dotyczy sytuacji, o ktérej mowa w § 9 umowy ust. 1-4.

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajacemu za:

1) odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % ceny ofertowej netto, okreslonej w § 5 ust. 1,

2) niewykonanie przedmiotu umowy w terminach okreslonych w § 2 ust. 1,
w wysokosci 300,00 zt, za kazdy dzien liczony od uptywu terminu,

3) nieusuniecie wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego, ostatecznego lub
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 300,00 zt za kazdy dzien
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

4) nieusuniecie wad w terminie dodatkowym, wysoko$¢ kary umownej zostanie
podwyzszona do 400,00 zt za kazdy dzien liczony od uptywu terminu
dodatkowego,

5) niedostarczenie dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 umowy oraz w 5.18
OPZ w terminie, w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien nastepujacy po uptywie
terminu,

6) niewywigzanie sie z zobowigzan wymienionych w OPZ (z wytaczeniem 5.18 OPZ),
w wysokosci 500,00 zt, za kazdy przypadek niewywigzania sie ze zobowigzania,

7) za brak wykonania, nalezytej konserwacji i utrzymania tymczasowego
oznakowania w stanie okreslonym protokotem wdrozenia oraz dokumentacjg
projektowg organizacji ruchu zastepczego przez caty okres realizacji, w wysokosci
200,00 zt za kazde odstepstwo,

8) za prowadzenie robdt lub pozostawienie budowy bez Kierownika budowy
(np. w przypadku zakonczenia petnienia obowigzkdow przez Kierownika budowy
i niezgtoszenia z tygodniowym wyprzedzeniem innej uprawnionej osoby na
Kierownika budowy), w wysokosci 5000,00 zt za kazdy dzien prowadzenia robot
bez Kierownika budowy,

9) za brak =zaptaty Iub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1000,00 zt za kazdy
przypadek,
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10)za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt
za kazdy przypadek,
11)za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w § 6 ust. 5 i 8, w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien liczony od uptywu terminu,
12)za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany
terminu zaptaty po wezwaniu Zamawiajacego, w wysokosci 500,00 zi,
13)za niedostarczenie wykazu oso6b, o ktdrym mowa w § 4 ust. 4 w terminie,
w wysokosci 1000,00 za kazdy dzien liczony od uptywu terminu;
14)za kazdy przypadek nieztozenia Zamawiajgcemu w terminach dokumentow,
o ktérych mowa w § 4 ust. 5, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien liczony od
uptywu terminu;
15)za nieprzestrzeganie obowigzku zatrudnienia o0sd6b wykonujacych czynnosci
okreslone w § 4 ust. 3, na podstawie umowy o prace, przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w wysokosci 2000,00 zt za kazdy
przypadek,
16) za brak aktualizacji wykazu, o ktorym mowa w § 4 ust. 4, w wysokosci
1000,00 zt, za kazdy przypadek.
3. Zamawiajacy ma prawo sumowania wyzej wymienionych kar umownych i obcigzenia
Wykonawcy w ich tgcznym wymiarze.
4. Strony ustalaja, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 2 pkt 4)
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami robot
w catosci Wykonawce.
5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego zastrzezone kary umowne do petnej faktycznie poniesionej szkody,
w tym utraconych korzysci.
6. Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienia
umowne w terminie 14 dni od daty doreczenia przez Strone drugg zadania zaptaty.
7. W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 6, kary okreslone w ust. 2
niniejszego paragrafu bedg przez Zamawiajacego potrgcone w szczegdlnosci:
z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z niniejszej umowy, innych naleznosci
Wykonawcy wynikajacych z innych umoéw zawartych z Zamawiajacym lub
zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 13
umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

g§12
Sposéb rozliczenia
. Prace stanowigce przedmiot umowy rozliczone beda jedng fakturg koncowa.
. Podstawg zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane bedzie
podpisany przez Strony protokét odbioru ostatecznego robdét oraz kosztorys
powykonawczy.
. Wykonawca razem z fakturg koncowg przedtozy dokumenty sktadajgce sie na rozliczenie
wykonanych robét oraz oswiadczenie Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ze
nalezne wynagrodzenie za wykonane prace zostato im zaptacone. W celu poswiadczenia
zaptaty za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce, Wykonawca przedtozy kopie dokonanych przelewow, potwierdzone ,za
zgodnos¢ z oryginatem”. Brak powyzszych dokumentow bedzie skutkowac
wstrzymaniem ptatnosci do czasu ich dostarczenia.
. W przypadku uchylenia sie odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce od obowigzku zaptaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajacemu umowe, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie
nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
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podwykonawcy. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

5. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktdrej mowa w ust. 4, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

6. Wynagrodzenie pfatne bedzie przelewem na wskazany w fakturze rachunek bankowy
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu faktury prawidtowo
wystawionej pod wzgledem formalnym i merytorycznym.

7. Faktury nalezy wystawia¢ na: Gmina Wroctaw pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw NIP:
897-13-83-551 Jednostka organizacyjna: Zarzad Drég i Utrzymania Miasta we
Wroctawiu ul. Diuga 49, 53-633 Wroctaw. Faktury nalezy dostarczy¢ do siedziby
Zarzadu Drog i Utrzymania Miasta.”

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %

ceny ofertowej brutto, tj. ..o ZEW
2. 70 % zabezpieczenia Zamawiajacy zwolni w terminie 30 dn| od wykonania catego
zamOwienia i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

potwierdzonego podpisaniem protokotu odbioru ostatecznego robdt, natomiast
pozostatg czes¢ obejmujaca zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi na roboty bedace przedmiotem
zamowienia.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie dotyczacym realizacji
przedmiotu zamowienia musi obejmowac¢ czas niezbedny na dokonanie odbioréw
koncowego i ostatecznego — 2 miesigce od daty zakonczenia robot.

4. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony
w § 2 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na
dzien podpisania aneksu.

§ 14
Zmiany w umowie
1. Zamawiajacy, na mocy art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamodwien publicznych,
przewiduje mozliwo$¢ dokonania nastepujacych zmian postanowien zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty Wykonawcy dotyczacych:

1) przediuzenia terminu realizacji przedmiotu zamodwienia w zakresie niezbednym,
tzn. jedynie o okres niezbedny do ustania przeszkdd w wykonaniu przedmiotu
umowy, przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami
lezacymi wytacznie po stronie Zamawiajgcego lub okolicznosciami niezaleznymi
zarowno od Zamawiajacego jak i od Wykonawcy, w szczegdlnosci: opdznieniem
w pozyskiwaniu decyzji administracyjnych, oczekiwaniem Wykonawcy na
uzgodnienia witascicieli urzadzen obcych, zmianami dokumentacji wynikajacymi
z biezacych uzgodnien z jednostkami decyzyjnymi, koniecznoscig przesuniecia
terminu przekazania terenu budowy, okolicznosciami zaistniatymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, tj. warunkami atmosferycznymi, archeologicznymi,
geologicznymi, hydrologicznymi, kolizjami z sieciami infrastruktury utrudniajgcymi
lub uniemozliwiajgcymi terminowe wykonanie przedmiotu umowy, koniecznoscig
zlecenia dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych;

2) rezygnacji z wykonania czynnosci przewidzianych zakresem umowy, o ile mozna
wyodrebnic ich warto$¢ wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w postaci
odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia
okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego ;

3) sposobu rozliczenia niniejszej umowy;

4) zmiany zakresu czeséci zamdwienia powierzonej podwykonawcom Ilub zmiany
podwykonawcy w zakresie niezbednym do zrealizowania przedmiotu umowy
zgodnie z SIWZ, w przypadku zaistnienia okolicznoéci majacych wptyw na dalszg
realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce;
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5) zmiany podmiotu trzeciego, na zdolnosci ktérego Wykonawca powotywat sie
sktadajac oferte, celem wykazania spetniania warunku kwalifikacyjnego
dotyczacego wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia w zakresie
niezbednym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, w przypadku
zaistnienia okolicznosci zwigzanych z udziatem podmiotu trzeciego w realizacji
przedmiotu umowy;

6) usuniecia oczywistych bteddéw pisarskich lub rachunkowych, a takze usuniecia
zapisow, ktorych wykonanie jest niemozliwe ze wzgledu na obowigzujace przepisy
prawa - w zakresie, ktéry jest niezbedny do wyeliminowania btedow;

2. Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 1 oraz zmian o ktérych mowa w art. 144
ust. 1 pkt 2)-6) ustawy Prawo zamowien publicznych, wymaga aneksu sporzadzonego
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 15
Sprawy nieuregulowane
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda miaty zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu Cywilnego
i inne przepisy wiasciwe dla przedmiotu zamdwienia.

§ 16
Rozwiazywanie sporow
1. Jezeli powstang ewentualne spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy,
Zamawiajacy i Wykonawca dotozg staran, aby rozwigzac je polubownie miedzy soba.
2. Sadem wtasciwym do rozstrzygania sporow, ktérych Strony nie rozwigzga w sposéb, o
ktérym mowa w ust. 1, bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§17
Postanowienia koncowe
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, tj. w jednym
egzemplarzu dla Wykonawcy i jednym egzemplarzu dla Zamawiajgacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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