UMOWA nr TXU/EEDT/ / /2017
zawarta W dniu ....ccceveeeveninniiinens 2017 r. pomiedzy:

Gmina Wroctaw, z siedzibg pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, NIP: 897-13-83-551,
zwang dalej Zamawiajacym, w imieniu i na rzecz ktérej na podstawie petnomocnictwa
udzielonego przez Prezydenta Wroctawia wystepuje:

Zarzad Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu, 53-633 Wroctaw, ul. Dituga 49,
zwany dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowany przez:

Dyrektora - Stawomira Gonciarza, dziatajgcego na podstawie Petnomocnictwa Nr
126/111/J0/12 Prezydenta Wroctawia z dnia 07 maja 2012 r.,

Zastepce Dyrektora ds. Eksploatacji - Stanistawa Weglinskiego, dziatajacego na
podstawie Petnomocnictwa Nr 123/12 Dyrektora Zarzadu Drég i Utrzymania Miasta we
Wroctawiu, z dnia 23 maja 2012 r.

................................. Z siedzibg W .o PIZY UL s, WPISANYM
O i y NIP e, zwanym dalej Wykonawca,

o nastepujacej tresci:

g§1
Opis przedmiotu umowy

1. W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu ............ r. Zamawiajacy
na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2015
r. poz. 2164 ze zm.) zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wymiany nawierzchni
torowiska tramwajowego na pl. Grunwaldzkim, na odcinku od Ronda Reagana do
m. Szczytnickiego we Wroctawiu.

2. Zakres zamoOwienia zostatl szczegotowo opisany w Opisie przedmiotu zamdwienia
stanowigcym zatacznik do SIWZ.

3. Roboty bedace przedmiotem zamowienia nalezy zrealizowac na podstawie:

1) Opisu Przedmiotu Zamowienia (OPZ),

2) Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia (SIWZ),

3) Dokumentacji projektowej opracowanej przez Zaktad Budowlany ,KLIER”, 55-003
Chrzastawa Mata, ul. Swierkowa 3.

4) Dokumentacji projektowej, opracowanej we wiasnym zakresie na podstawie koncepcji
zastepczej organizacji ruchu (opracowanej przez Zaktad Budowlany ,KLIER").

4. Wykonawca os$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcy tj. firmie ..............
nastepujace czesci zamowienia ..........cccceeievieenene. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze
wobec tego podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce lub zrezygnowa¢ =z powierzenia wykonania czesci zamowienia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. *

5. Wykonawca os$wiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu), na zdolnosci ktérego
Wykonawca powotywat sie skitadajac oferte, celem wykazania spetniania warunku
kwalifikacyjnego  dotyczacego  wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty lub ustugi, do wykonania ktérych te zdolnosci byty
wymagane. *

* zapis zostanie odpowiednio uzupetniony lub usuniety na podstawie oferty Wykonawcy;
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§2
Termin realizacji
1. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie od daty
zawarcia umowy do dnia 27.10.2017r
2. Za date zakonczenia robot uwaza sie date pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego
przez Wykonawce o gotowosci robot budowlanych do odbioru kornicowego po uprzednim
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakonczone.

§3
Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego w trakcie realizacji przedmiotu umowy nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) kontrola postepu i jakosci prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy,
4) przeprowadzenie odbioru robdt oraz zaptata za ich wykonanie.
2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy
znajdujace sie na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

g§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z OPZ, SIWZ, z
postanowieniami umownymi oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wifasciwymi w przedmiocie zamoéwienia,
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy
budowlanej.

2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy dostarczyt komplet dokumentow
potwierdzajacych ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej odpowiadajacej przedmiotowi zamowienia, w zakresie
umozliwiajacym pokrycie szkod, jakie mogg powstaé w zwigzku z wykonaniem i
wykonywaniem przedmiotowego zamowienia na sume ubezpieczenia wynoszaca co
najmniej 500.000,00 zt lub 50.000,00 zt na kazde zdarzenie bez ograniczania liczby
zdarzen. Przez komplet dokumentow ubezpieczeniowych Strony przyjmujg m.in. polise
ubezpieczeniowg odpowiadajaca przedmiotowi niniejszego zamowienia (lub inny
dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzajacy zawarcie umowy
ubezpieczenia odpowiadajacej przedmiotowi zamowienia) wraz z zatgcznikami,
uzupetniang w kazdym przypadku wyptaty naleznosci z polisy (odszkodowanie lub inna
naleznos$c¢) o wysokos¢ wyptaconej polisy. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na
ktéry zawarta jest umowa ubezpieczenia uptywa w okresie realizacji przedmiotowego
zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajqce przediuzenie ochrony ubezpieczeniowej, na co najmniej takich samych
warunkach. W przypadku, gdy skfadka ubezpieczeniowa optacana jest w ratach, ktérych
termin ptatnosci uptywa w okresie realizacji przedmiotowego zamdwienia, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu, potwierdzenia zaptaty kazdej raty.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty, o ktérych mowa
wyzej, najpozniej w dniu wygasniecia okresu ubezpieczenia lub w ostatnim dniu terminu
ptatnosci raty.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest w czasie
realizacji przedmiotu umowy do =zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujacych czynnosci w zakresie robdt branzy drogowej i branzy torowej, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22
§1 ustawy z dnia 26.06.1974r. — Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1502 ze zm.).

4. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym nie
pézniej niz z chwilg przystgpienia do realizacji umowy, przekaza¢ Zamawiajgcemu
wykaz wszystkich oséb wykonujacych czynnosci wskazane powyzej w ust. 3, ze
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5.

10.

wskazaniem podmiotu zatrudniajgcego, tj. Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy. Wykaz powinien zawiera¢ imiona i nazwiska zatrudnionych osdéb, zakres

czynnosci wykonywanych przez poszczegdlne osoby oraz termin obowigzywania umowy

o prace dla kazdej wskazanej osoby. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej

aktualizacji wykazu.

W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

1) zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy ziozenia
o$wiadczenia o zatrudnieniu na umowe o prace o0sdéb zatrudnionych przy realizacji
przedmiotu umowy w zakresie o ktérym mowa w ust. 3, w terminie 3 dni roboczych
od otrzymania wezwania;

2) zadania ztozenia odpowiedniego zaswiadczenia z Zaktadu Ubezpieczeh Spotecznych o
odprowadzeniu sktfadek na ubezpieczenia spoteczne za zatrudnionych pracownikéow, w
terminie 7 dni roboczych od otrzymania wezwania;

3) zweryfikowania wykazu osob, o ktérym mowa w ust. 4 w szczegdlnosci za
posrednictwem wywiadu z pracownikami lub poprzez zadanie dostarczenia, w terminie
3 dni roboczych od otrzymania wezwania, kopii uméw o prace i kopii anekséw do tych
umoéw z zaczernionymi danymi osobowymi. Informacje na kopii umowy o prace lub
aneksie, ktore powinny by¢ czytelne, to imie i nazwisko pracownika, wykonywane
czynnosci oraz termin obowigzywania umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ochrone instalacji i urzadzen podziemnych,

a takze zapewni ich witasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem

podczas prowadzenia robot. W przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejacymi

sieciami uzbrojenia podziemnego Wykonawca zglosi ten fakt Zamawiajgcemu

i wiascicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnien dla prawidtowego

wykonania przedmiotu zamodwienia.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wypadki i szkody powstate w trakcie

wykonywania przedmiotu zamowienia, a takze za szkody oséb trzecich wynikajace

Z organizacji i sposobu prowadzenia prac.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wilasnym zakresie materiatow

niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

Podniesienie standardu urzadzen i obiektow wilascicieli obcych, ktore wymagajg

przebudowy w zwigzku z prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy moze

nastgpi¢ po uprzednim zawarciu przez Zamawiajgcego umowy z wiascicielem Ilub
administratorem obiektu lub urzadzenia zapewniajacej pokrycie kosztéw podniesienia
standardu.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkow
bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac oraz wykonanie w trakcie prowadzonych
robét wiasciwych zabezpieczen wynikajacych z przepiséw bhp i ppoz.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Cena ofertowa jest sumg wartosci robét budowlanych okreslonej wg cen netto na
podstawie kosztoryséw ofertowych, ryczattowej ceny netto za organizacje ruchu
zastepczego, organizacje, utrzymanie i likwidacje zaplecza budowy wraz
z zasileniem w energie elektryczng i doprowadzeniem wody oraz wyliczonego
naleznego podatku VAT i WYNOSI susvesrssssssssasararasanas zt brutto (stownie ztotych:
......... ) 7 o P2 B 1 U= & o I €S2 (o)1 T4 (0] 0/l o 1 X

2. W cenie ofertowej okreslonej w ust. 1 ujete sg wszelkie koszty robot wymienionych

w zestawieniu kosztéw zadania oraz koszty uwzgledniajgce wytyczne zawarte w
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia i opisie przedmiotu zamédwienia.

3. Wykonawca moze scedowa na osobe trzecig nalezne mu z niniejszej umowy

wierzytelnosci wylacznie za pisemng zgodg Zamawiajacego.

§6
Podwykonawcy
1. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
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10.

11.

12.

budowlane jest obowigzany w trakcie realizacji umowy do przedtozenia

Zamawiajgacemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie

umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
dtuzszy niz termin zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy

o0 podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia, w przypadku gdy umowa

o podwykonawstwo:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub diuzszy niz
termin zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w ust. 3 uwaza sie za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest

obowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, przy czym data zawarcia umowy

podwykonawczej nie moze by¢ pdzniejsza niz termin rozpoczecia realizacji robot przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia pos$wiadczonej za zgodnosc

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub diuzszy niz
termin zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o

podwykonawstwo w terminie, o ktéorym mowa w ust. 6 uwaza sie za akceptacje

umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest

obowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy Iub

ustugi, z wytaczeniem umow podwykonawczych o wartosci mniejszej niz 0,5%

wartosci niniejszej umowy (wytaczenie nie dotyczy umow o wartosci wiekszej niz

50.000,00 zt), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku jezeli termin

zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub dtuzszy niz termin zaptaty

wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do zmiany umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Procedure opisang w ust. 1-8 stosuje sie odpowiednio w przypadku wprowadzania

zmian do uméw o podwykonawstwo.

Wykonawca bedzie odpowiadat w stosunku do Zamawiajacego za dziatania,

zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za swoje wtasne.

Zamawiajacy nie bedzie zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z Podwykonawcami

poza wypadkiem przewidzianym w art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego.

Jezeli Podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawcy dotyczace

wykonanych roboét lub dostarczonych materiatdw obejmujace okres diuzszy niz okres

gwarancyjny ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po uplywie okresu
gwarancyjnego, przekaze Zamawiajgcemu nieodpfatnie korzysci ptynace z tych
zobowigzan.
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§7

Przedstawiciele Stron

. Odpowiedzialnym za nadzor nad realizacjg niniejszej umowy ze strony Zamawiajacego

JeSt P e,
Zamawiajacy wyznacza zespot odpowiedzialny za realizacje inwestycCji:.....occovevveveveenenee.
Kierownikiem budowy/ robdt ze strony Wykonawcy jest p. ..............

§8

Rekojmia i gwarancja

. Wykonawca udziela ............... miesiecy gwarancji na roboty bedace przedmiotem

zamowienia. Strony ustalajg okres rekojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiajacy
moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu
gwarancji.

Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego.

Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swoj bieg od nowa
w przypadkach okreslonych w art. 581 § 1 i § 2 kodeksu cywilnego.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca pokryje wszystkie koszty wykonania
objazddw w przypadku koniecznosci wytaczenia z eksploatacji pasa drogowego dla
realizacji robot objetych rekojmig i gwarancija.

Roboty zwigzane z usuwaniem wad w okresie rekojmi i gwarancji wymagajace zajecia
pasa drogowego mogq by¢ prowadzone tylko za zgodg Zamawiajacego po przedtozeniu
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego.

. Wysokos$¢ kosztow, o ktorych mowa w ust. 5 bedzie kazdorazowo okreslana wedtug cen

obowigzujacych w tym okresie.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad na
wiasny koszt w terminie podanym przez Zamawiajacego w  zgtoszeniu wady lub
w innym technicznie mozliwym, uzgodnionym przez strony terminie.

Niniejsza umowa oraz oswiadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji objete niniejszg
regulacjg umowng stanowi dokument gwarancyjny.

§9
Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

2. Jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji przedmiotu

umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczy¢ w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu
dodatkowego od umowy odstagpi¢ jeszcze przed uptywem terminu jej wykonania.

3. Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny

Z umowg, Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyc¢
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze w terminie 14 dni od umowy odstgpic.

4. Podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego moze stanowic¢ koniecznos¢

wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcédw na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy.

W wypadkach opisanych powyzej Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.
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10.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
protokdt inwentaryzacji prac w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia ustania
umowy.

Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za prace zrealizowane do dnia ustania
umowy, ktorych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji.

§ 10
Zasady odbioru roboét
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Inspektora Nadzoru o gotowosci
do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbior robdét =zanikajacych i ulegajacych zakryciu winien by¢ przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od daty zgtoszenia (wpis do
dziennika budowy). Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbidr robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu za zbedny, ma obowigzek pisemnie powiadomi¢ o tym
Wykonawce.
Wykonawca, na zadanie Inspektora Nadzoru, ma obowigzek odkry¢ lub wykonac
otwory niezbedne do zbadania robdt, o ile wczesniej nie informowat inspektora
nadzoru o gotowosci robdt do odbioru, a nastepnie na wiasny koszt przywrdci¢ stan
poprzedni.
Odbioru koncowego, ostatecznego i pogwarancyjnego dokonuje komisja odbioru,
powotana przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy przystgpi do odbioru koncowego w terminie 14 dni od daty
zawiadomienia go o zakonczeniu robot. Warunkiem niezbednym przystgpienia do
odbioru koncowego jest przekazanie przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru
wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania oceny prawidiowego wykonania,
tj.: atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, wyniki badan, préb
i pomiaréw, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty na wbudowane materiaty, projekt
powykonawczy z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez Projektanta
i Inspektora Nadzoru, dokumentacje powykonawczg zawierajacq zestawienia ilosci
wykonanych robot, powykonawcze szkice geodezyjne oraz inwentaryzacje geodezyjng
na roboty instalacyjne.
Odbior koncowy polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdét pod
wzgledem technicznym, uzytkowym, estetycznym i stanowi¢ bedzie podstawe
dopuszczenia do eksploatacji.
Czynnosci odbioru ostatecznego rozpoczng sie w terminie do 20 dni od daty
zakonczenia odbioru koncowego.
Odbior ostateczny polegac bedzie na ocenie catosci wykonanych robét.
Warunkiem przystgpienia do odbioru ostatecznego jest przekazanie przez Wykonawce
operatu kolaudacyjnego zawierajacego rozliczenie za wykonane roboty wraz z
kosztorysem powykonawczym oraz wszystkich dokumentéw wymaganych przez
Inspektora Nadzoru niezbednych do dokonania oceny prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wszystkich
robot zatwierdzonej przez ZGKiKM, dziennika budowy.
W wypadku stwierdzenia wad podczas odbiorow Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajq si€ do usuniecia Zamawiajacy moze:
a) zazadac usuniecia wad w terminie przez siebie wyznaczonym,
b) odmdéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad i w tym wypadku za ,date zakonczenia
robot” uwaza¢ sie bedzie date ponownego zawiadomienia Zamawiajacego
o gotowosci do odbioru,
2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze:
— obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
— wydtuzy¢ okres gwarancii,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy.
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Czynnosci dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie wad,
bedq zawarte w protokole podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwaé te czynnosci, jesli
stwierdzone wady i usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy - do czasu
ich usuniecia. Po odbiorze robot i dopuszczeniu do eksploatacji wszelkie roboty
zwigzane z usunieciem wad i usterek moga sie odby¢ jedynie po uzyskaniu na nie
zgody Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usung¢
w tym terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

.0 fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego, zadajac

jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robot zakwestionowanych, jako wadliwe.
Zamawiajacy wyznacza terminy przegladu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie
rekojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza takze termin usuniecia tych
wad.

Odbior pogwarancyjny dokonany zostanie w terminie 7 dni przed uptywem terminu
gwarancji robét budowlanych ustalonego w umowie.

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem
wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.

W razie wystapienia wad, Zamawiajacy wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia ich
usuniecia. W takim przypadku termin gwarancji na te roboty biegnie na nowo od chwili
ich usuniecia (naprawienia) lub ulega przedtuzeniu (art. 581 k.c.).

§11
Kary umowne

Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajgcemu kare umowng za odstgpienie od umowy

z winy Zamawiajacego w wysokosci 10 % ceny ofertowej netto, okreslonej w § 5

ust. 1. Uprawnienie to nie dotyczy sytuacji, o ktérej mowa w § 9 umowy ust. 1-4,

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu za:

1) odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % ceny ofertowej netto, okreslonej w § 5 ust. 1,

2) niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 2 wust. 1,
w wysokosci 500,00 zt, za kazdy dzien liczony od uptywu terminu,

3) nieusuniecie wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego, ostatecznego lub
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokos$ci 300,00 zt za kazdy dzien
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

4) nieusuniecie wad w terminie dodatkowym, wysoko$¢ kary umownej zostanie
podwyzszona do 400,00 zt za kazdy dzien liczony od uptywu terminu
dodatkowego,

5) niewywigzanie sie z zobowigzan wymienionych w OPZ, w wysokosci 500,00 zt,
za kazdy przypadek niewywigzania sie ze zobowigzania,

6) za brak wykonania, nalezytej konserwacji i utrzymania tymczasowego
oznakowania w stanie okreslonym protokotem wdrozenia oraz dokumentacjg
projektowa organizacji ruchu zastepczego przez caty okres realizacji, w wysokosci
200,00 zt za kazde odstepstwo,

7) za brak zaptaty Ilub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1000,00 zt za kazdy
przypadek,

8) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt
za kazdy przypadek,

9) za nieprzediozenie pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo w terminie, o ktorym mowa w § 6 ust. 5 i 8, w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien liczony od uptywu terminu,
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10)za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany
terminu zapfaty po wezwaniu Zamawiajacego, w wysokosci 500,00 zi,

11)za niedostarczenie wykazu osdb, o ktorym mowa w § 4 ust. 4 w terminie, w
wysokosci 1000,00 za kazdy dzien liczony od uptywu terminu;

12)za kazdy przypadek nieztozenia Zamawiajacemu w terminach dokumentéw, o
ktérych mowa w § 4 ust. 5, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien liczony od
uptywu terminu;

13)za nieprzestrzeganie obowigzku zatrudnienia o0sdéb wykonujacych czynnosci
okreslone w § 4 ust. 3, na podstawie umowy o prace, przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w wysokosci 2000,00 zt za kazdy
przypadek,

14) za brak aktualizacji wykazu, o ktérym mowa w § 4 ust. 4, w wysokosci
1000,00 zt, za kazdy przypadek.

Zamawiajacy ma prawo sumowania wyzej wymienionych kar umownych i obcigzenia

Wykonawcy w ich fgcznym wymiarze.

4. Strony ustalaja, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 2 pkt 4)

Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami robot

w catosci Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego

przewyzszajgcego zastrzezone kary umowne do petnej faktycznie poniesionej szkody,

w tym utraconych korzysci.

6. Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienia

umowne w terminie 14 dni od daty doreczenia przez Strone drugq zadania zaptaty.

7. W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 6, kary okreslone w ust. 2

niniejszego paragrafu beda przez Zamawiajagcego potrgcone w szczegolnosci:

z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z niniejszej umowy, innych naleznosci

Wykonawcy wynikajagcych z innych umoéw zawartych z Zamawiajacym lub

zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 13

umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§12
Sposob rozliczenia
. Prace stanowigce przedmiot umowy rozliczone bedg fakturg przejsciowg oraz fakturg
koncowa.
. Podstawg zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia dla faktury przejsciowej bedzie podpisany
przez Strony protokoty stanu robot, a dla faktury koncowej bedzie podpisany protokdt
odbioru ostatecznego robdt.
. Wykonawca moze wystawi¢ fakture przejsciowga do wysokosci 80% wynagrodzenia
okreslonego w § 5 ust. 1.
. Wykonawca wystawi fakture przejsciowg na kwote potwierdzong przez Inspektora
Nadzoru na podstawie uzgodnionego przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru
.Protokofu Stanu Robot”. Wraz z fakturg przejsciowq Wykonawca przedtozy
o$wiadczenia Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdéw, Zze ptatnosci im nalezne
zostaly uregulowane przez Wykonawce zgodnie z zawarta miedzy nimi umowa.
W wypadku braku takiego oswiadczenia, Zamawiajacy wstrzyma pfatnos¢ do czasu
uregulowania zadtuzenia wobec Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdow.
. Wykonawca razem z fakturg koncowg przedtozy dokumenty sktadajace sie na rozliczenie
wykonanych robot oraz oswiadczenie Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ze
nalezne wynagrodzenie za wykonane prace zostato im zaptacone. W celu poswiadczenia
zaptaty za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce, Wykonawca przedtozy kopie dokonanych przelewéw, potwierdzone ,za
zgodno$¢ z oryginatem”. Brak powyzszych dokumentéw bedzie skutkowac
wstrzymaniem ptfatnosci do czasu ich dostarczenia.
. W przypadku uchylenia sie odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce od obowigzku zaptaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
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przedtozong Zamawiajgcemu umowe, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie
nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 6, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na wskazany w fakturze rachunek bankowy
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu faktury prawidtowo
wystawionej pod wzgledem formalnym i merytorycznym.

. Faktury nalezy wystawi¢ na: Gmina Wroctaw pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw NIP:
897-13-83-551, REGON: 931934839 i dostarczy¢ do siedziby Zarzadu Drég i
Utrzymania Miasta.”

§ 13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %

ceny ofertowej brutto, tj. ............... ZAW e,
70 % zabezpieczenia Zamawiajacy zwolni w termlnle 30 dni od wykonania catego
zamOwienia i wuznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

potwierdzonego podpisaniem protokotu odbioru ostatecznego robdt, natomiast
pozostatg czes¢ obejmujacq zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie dotyczacym realizacji
przedmiotu zamodwienia musi obejmowac czas niezbedny na dokonanie odbioréw
koncowego i ostatecznego — 2 miesigce od daty zakonczenia robaot.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony
w § 2 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na
dzien podpisania aneksu.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢c wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu Wykonawca wnosi na caty ten okres, a zabezpieczenie
w innej formie Wykonawca wnosi na okres 5 lat i jednoczesnie zobowigzuje sie do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego na kolejne okresy.*

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w sytuacji,
o ktérej mowa powyzej w ust. 5, na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. *

§ 14
Zmiany w umowie
. Zamawiajacy, na mocy art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy prawo zamdwien publicznych,
przewiduje mozliwo$¢ dokonania nastepujacych zmian postanowien zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty Wykonawcy dotyczacych:

1) przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamodwienia w zakresie niezbednym,
tzn. jedynie o okres niezbedny do ustania przeszkdéd w wykonaniu przedmiotu
umowy, przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami
lezacymi wytgcznie po stronie Zamawiajgcego lub okolicznosciami niezaleznymi
zaréwno od Zamawiajacego jak i od Wykonawcy, w szczegdlnosci: opdznieniem w
pozyskiwaniu decyzji administracyjnych, oczekiwaniem Wykonawcy na
uzgodnienia witascicieli urzadzen obcych, zmianami dokumentacji wynikajacymi z
biezacych uzgodnien z jednostkami decyzyjnymi, koniecznoscia przesuniecia
terminu przekazania terenu budowy, okolicznosciami zaistniatymi w trakcie
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realizacji przedmiotu umowy, tj. warunkami atmosferycznymi, archeologicznymi,
geologicznymi, hydrologicznymi, kolizjami z sieciami infrastruktury utrudniajgcymi
lub uniemozliwiajacymi terminowe wykonanie przedmiotu umowy, koniecznosciq
zlecenia dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych;

2) rezygnacji z wykonania czynnosci przewidzianych zakresem umowy, o ile mozna
wyodrebni¢ ich warto$¢ wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w postaci
odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia
okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego ;

3) sposobu rozliczenia niniejszej umowy;

4) zmiany zakresu cze$ci zamodwienia powierzonej Podwykonawcom Ilub zmiany
Podwykonawcy w zakresie niezbednym do zrealizowania przedmiotu umowy
zgodnie z SIWZ, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci majacych wptyw na dalszg
realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5) zmiany podmiotu trzeciego, na zdolnosci ktérego Wykonawca powotywat sie
sktadajac oferte, celem wykazania spetniania warunku kwalifikacyjnego
dotyczacego wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia w zakresie
niezbednym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, w przypadku
zaistnienia okolicznosci zwigzanych z udziatem podmiotu trzeciego w realizacji
przedmiotu umowy;

6) usuniecia oczywistych btedéw pisarskich lub rachunkowych, a takze usuniecia
zapisow, ktérych wykonanie jest niemozliwe ze wzgledu na obowigzujace przepisy
prawa — w zakresie, ktéry jest niezbedny do wyeliminowania btedow;

2. Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 1 oraz zmian o ktérych mowa w art. 144
ust. 1 pkt 2)-6) ustawy prawo zamdwien publicznych, wymaga aneksu sporzgdzonego w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 15
Sprawy nieuregulowane
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda mialy zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamodwien publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu Cywilnego
i inne przepisy wlasciwe dla przedmiotu zamoéwienia.

§ 16
Rozwigzywanie sporow
1. Jezeli powstang ewentualne spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy,
Zamawiajacy i Wykonawca dotozg staran, aby rozwigzac je polubownie miedzy soba.
2. Sadem wiasciwym do rozstrzygania sporow, ktérych Strony nie rozwigza w sposob, o
ktérym mowa w ust. 1, bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§17
Postanowienia koncowe
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, tj. w jednym
egzemplarzu dla Wykonawcy i trzech egzemplarzach dla Zamawiajacego.

Sprawdzono pod wzgledem legalnosci, celowosci i gospodarnosci.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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