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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
1. NAZWA ZADANIA 

Montaż słupków blokujących na pl. Św. Mikołaja we Wrocławiu 
 
2. INWESTOR 

Inwestorem zadania jest: 
Gmina Wrocław 
Pl. Nowy Targ 1-8 
50-141 Wrocław 
 
Przedstawicielem Inwestora jest: 
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 
Ul. Długa 49 
53-633 Wrocław 
 
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zmiana organizacji ruchu na pl. Św. Mikołaja na skrzyżowaniu z ul. 
Szczepińską we Wrocławiu polegająca na wyeliminowaniu parkowania na chodniku. 

Instalowanie urządzeń ochronnych – kod CPV 45233292-2 
 
4. PODSTAWA REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1) Załączony, zatwierdzony projekt organizacji ruchu docelowego;  
2) Umowa zawarta z Zamawiającym; 
3) Wytyczne określone w pkt 7 OPZ. 
 
5. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA 

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy. 
 

6. ZAKRES ZAMÓWIENIA 

Zakres zamówienia obejmuje zmianę organizacji ruchu na podstawie „Projektu docelowej organizacji 
ruchu na pl. Św. Mikołaja we Wrocławiu” w zakresie montażu elementów bezpieczeństwa ruchu 
drogowego (słupków elastycznych typ CITY). 
  
7. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY 

 
7.1. Docelowa organizacja ruchu. 

1) Wdrożenia organizacji ruchu należy dokonać na podstawie „Projektu docelowej organizacji ruchu 
na pl. Św. Mikołaja na skrzyżowaniu z ul. Szczepińską”.   

2) Parametry techniczne urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego winny być zgodne z 
obowiązującymi przepisami [1] i wytycznymi ZDiUM zamieszczonymi na stronie internetowej 
zarządu [2] na dzień wdrażania. 

[1] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z późniejszymi 
zmianami), 

[2] https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/ 
„wytyczne do wykonania organizacji ruchu docelowego”, 
 
Wykonanie organizacji ruchu w sposób niezgodny z wytycznymi ZDiUM oraz przywołanymi 
przepisami będzie stanowiło podstawę do odmowy przejęcia przez ZDiUM wykonanej infrastruktury 
do eksploatacji. 

 
 

7.2. Zastępcza organizacja ruchu.  
 

1) Wykonawca opracuje projekt ORZ, tzw. typowy, dostosowywany każdorazowo do okoliczności 
występującego w danym obszarze ruchu. 
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2) Parametry techniczne urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego winny być zgodne z 
obowiązującymi przepisami [1] i wytycznymi ZDiUM [2]. 

[1] Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311), Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. 2017 poz. 784) oraz 
ogólnymi wytycznymi do projektowania i wykonywania: oznakowania pionowego, oznakowania 
poziomego cienkowarstwowego, oznakowania poziomego grubowarstwowego i urządzeń 
zabezpieczenia ruchu drogowego. 

[2] https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/ 
„wytyczne do wykonania organizacji ruchu zastępczego” 

 

3) Wykonawca w trakcie realizacji robót będzie musiał umożliwić przejazd (zaopatrzenie, służby 
komunalne, służby ratownicze itp.) dojazd i dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych w 
rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonać w 
uzgodnieniu z właścicielami lub administratorami tych obiektów. Prace na czynnych sieciach należy 
wykonywać pod nadzorem użytkowników tych sieci.  

4) Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu 
drogowego i pieszego prowadzonego po placu budowy, zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu. 
Wykonawca w czasie realizacji zamówienia zobowiązany będzie do wykonania prac utrzymaniowych 
(na własny koszt) na czynnych, ogólnodostępnych ciągach komunikacyjnych przebiegających przez 
teren budowy. 

5) Wymaga się, aby wszystkie zapory drogowe obciążane były obciążnikami gumowymi pochodzącymi 
z recyklingu, montowane na specjalnym stojaku typu H zapewniającym stabilność oznakowania. 
Nie dopuszcza się stosowania dla robót tymczasowych: obciążników betonowych, worków z 
piaskiem, bądź innych elementów kamiennych. Całość oznakowania ma być czytelna, czysta, 
niezniszczona i kontrolowana na bieżąco przez wykonawcę w czasie trwania robót. 

6) Wykonawca we własnym zakresie: 
 w przypadku wykonywania robót powodujących znaczne utrudnienia w ruchu opracuje  

i uzgodni projekt organizacji ruchu zastępczego, wyniesie w terenie oraz zapewni nadzór 
autorski w tym zakresie, 

 przed przystąpieniem do robót, każdorazowo powiadomi (przy planowanych robotach, z co 
najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, a w przypadku, gdy termin wykonania zlecenia jest 
krótszy niż 7 dni, to w dniu otrzymania zlecenia) ZDiUM oraz Dział Zarządzania Ruchem 
Wydziału Inżynierii Miejskiej UM (organ zarządzający ruchem), Wydział Transportu UM  
i właściwy organ Policji o ewentualnych utrudnieniach w ruchu w rejonie prowadzonych robót, 
podając datę, czas i miejsce wykonywania przewidywanych robót. 

 
7.3. Ogólne wytyczne Zamawiającego. 
 
1) Zamówienie należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego (Dz.U. 

2023 r. poz. 682), wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami 
techniczno-budowlanymi. 

2) Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) i zdobyć wszelkie 
informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót. 

3) Wykonawca w cenie oferty powinien uwzględnić wszelkie koszty wynikające z opinii, uzgodnień, 
między innymi koszty wynikające z czasowego zajęcia terenu. 

4) Ograniczenia ruchu kołowego należy prowadzić zgodnie z procedurą wynikającą z obowiązujących 
w tym zakresie przepisów. 

5) Wykonawca zobowiązany będzie do dysponowania odpowiednimi osobami, które posiadają 
uprawnienia wymagane przepisami prawa, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. 

6) Termin wykonania poszczególnych elementów umowy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili udzielania zamówienia i im zapobiec, 
mimo dołożenia należytej staranności. W przypadku przesunięcia terminu realizacji z powodu złych 
warunków atmosferycznych może on być wydłużony tylko o czas niezbędnej przerwy w robotach. 
W przypadku braku możliwości terminowego wykonania zadania należy powiadomić 
zamawiającego i inspektora nadzoru (pocztą elektroniczną) z podaniem przyczyn. 

7) Wykonawca jest zobowiązany do terminowej realizacji powierzonych prac. 
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8) Jeżeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać 
uzgodnienia z właścicielami gruntów, które nie są w zarządzie ZDiUM we Wrocławiu. 

9) Wykonawca we własnym zakresie w ramach zadania:  
 uzyska niezbędne uzgodnienia, 
 wykona i utrzyma w należytej sprawności oznakowanie (powinno być czyste, czytelne, 
niezniszczone i kontrolowane na bieżąco przez Wykonawcę) i zabezpieczenie terenu budowy, 
 wyposaży pracowników w kamizelki z wyraźnym identyfikatorem firmy. 

10) Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i zaplecza w stanie 
gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów. 

11) Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w trakcie 
wykonania przedmiotu umowy, a także za szkody osób trzecich wynikające z organizacji i sposobu 
prowadzenia robót. 

12) Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń podziemnych oraz 
zapewni ich właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem, w czasie wykonywanych 
prac. W przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego 
Wykonawca zgłosi fakt Zamawiającemu i właścicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich 
uzgodnień dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

13) Za wszelkie uszkodzenia sieci, koszty naprawy oraz straty z tytułu uszkodzeń, jakie poniesie 
operator sieci dystrybucyjnej, odpowiada Wykonawca. 

14) W trakcie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do ochrony, zabezpieczenia 
przeciwpożarowego i przestrzegania przepisów BHP. Zobowiązuje się do zorganizowania 
i prowadzenia robót z należytą starannością, w sposób niezagrażający dla życia i zdrowia ludzi, z 
zachowaniem procesu technologicznego, zgodnie z przepisami BHP, a w szczególności 
rozporządzeniem Ministra pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 ze zm.), przepisami p.poż. oraz przepisami 
dotyczącymi ochrony środowiska, przy udziale właścicieli urządzeń obcych oraz wyposażenia 
brygad roboczych w odpowiedni strój roboczy i środki ochrony osobistej. 

15) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów 
niezbędnych do wykonania zadania. Wyroby, które zakupi Wykonawca muszą spełniać wymagania 
określone w art. 5 Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213). Wbudowane materiały 
muszą odpowiadać wymogom, które określa art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. r. Prawo 
budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682) oraz odpowiadać normom, posiadać stosowne atesty, aprobaty 
i deklaracje zgodności. 

16) Wykonawca przed przystąpieniem do robót dostarczy i zatwierdzi materiały niezbędne do 
realizacji zadania.  

17) Wykonawca we własnym zakresie: 

 wskaże lokalizację zaplecza budowy (po uzgodnieniu z Zamawiającym), w razie konieczności; 
 urządzi teren budowy i zaplecze budowy (w razie konieczności), 
 po zakończeniu robót przywróci do stanu pierwotnego teren, na którym zlokalizowane było 

zaplecze budowy, 
 wykona i utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, 
 poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstaną  

w trakcie prowadzenia robót. 
 

18) Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia 
prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z 
Ustawy o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 779). Klasyfikacji odpadów należy dokonać zgodnie z 
Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 
2020 poz. 10). 

19) Przy realizacji niniejszego zamówienia odpadami są materiały pochodzące z rozbiórek i robót 
ziemnych (z wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów stalowych i żeliwnych oraz 
przeznaczonych do ponownego wbudowania w ramach niniejszego zamówienia), które 
Wykonawca zagospodaruje na własny koszt zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. 

20) W cenie ofertowej należy uwzględnić koszty związane z zagospodarowaniem odpadów, zgodnie z 
hierarchią postępowania z odpadami, określoną w art. 17 Ustawy o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 
779). 

21) Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie do wywozu i utylizacji gruzu i ziemi z budowy. 
W cenie ofertowej należy uwzględnić koszty związane z utylizacją materiałów pochodzących z 
rozbiórki oraz z robót ziemnych.  
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22) Przedsiębiorcy, niebędący wytwórcami odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu 
umowy, którzy będą transportować odpady, są zobowiązani do posiadania wpisu do rejestru 
zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b Ustawy o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 779) lub zezwolenia na 
transport odpadów. 

23) Wykonawca zobowiązany będzie do: 
 prowadzenia dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonych prac przed ich wykonaniem i po 

zakończeniu zlecenia, 
 dysponowania telefonem czynnym przez całą dobę, 
 powiadamiania telefonicznie i pisemnie o postępie prac,  
 przystąpieniu do prac i zakończeniu ich w celu umożliwienia dokonania kontroli wykonywanych 

prac, sprawdzenia zgodności ze zleceniem, oraz wykonania końcowego odbioru. 
 przekazania dokumentacji powykonawczej.  

 
24) O zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego pisemnie lub 

pocztą elektroniczną na adres inspektora nadzoru najpóźniej w pierwszy dzień roboczy po 
zakończeniu robót. Za datę zakończenia robót uważa się datę, w której Kierownik robót zgłosi 
zakończenie prac, co potwierdzi w ramach odbioru robót pracownik ZDiUM we Wrocławiu. 

25) Przedmiot zamówienia zostanie rozliczony obmiarowo na podstawie kosztorysu powykonawczego. 

26) Wykonawca zobowiązany będzie do protokolarnego przekazania terenu budowy po zakończeniu 
robót w stanie uporządkowanym oraz dokonania demontażu ewentualnych obiektów 
tymczasowych, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień odbioru ostatecznego robót. 

27) Zamówienie zostanie rozliczone fakturą końcową. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie 
protokół odbioru ostatecznego robót oraz kosztorys powykonawczy. 

28) Wykonawca udzieli minimum 36-miesiecznej gwarancji na elementy i roboty objęte 
przedmiotem zamówienia. Bieg terminu gwarancji rozpocznie się od dnia odbioru końcowego 
całego zadania. 

29) Zakazuje się umieszczania sprzętu, składowania materiałów w obrębie rzutu koron drzew. 

30) W trakcie realizacji robót budowlanych należy stosować się do zapisów Zarządzenia Prezydenta 
nr 1217/19 z 28 czerwca 2019 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia. 

8. ZAŁĄCZNIKI DO OPZ: 

1) „Projekt docelowej organizacji ruchu na pl. Św. Mikołaja skrzyżowanie z ul. Szczepińską we 
Wrocławiu” – załącznik nr 1 

2) Wytyczne do wykonania organizacji ruchu docelowego – załącznik 2; 
3) Wytyczne do wykonania organizacji ruchu zastępczego – załącznik 3. 


