UMOWA nr TX2Z/.../.../.../ 2017
zawarta w dniu .......ccce..e. r. pomiedzy:

Gming Wroctaw, z siedziba pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, NIP: 897-13-83-551,
Jednostka organizacyjna:

Zarzad Drég i Utrzymania Miasta, 53-633 Wroctaw, ul. Dluga 49, zwany dalej
Zamawiajacym, reprezentowany przez:

Dyrektora — Stawomira Gonciarza

Zastepce Dyrektora ds. Eksploatacji — Stanistawa Weglinskiego

................................. Z siedzibg W .o PrZY Ul e, WPISGNYM
O i y NIP zwanym dalej Wykonawca,

g1
Opis przedmiotu umowy

1. W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu .......... 2017 r.
Zamawiajacy na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do sie do
przebudowy ul. Krzyckiej w zakresie poprawy bezpieczenstwa rowerzystow
poprzez budowe progow zwalniajacych oraz przejscia dla pieszych z azylem w
ramach Wroctawskiego Budzetu Obywatelskiego 2015, projekt nr 752.

2. Zakres zamowienia zostat szczegotowo opisany w Opisie Przedmiotu Zamdwienia.

3. Roboty bedace przedmiotem zamowienia nalezy zrealizowac na podstawie:

1) Opisu Przedmiotu Zamowienia,

2) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ),

3) dokumentacji projektowej opracowanej przez Pracownie Projektowq ,,BESKO” Elzbieta
Staworko Bogdan Staworko s.c. ,

4) zgtoszenia wykonania robét budowlanych z dnia 24.10.2016 r., do ktérego Wydziat
Architektury i Budownictwa Urzedu Miejskiego Wroctawia w dniu 17.11.2016 r. wydat
zaswiadczenie nr 13105/2016 o braku sprzeciwu wobec ww. zgtoszenia,

5) wiasnych analiz, pomiaréw i badan opracowanych przez Wykonawce w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcy tj. firmie .............
nastepujace czesci zamowienia .........cvieiiienenne. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze
wobec tego podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce lub zrezygnowa¢ =z powierzenia wykonania czesci zamowienia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. *

5. Wykonawca os$wiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu), na zdolnosci ktérego
Wykonawca powotywat sie sktadajac oferte, celem wykazania spetniania warunku
kwalifikacyjnego  dotyczacego  wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty lub ustugi, do wykonania ktérych te zdolnosci byty
wymagane. *

* zapis zostanie odpowiednio uzupetniony lub usuniety na podstawie oferty Wykonawcy;

§2
Termin realizacji
1. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie od daty
zawarcia umowy do dnia 30.04.2017 roku.
2. Za date zakonczenia robot uwaza sie date pisemnego powiadomienia Zamawiajacego
przez Wykonawce o gotowosci robét budowlanych do odbioru koncowego po uprzednim
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakonczone.
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§3

Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajacego w trakcie realizacji przedmiotu umowy nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) kontrola postepu i jakosci prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy,
4) przeprowadzenie odbioru robét oraz zaptata za ich wykonanie.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy
znajdujace sie na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci zamédwienia na roboty budowlane: roboty drogowe.

g§4
Obowiazki Wykonawcy
. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robot budowlanych zgodnie z wytycznymi i
obowigzkami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamoédwienia (dalej zwanym OPZ)
bedacy zatacznikiem do SIWZ; z postanowieniami umownymi oraz z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami i normami.
. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy dostarczyt komplet dokumentéw
potwierdzajacych ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej odpowiadajacej przedmiotowi zamowienia, w zakresie
umozliwiajacym pokrycie szkdd, jakie mogg powsta¢ w zwigzku z wykonaniem i
wykonywaniem przedmiotowego zamodwienia na sume ubezpieczenia wynoszgacg co
najmniej 300.000,00 zi lub 30.000,00 zt na kazde zdarzenie bez ograniczania liczby
zdarzen. Przez komplet dokumentow ubezpieczeniowych Strony przyjmujga m.in.
polise ubezpieczeniowg odpowiadajacg przedmiotowi niniejszego zamodwienia (lub
inny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzajacy zawarcie umowy
ubezpieczenia odpowiadajgcej przedmiotowi zamowienia) wraz z zatgcznikami,
uzupetniang w kazdym przypadku wyptaty naleznosci z polisy (odszkodowanie lub
inna naleznos$¢) o wysoko$¢ wyptaconej polisy. W przypadku, gdy okres
ubezpieczenia, na ktory zawarta jest umowa ubezpieczenia uptywa w okresie
realizacji przedmiotowego zamdéwienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace przedtuzenie ochrony ubezpieczeniowej,
na co najmniej takich samych warunkach. W przypadku, gdy skfadka
ubezpieczeniowa optacana jest w ratach, ktérych termin ptatnosci uptywa w okresie
realizacji przedmiotowego zamdéwienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajacemu, potwierdzenia zaptaty kazdej raty. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumenty, o ktorych mowa wyzej, najpdzniej w dniu
wygasniecia okresu ubezpieczenia lub w ostatnim dniu terminu ptatnosci raty.
. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest w czasie
realizacji przedmiotu umowy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:
a) Roboty branzy drogowej,
b) Roboty branzy sanitarnej (odwodnienie nawierzchni),
c) Roboty branzy elektrycznej,
d) Roboty branzy teletechnicznej (zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych),
e) organizacja ruchu docelowego,
f) organizacja ruchu zastepczego,
g) organizacja, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §1 ustawy
z dnia 26.06.1974r. — Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).
. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym
nie pozniej niz z chwilg przystapienia do realizacji umowy, przekaza¢ Zamawiajgcemu
wykaz wszystkich oséb wykonujacych czynnosci wskazane powyzej w ust. 3, ze
wskazaniem podmiotu zatrudniajacego, tj. Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy. Wykaz powinien zawiera¢ imiona i nazwiska zatrudnionych o0sob,
zakres czynnosci wykonywanych przez poszczegdlne osoby oraz termin
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obowigzywania umowy o prace dla kazdej wskazanej osoby. Wykonawca zobowigzany

jest do biezacej aktualizacji wykazu.

5. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

1) zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oswiadczenia
o zatrudnieniu na umowe o prace osob zatrudnionych przy realizacji przedmiotu
umowy w zakresie o ktorym mowa w ust. 3, w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania wezwania;

2) zadania odpowiedniego zaswiadczenia z Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych o
odprowadzeniu sktadek na ubezpieczenia spoteczne za zatrudnionych pracownikéw,
w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wezwania;

3) zweryfikowania wykazu o0s6b, o ktorym mowa w ust. 4 w szczegolnosci za
posrednictwem wywiadu z pracownikami lub poprzez Zzadanie dostarczenia, w
terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania, kopii uméw o prace i kopii
anekséw do tych umow z zaczernionymi danymi osobowymi. Informacje na kopii
umowy o prace lub aneksie, ktére powinny by¢ czytelne, to imie i nazwisko
pracownika, wykonywane czynnosci oraz termin obowigzywania umowy.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za wypadki i szkody
powstate w trakcie wykonywania przedmiotu zamdwienia, a takze za szkody o0sob
trzecich wynikajace z organizacji i sposobu prowadzenia prac.

7. Podniesienie standardu urzadzen i obiektow wiascicieli obcych, ktére wymagajg
przebudowy w zwigzku z prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy moze
nastapi¢ po uprzednim zawarciu przez Zamawiajacego umowy z wiascicielem lub
administratorem obiektu lub urzadzenia zapewniajacej pokrycie kosztow podniesienia
standardu.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za zapewnienie i
przestrzeganie warunkow bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac oraz wykonanie
w trakcie prowadzonych robot wilasciwych zabezpieczen wynikajacych z przepiséw
bhp i ppoz.

§5
Kontrola jakosci materiatow

1. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wiasnym zakresie materiatéw
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

2. Zakupione i wbudowane materiaty muszg spetnia¢ wymogi, ktére okresla art. 5
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881
ze zm.). Wbudowane materialy muszg odpowiada¢ wymogom, ktére okresla art. 10
ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016, poz. 290),
odpowiada¢ normom oraz posiada¢ stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.

3. Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy muszg by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

4. Biezace pomiary i badania jakosciowe wbudowanych materiatéw oraz robdt bedag
prowadzone na koszt Wykonawcy.

5. Jezeli Zamawiajacy =zarzadzi przeprowadzenie dodatkowych badan jakosci
wbudowanych materiatéw a ich wynik wykaze, ze materiaty badz roboty nie spetniajg
wymogow art. 10 ustawy Prawo budowlane, to  koszty tych badan poniesie
Wykonawca. Natomiast jezeli wyniki badan bedg zgodne z Prawem budowlanym
to koszty badan ponosi Zamawiajacy.

6. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 5 zdanie pierwsze, Wykonawca zobowigzany bedzie
do ponownego wykonania tego zakresu robot przy zastosowaniu materiatéw
wilasciwych na wtasny koszt.

7. Wykonawca uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru w zakresie wbudowanych
materiatéw.

8. Na wniosek Zamawiajagcego Wykonawca ma obowigzek udokumentowacé ilos¢
i wartos¢ nabytych materiatow (faktury zakupu).
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§6

Wynagrodzenie Wykonawcy
Cena ofertowa jest sumg wartosci robét budowlanych okreslonej wg cen netto na
podstawie kosztoryséw ofertowych, ustalonej kwoty warunkowej oraz wyliczonego
naleznego podatku VAT i WYNOSI ....ccccoooiiiiiiinnnnenne zl netto (stownie ztotych:
.......................................... ), 4. cerreenrenieneeeeeeee. ZE brutto (stownie  ztotych:
....................................... ).
W cenie ofertowej okreslonej w ust. 1 ujete sq wszelkie koszty robot wymienionych
w kosztorysie  ofertowym oraz koszty uwzgledniajagce wytyczne zawarte
w dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz
Opisie Przedmiotu Zamowienia.
Ostateczne wynagrodzenie ilosciowe, tj. wynagrodzenie okreslone na podstawie
kosztoryséw powykonawczych, ustalone zostanie jako iloczyn cen jednostkowych oraz
ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robdt.
Kwota warunkowa w wysokosci 5% ceny okreslonej na podstawie kosztorysow
ofertowych przeznaczona jest na zaptacenie kosztéw wynikajgcych z korekty obmiaru
robot. Wykonawca nie moze uwaza¢ kwoty warunkowej za czes¢ swojego
wynagrodzenia.
Wykonawca moze scedowaé¢ na osobe trzecig nalezne mu z niniejszej umowy
wierzytelnosci wytgcznie za pisemng zgodg Zamawiajacego.

8§7
Podwykonawcy

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane jest obowigzany w trakcie realizacji umowy do przedtozenia

Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie

umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
dtuzszy niz termin zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy

o0 podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia, w przypadku gdy umowa

o0 podwykonawstwo:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub dtuzszy niz
termin zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w ust. 3 uwaza sie za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest

obowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, przy czym data zawarcia umowy

podwykonawczej nie moze by¢ pdzniejsza niz termin rozpoczecia realizacji robét przez

Podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia poswiadczonej za zgodnosc

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub diuzszy niz
termin zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.
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9.

10.

11.

12.

N

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo w terminie, o ktéorym mowa w ust. 6 uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest
obowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, z wylaczeniem umoéw podwykonawczych o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci niniejszej umowy (wytaczenie nie dotyczy umow o wartosci wiekszej niz
50.000,00 zt), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku jezeli termin
zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub diuzszy niz termin zaptaty
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do zmiany umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.
Procedure opisang w ust. 1-8 stosuje sie odpowiednio w przypadku wprowadzania
zmian do umow o podwykonawstwo.

Wykonawca bedzie odpowiadat w stosunku do Zamawiajacego za dziatania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za swoje witasne.
Zamawiajacy nie bedzie zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z Podwykonawcami
poza wypadkiem przewidzianym w art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego.

Jezeli Podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawcy dotyczace
wykonanych robot lub dostarczonych materiatdw obejmujace okres diuzszy niz okres
gwarancyjny ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po uptywie okresu
gwarancyjnego, przekaze Zamawiajgcemu nieodpfatnie korzysci ptynace z tych
zobowigzan.

§8
Przedstawiciele Stron

. Odpowiedzialnym za nadzér nad realizacja niniejszej umowy ze strony

Zamawiajgcedgo jest p. .cccciciiiiniiinieees
Zamawiajacy wyznacza do petnienia funkcji Inspektora nadzoru: p. ...cccceceevveveevieeieenne,
Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy jest p. ., , tel.

§9
Rekojmia i gwarancja

. Wykonawca udziela ... miesiecy gwarancji na roboty objete przedmiotem

zamoOwienia. Strony ustalaja okres rekojmi na czas udzielonej gwarancji.
Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
z tytutu gwarancji.

Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego.

Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swoj bieg od nowa
w przypadkach okreslonych w art. 581 § 1 i § 2 kodeksu cywilnego.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca pokryje wszystkie koszty wykonania
objazddéw w przypadku koniecznosci wytaczenia z eksploatacji pasa drogowego dla
realizacji robot objetych rekojmig i gwarancija.

Roboty zwigzane z usuwaniem wad w okresie rekojmi i gwarancji wymagajqce zajecia
pasa drogowego moga by¢ prowadzone tylko za zgodq Zamawiajgcego po
przedtozeniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego.

Wysokos¢ kosztéw, o ktérych mowa w ust. 4, bedzie kazdorazowo okreslana wedtug
cen obowigzujacych w tym okresie.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad na
wiasny koszt w terminie podanym przez Zamawiajgcego w zgloszeniu wady lub
w innym technicznie mozliwym, uzgodnionym przez strony terminie.

Niniejsza umowa oraz os$wiadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji objete
niniejsza regulacjg umowng stanowi dokument gwarancyjny.
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§ 10

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.
. Jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji przedmiotu
umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukoniczy¢ w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu
dodatkowego od umowy odstgpi¢ jeszcze przed uptywem terminu jej wykonania.
. Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny
Z umowg, Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze w terminie 14 dni od umowy odstapic.
Podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego moze stanowic¢ koniecznosc
wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcédw na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy.
W wypadkach opisanych powyzej Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.
W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
protokdt inwentaryzacji prac w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia ustania
umowy.
Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za prace zrealizowane do dnia ustania
umowy, ktorych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji.

§ 11

Zasady odbioru robot
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowosci
do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidor robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu winien by¢ przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od daty zgloszenia (wpis do
dziennika budowy). Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbiér robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu za zbedny, ma obowigzek pisemnie powiadomi¢ o tym
Wykonawce.
Wykonawca, na zadanie Inspektora Nadzoru, ma obowigzek odkry¢ lub wykonac
otwory niezbedne do zbadania robdét, o ile wczesniej nie informowat inspektora
nadzoru o gotowosci robdt do odbioru, a nastepnie na wiasny koszt przywrdéci¢ stan
poprzedni.
Odbioru koncowego, ostatecznego i pogwarancyjnego dokonuje komisja odbioru,
powofana przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy przystgpi do odbioru koncowego w terminie 14 dni od daty
zawiadomienia go o zakonczeniu robot. Warunkiem niezbednym przystgpienia do
odbioru koncowego jest przekazanie przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru
wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania oceny prawidiowego wykonania,
tj.: atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, wyniki badan, préb
i pomiaréw, Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty na wbudowane materiaty, projekt
powykonawczy z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez Projektanta
i Inspektora Nadzoru, dokumentacje powykonawczg zawierajgca zestawienia ilosci
wykonanych robot, powykonawcze szkice geodezyjne oraz inwentaryzacje geodezyjng
na roboty instalacyjne.
Odbiér koncowy polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych roboét pod
wzgledem technicznym, estetycznym, uzytkowym i stanowi¢ bedzie podstawe
dopuszczenia do eksploatacji.
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Czynnosci odbioru ostatecznego rozpoczng sie w terminie do 20 dni od daty
zakonczenia odbioru koncowego.
Odbior ostateczny polegac bedzie na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robot.
Warunkiem przystgpienia do odbioru ostatecznego jest przekazanie przez Wykonawce
Zamawiajgcemu potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wszystkich dokumentow
niezbednych do dokonania oceny prawidtowego wykonania przedmiotu umowy:
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wszystkich robdt zatwierdzonej przez
ZGKiKM, dziennika budowy, operatu kolaudacyjnego zwierajacego rozliczenie
wynagrodzenia za wykonane roboty wraz z kosztorysem powykonawczym
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz innych dokumentéw wymaganych przez
Zamawiajgcego.
W wypadku stwierdzenia wad podczas odbiorow Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia Zamawiajacy moze:
a) zazadac usuniecia wad w terminie przez siebie wyznaczonym,
b) odmdwic odbioru do czasu usuniecia wad i w tym wypadku za ,date zakonczenia
robot” uwaza¢ sie bedzie date ponownego zawiadomienia Zamawiajgcego
o gotowosci do odbioru,
2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze:
— obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
— wydtuzyc¢ okres gwarancji,
b) jezeli wady uniemozliwiajqg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy.
Czynnosci dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie wad,
bedq zawarte w protokole podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwaé te czynnosci, jesli
stwierdzone wady i usterki uniemozliwiajq uzytkowanie przedmiotu umowy - do czasu
ich usuniecia. Po odbiorze robot i dopuszczeniu do eksploatacji wszelkie roboty
zwigzane z usunieciem wad i usterek mogqg sie odby¢ jedynie po uzyskaniu na nie
zgody Zamawiajacego.
W przypadku, gdy Wykonawca odmoéwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usung¢
w tym terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

.0 fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego, zadajac

jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robo6t zakwestionowanych, jako wadliwe.
Zamawiajacy wyznacza terminy przegladu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie
rekojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza takze termin usuniecia tych
wad.

Odbiér pogwarancyjny dokonany zostanie w terminie 7 dni przed uptywem terminu
gwarancji robét budowlanych ustalonego w umowie.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem
wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.

W razie wystgpienia wad, Zamawiajacy wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia ich
usuniecia. W takim przypadku termin gwarancji na te roboty biegnie na nowo od chwili
ich usuniecia (naprawienia) lub ulega przedtuzeniu (art. 581 k.c.).

g§12
Kary umowne
Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajgcemu kare umowng za odstgpienie od umowy
z winy Zamawiajacego w wysokosci 10 % ceny ofertowej netto, okreslonej w § 6
ust. 1. Uprawnienie to nie dotyczy sytuacji, o ktérej mowa w § 10 umowy ust. 1-4.
Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajacemu za:
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1) odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % ceny ofertowej netto, okreslonej w § 6 ust. 1,

2) niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 2 wust. 1,
w wysokosci 300,00 zt, za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu,

3) nieusuniecie wad stwierdzonych w czasie odbioru korncowego, ostatecznego lub
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 300,00 zt za kazdy dzien
zwioki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

4) nieusuniecie wad w terminie dodatkowym, wysoko$¢ kary umownej zostanie
podwyzszona do 400,00 zt za kazdy dzien zwiloki liczony od uptywu terminu
dodatkowego,

5) niedostarczenie dokumentéw, o ktéorych mowa w § 4 ust. 2 umowy oraz w pkt 5
ppkt 5.23 OPZ w terminie, w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwioki
nastepujacy po uptywie terminu,

6) niewywigzanie sie z zobowigzan wymienionych w OPZ w ust. 5 (z wyfaczeniem pkt
5.6 lit. e, 5.13, 5.23) oraz § 5 umowy w wysokosci 500,00 zt, za kazdy przypadek
niewywigzania sie ze zobowigzania,

7) niezrealizowanie robot zgodnie z harmonogramem robdt w wysokosci 300,00 z,
za kazdy wypadek nierealizowania robét zgodnie z harmonogramem,

8) za niewykonywanie czynnosci opisanych w programie zapewnienia jakosci w
wysokosci 200,00 zt, za kazde niewykonanie,

9) nieprzekazanie raportu tygodniowego w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien
nieprzekazania,

10)za prowadzenie robdt lub pozostawienie budowy bez Kierownika budowy
(np. w przypadku zakonczenia petnienia obowigzkéw przez Kierownika budowy
i niezgtoszenia z tygodniowym wyprzedzeniem innej uprawnionej osoby na
Kierownika budowy), w wysokosci 5000,00 zt za kazdy dzien prowadzenia robdt
bez Kierownika budowy,

11)za brak zaptaty Ilub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1000,00 zt za kazdy
przypadek,

12)za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt
za kazdy przypadek,

13)za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo w terminie, o ktorym mowa w § 7 ust. 5 i 8, w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien liczony od uptywu terminu,

14)za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany
terminu zapfaty po wezwaniu Zamawiajgcego, w wysokosci 500,00 zt,

15)za niedostarczenie wykazu osdb, o ktorym mowa w § 4 ust. 4 w terminie, w
wysokosci 1000,00 za kazdy dzien liczony od uptywu terminu;

16)za kazdy przypadek nieziozenia Zamawiajagcemu w terminach dokumentéw, o
ktérych mowa w § 4 ust. 5, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien liczony od
uptywu terminu;

17)za nieprzestrzeganie obowigzku zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci
okreslone w § 4 ust. 3, na podstawie umowy o prace, przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w wysokosci 2000,00 zt za kazdy
przypadek,

18) za brak aktualizacji wykazu, o ktérym mowa w § 4 ust. 4, w wysokosci
1000,00 zt, za kazdy przypadek.

Zamawiajacy ma prawo sumowania wyzej wymienionych kar umownych i obcigzenia

Wykonawcy w ich fgcznym wymiarze.

Strony ustalaja, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 2 pkt 4)

Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami robot

w catosci Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego

przewyzszajacego zastrzezone kary umowne do petnej faktycznie poniesionej szkody,

w tym utraconych korzysci.
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6. Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktdra naruszyta postanowienia
umowne w terminie 14 dni od daty doreczenia przez Strone drugg zadania zaptaty.

7. W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 6, kary okreslone w ust. 2
niniejszego paragrafu bedg przez Zamawiajgcego potrgcone w szczegdlnosci:
z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z niniejszej umowy, innych naleznosci
Wykonawcy wynikajacych z innych umoéw zawartych z Zamawiajacym Ilub
zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 14
umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§13
Sposob rozliczenia

. Prace stanowigce przedmiot umowy rozliczone bedg fakturg koricowa.

. Podstawg zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane bedzie
podpisany przez Strony protokét odbioru ostatecznego robdt oraz kosztorys
powykonawczy.

. Wykonawca razem z fakturg koncowg przedtozy dokumenty sktadajace sie na rozliczenie
wykonanych robot oraz oswiadczenie Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ze
nalezne wynagrodzenie za wykonane prace zostato im zaptacone. W celu poswiadczenia
zaptaty za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce, Wykonawca przedtozy kopie dokonanych przelewéw, potwierdzone ,za
zgodno$¢ z oryginatem”. Brak powyzszych dokumentéw bedzie skutkowac
wstrzymaniem ptatnosci do czasu ich dostarczenia.

. W przypadku uchylenia sie odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce od obowigzku zaptaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie
nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni od dnia doreczenia do Biura Obstugi
Interesanta w siedzibie ZDiUM przy ul. Dtugiej 49 we Wroctawiu, faktury prawidiowo
wystawionej pod wzgledem formalnym i merytorycznym, na numer rachunku
bankowego wskazany przez Wykonawce na fakturze pod warunkiem zachowania
wymogow okreslonych w ust. 3. W przypadku niespetnienia tego warunku, termin
wydtuza sie 0 3 dni od uptywu terminu wskazanego w ust. 4.

. Fakture nalezy wystawi¢ na Gmina Wroctaw pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw NIP:
897-13-83-551 Jednostka organizacyjna: Zarzad Drdg i Utrzymania Miasta ul. Dluga 49,
53-633 Wroctaw. Fakture nalezy dostarczy¢ do siedziby Zarzadu Drog i Utrzymania
Miasta.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %

ceny ofertowej brutto, tj. ....ccoovviiiiiiiiie, ZEW o
2. 70 % zabezpieczenia Zamawiajacy zwolni w terminie 30 dni od wykonania catego
zamowienia i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

potwierdzonego podpisaniem protokotu odbioru ostatecznego robdt, natomiast
pozostatg czes$¢ obejmujacq zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi robdt budowlanych.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie dotyczacym realizacji
przedmiotu zamowienia musi obejmowac¢ czas niezbedny na dokonanie odbiorow
koncowego i ostatecznego — 2 miesigce od daty zakoriczenia robat.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony
w § 2 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na
dzien podpisania aneksu.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢c wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu Wykonawca wnosi na caty ten okres, a zabezpieczenie w
innej formie Wykonawca wnosi na okres 5 lat i jednoczesnie zobowigzuje sie do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w sytuacji,
o ktorej mowa powyzej w ust. 5, na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigqdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniaqdzu, na 2 tygodnie przed koncem
okresu rekojmi, Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajagcemu aktualnego
numeru rachunku bankowego, na ktoéry Zamawiajacy zwroci czes$¢ zabezpieczenia
pozostawiong na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

§ 15
Zmiany w umowie

1. Zamawiajacy, na mocy art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy prawo zamoéwien publicznych,
przewiduje mozliwos¢ dokonania nastepujacych zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty Wykonawcy dotyczacych:

1)

2)

3)

4)

5)

przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamdwienia w zakresie niezbednym, tzn.
jedynie o okres niezbedny do ustania przeszkdéd w wykonaniu przedmiotu umowy,
przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami lezacymi
wyfacznie po stronie Zamawiajacego lub okolicznos$ciami niezaleznymi zaréwno od
Zamawiajgcego jak i od Wykonawcy, w szczegolnosci: opdznieniem w pozyskiwaniu
decyzji administracyjnych, oczekiwaniem Wykonawcy na uzgodnienia wiascicieli
urzadzen obcych, zmianami dokumentacji wynikajacymi z biezacych uzgodnien z
jednostkami decyzyjnymi, koniecznoscig przesuniecia terminu przekazania terenu
budowy, okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj.
warunkami atmosferycznymi, archeologicznymi, geologicznymi, hydrologicznymi,
kolizjami z sieciami infrastruktury utrudniajgcymi lub uniemozliwiajgcymi terminowe
wykonanie przedmiotu umowy, koniecznoscig zlecenia dodatkowych dostaw, ustug lub
robét budowlanych;

rezygnacji z wykonania czynnosci przewidzianych zakresem umowy, o ile mozna
wyodrebni¢ ich wartos¢ wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w postaci
odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia
okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego ;

sposobu rozliczenia niniejszej umowy w zakresie zmiany wartosci robot rozliczanych
fakturami przejsciowymi w przypadku znaczacej zmiany zaawansowania prac przez
Wykonawce;

zmiany zakresu cze$ci zamowienia powierzonej Podwykonawcom lub zmiany
Podwykonawcy w zakresie niezbednym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z
SIWZ, w przypadku zaistnienia okolicznosci majacych wptyw na dalszg realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

zmiany podmiotu trzeciego, na zdolnosci ktérego Wykonawca powotywat sie sktadajac
oferte, celem wykazania spetniania warunku kwalifikacyjnego dotyczacego
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia w zakresie niezbednym do
zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, w przypadku zaistnienia
okolicznosci zwigzanych z udziatem podmiotu trzeciego w realizacji przedmiotu
umowy;
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6) usuniecia oczywistych btedow pisarskich lub rachunkowych, a takze usuniecia
zapisdw, ktérych wykonanie jest niemozliwe ze wzgledu na obowigzujace przepisy
prawa — w zakresie, ktéry jest niezbedny do wyeliminowania bteddw;

2. Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 1 oraz zmian o ktérych mowa w art. 144
ust. 1 pkt 2)-6) ustawy prawo zamédwien publicznych, wymaga aneksu sporzadzonego w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

g§ 16
Sprawy nieuregulowane
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda mialy zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu Cywilnego
i inne przepisy wlasciwe dla przedmiotu zamoéwienia.

§17
Rozwigzywanie sporow
1. Jezeli powstang ewentualne spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy,
Zamawiajacy i Wykonawca dotozg staran, aby rozwigzac je polubownie miedzy soba.
2. Sadem wiasciwym do rozstrzygania sporow, ktérych Strony nie rozwigza w sposob, o
ktérym mowa w ust. 1, bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 18
Postanowienia koncowe
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, tj. w jednym
egzemplarzu dla Wykonawcy i jednym egzemplarzu dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Przebudowa ul. Krzyckiej
TXZ.71.132.2016.0K
Strona 11 z 11



