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1. Przedmiot zamówienia. 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla rozwiązań 
mających na celu spowolnienie ruchu na ul. Tarasa Szewczenki i ul. Gorlickiej  
we Wrocławiu w zakresie: 

1) ul. Tarasa Szewczenki 36 – budowa wyniesionego przejścia dla pieszych  
i skoordynowanie z opracowywanym projektem oświetlenia, 

2) ul. Gorlicka 38-42 - budowa wyniesionego przejścia dla pieszych oraz w razie 
konieczności z doświetleniem. 

 
Teren planowanych inwestycji stanowi istniejący pas drogowy ul. Tarasa 

Szewczenki i ul. Gorlickiej, z dużym nasileniem ruchu samochodowego zlokalizowany w 
otoczeniu intensywnej zabudowy jednorodzinnej w granicach działek: 

ul. Tarasa Szewczenki 36 – dz. nr 18, AM-8, obr. Zgorzelisko, użytek dr,  
w Zarządzie ZDiUM, własność: Gminy Miejskiej Wrocław, 

ul. Gorlicka 38-42 – dz. nr  91/7, AM-22, obr. Psie Pole, użytek dr, w Zarządzie 
ZDiUM, własność: Gminy Miejskiej Wrocław. 

W rejonie ul. Tarasa Szewczenki brak planu miejscowego. Obszar inwestycji 
położony przy ul. Gorlickiej objęty jest planem miejscowym (Uchwała nr 
XXXVIII/1226/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 września 2009 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie zespołu 
urbanistycznego Psie Pole Małomiasteczkowe we Wrocławiu) oraz znajduje się  
na obszarze Historycznego układu urbanistycznego dzielnicy Psie Pole we Wrocławiu wraz 
z osiedlem przy ul. mjr. J. Piwnika-Ponurego i zespołem budowlanym dawnego Hydralu 
(wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków).  

Zakres przedmiotu zamówienia przedstawiono w załącznikach nr 1 i 2. Mapy 
przedstawiające szczegółowe zagospodarowanie terenu wraz z przebiegiem sieci 
uzbrojenia podziemnego dostępne są na stronie http://wms.zgkikm.wroc.pl/. 

Zadanie realizowane będzie w ramach programu Funduszu Osiedlowego, 
zgłoszonego przez Radę Osiedla Psie Pole - Zawidawie. W związku z tym wymaga się 
konsultacjii akceptacji proponowanych rozwiązań projektowych przez Radę Osiedla. 

Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace wchodzące w zakres procesu 
wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę 
bądź zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót. 

 
2. Zakres zamówienia. 
Dokumentację projektową należy opracować dla każdej lokalizacji osobno 
i powinna składać się z następujących opracowań i projektów: 

2.1. Projekt zagospodarowania terenu/projekt budowlany. 
2.2. Projekty wykonawcze dla branż: 

 drogowej (wykonanie przejść, chodników), 
 elektrycznej (doświetlenie przejść i chodnika w razie konieczności), 
 sanitarna (odwodnienie drogi), 
 organizacja ruchu zastępczego, 
 organizacja ruchu docelowego, 
 przebudowa kolizyjnego uzbrojenia (w razie konieczności), 

zieleń (w zakresie odtworzenia trawników, cięć pielęgnacyjnych drzew   
i krzewów oraz przesadzenia krzewów oraz nasadzeń zastępczych). 

2.3. Inne opracowania i roboty przygotowawcze: 
 przedmiar robót, 
 kosztorys inwestorski wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów, 
 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
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 projekt zabezpieczenia osnowy geodezyjnej (w razie konieczności), 
 pomiary geodezyjne wraz z aktualizacją podkładów geodezyjnych do celów 

projektowych, pozyskanie mapy do celów projektowych, 
 uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, decyzji niezbędnych do realizacji 

zadania oraz dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień ze wszystkimi 
właścicielami  
i użytkownikami terenu objętego zakresem opracowania. 

 
Dokumentacja projektowa powinna zawierać inne opracowania, niewymienione              
w wytycznych dla wykonawcy, a wynikające z uzyskanych uzgodnień. 
 
3. Termin wykonania zamówienia. 

Zamówienie należy zrealizować w terminie 8 miesięcy od daty zawarcia 
umowy, w tym: 

a) w terminie do 4 tygodni należy przekazać koncepcję projektową przedstawiającą 
proponowane rozwiązania projektowe wraz z inwentaryzacją zieleni (jeżeli będzie 
konieczna) i harmonogram przewidywanych prac projektowych. Niewywiązanie się 
z powyższego terminu może skutkować odstąpieniem od umowy, 

b) w terminie do 6 miesięcy należy złożyć wniosek o właściwą decyzję 
administracyjną (pozwolenie na budowę, brak sprzeciwu do zgłoszenia robót 
budowlanych), 

c) w terminie do 6 miesięcy należy przekazać kompletną dokumentację projektową, 
d) w terminie do 8 miesięcy należy przekazać decyzję o pozwoleniu  

na budowę/zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót. 
 
4. Wytyczne dla wykonawcy. 
4.1. Wymagania w stosunku do dokumentacji. 
4.1.1. Wytyczne w zakresie sporządzania przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich 

i kosztorysów ofertowych znajdują się na stronie  
https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/. 

4.1.2. Wykonawca wykona kosztorys inwestorski z podziałem na lokalizacje – osobny dla 
każdej. 

4.1.3. W formacie Excel należy przygotować dodatkowy zbiorczy przedmiar 
robót, tożsamy z przedmiarami na poszczególne branże w formacie PDF, 
który po wypełnieniu przez oferentów będzie stanowił kosztorys 
ofertowy. 

4.1.4. Projekty wykonawcze branżowe oprócz opisu i rysunków muszą zawierać opinie, 
uzgodnienia, warunki techniczne itd. dotyczącej tej branży. 

4.1.5. Dokumentacja winna być przekazana w wersji papierowej i elektronicznej 
(edytowalnej i nieedytowalnej). 

4.1.6. Zapis w formie elektronicznej powinien zostać dokonany na płycie CD (DVD)  
w następujący sposób: 
 katalog – nazwa „wersja edytowalna dokumentacji”, 
 katalog – nazwa „wersja nieedytowalna dokumentacji”, 
 plik (*doc) – nazwa „zestawienie dokumentacji”. 

4.1.7. W katalogach należy zamieścić podkatalogi, które będą zawierały poszczególne 
opracowania zgodnie z ich wersją papierową. 

4.1.8. Wersja edytowalna powinna zawierać wszystkie opracowania będące przedmiotem 
umowy oraz zostać zapisana na płycie CD (DVD) w formie: 
a) pliki tekstowe wykonane w MS Word i zapisane jako *doc, 
b) tabele, obliczenia wykonane w MS Excel i zapisane jako *xls, 
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c) rysunki wykonane w programie AutoCad i zapisane jako *dwg, 
d) wyniki obliczeń wykonanych przy użyciu programów obliczeniowych zapisane  

w formatach tych programów. 
4.1.9. Wersja nieedytowalna powinna zawierać wszystkie opracowania będące 

przedmiotem umowy oraz zostać zapisana na płycie CD (DVD) w formie plików 
*pdf w taki sposób, aby każdy z plików stanowił kompletne opracowanie będące 
wierną kopią jego wersji papierowej, tj. zawierał podpisy projektantów. 
Niedopuszczalne jest zamieszczanie osobno poszczególnych stron opracowań. 
Zamieszczone opracowania powinny być zeskanowane w jakości umożliwiającej 
odczytanie wszystkich detali. 

4.1.10. Wykonawca niezwłocznie po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji 
projektowej przekaże zamawiającemu po 3 egzemplarze dokumentacji 
projektowej  
w wersji papierowej, po 2 egzemplarze przedmiarów robót, kosztorysów 
inwestorskich, specyfikacji technicznych w wersji papierowej oraz 1 płytę CD 
(DVD)  
z wersją elektroniczną wraz z oświadczeniami o: 
 przekazaniu autorskich praw majątkowych, 
 kompletności dokumentacji, 
 opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji celu, 
 któremu ma służyć, 
 zgodności dokumentacji z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami 
 wiedzy technicznej i normami, 
 nieobciążeniu dokumentacji żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich, 
 zgodności wersji papierowej dokumentacji z wersją elektroniczną. 

4.1.11. Wykonawca przekaże zamawiającemu projekt organizacji ruchu docelowego  
z oryginalnymi pieczątkami Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miasta (organ 
zatwierdzający) oraz 2 kopie tego projektu (wraz ze skanem oryginału w wersji 
elektronicznej). 

 
4.2. Wymagania w stosunku do realizacji zadania. 
4.2.1. Zamawiający przewiduje ryczałtowe rozliczenie robót. W ofercie należy podać 

koszt opracowania dokumentacji projektowej netto i brutto z podziałem  
na poszczególne branże oraz koszt nadzoru autorskiego (cena za jedną wizytę) 
netto i brutto. 

4.2.2. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, 
przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami 
wiedzy budowlanej. 

4.2.3. W cenie ofertowej wykonawca powinien uwzględnić wszelkie koszty bezpośrednie   
i pośrednie związane ze wszystkimi pracami – pozyskanie mapy do celów 
projektowych, uzgodnienia, opinie, badania, wykonania bieżących analiz 
finansowych dotyczących ewentualnego rozszerzenia zakresu prac oraz z tytułu 
opłat za wydane warunki i decyzje administracyjne, zmierzające do wykonania 
przedmiotu zamówienia w sposób kompletny dla celu, jakiemu ma służyć. 

4.2.4. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie oraz zdobyć wszelkie 
informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót. 

4.2.5. Wykonawca będzie zobowiązany do: 
 wykorzystania w opracowanej dokumentacji projektowej najnowszych rozwiązań 

technologicznych, 
 opracowania dokumentacji z wykorzystaniem techniki komputerowej, 
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 informowania o stanie zaawansowania prac projektowych poprzez składanie 
sprawozdań/raportów w odstępach miesięcznych drogą elektroniczną w formie 
uzgodnionej z zamawiającym, wraz z kopiami dokumentów (wszelkiej 
korespondencji w zakresie uzyskania opinii i uzgodnień wraz z kopiami treści tych 
wystąpień i załączników do nich, a także kopii uzyskanych uzgodnień, odmów, 
zmian etc. zawartych w odrębnych plikach). Pierwszy raport należy wykonać 
w formie harmonogramu z podaniem czynności wymaganych do opracowania 
dokumentacji, organu, z udziałem którego dana czynność podlega realizacji  
i z podaniem zakładanego terminarzu. W każdym kolejnym raporcie należy 
aktualizować harmonogram pod względem wcześniej zakładanych terminów lub 
uzupełniać w zależności od potrzeb wynikających z prowadzonych prac 
projektowych. Pierwszy raport należy złożyć wraz z koncepcją przedstawiającą 
proponowane rozwiązania projektowe, 

 konsultowania z zamawiającym przyjętych rozwiązań projektowych, 
 organizowania w trakcie procesu projektowego rad technicznych z udziałem 

wszystkich kompetentnych jednostek w celu akceptacji proponowanych rozwiązań 
projektowych (protokoły z rad sporządzać będzie wykonawca, a po akceptacji 
przez zamawiającego roześle wszystkim zainteresowanym stronom), 

 niezwłocznego i nieodpłatnego udzielania zamawiającemu wyjaśnień dotyczących 
przedmiotu umowy na etapie organizowania przetargu na wybór wykonawcy robót 
budowlanych oraz w trakcie trwania procedury przetargowej, tzn. udzielania 
odpowiedzi na pytania wykonawców robót budowlanych, 

 w przypadku propozycji rozszerzenia zakresu inwestycji przez jednostki decyzyjne 
wykonawca zobowiązany będzie na bieżąco określić koszty dokumentacji 
projektowej oraz realizacji w zakresie ww. rozszerzenia jak i innych opracowań, na 
koszt których rozszerzenie będzie miało wpływ. 

4.2.6. Na etapie opracowania dokumentacji projektowej wykonawca zobowiązany jest do 
uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień ze wszystkimi właścicielami  
i użytkownikami terenów objętych zakresem opracowania. 

4.2.7. Na czas budowy wykonawca zapewni nadzór autorski w zakresie opracowanej 
przez siebie dokumentacji projektowej. Nadzór autorski zostanie zlecony  
i rozliczony na postawie odrębnej umowy po wyłonieniu wykonawcy robót. 

 
5. Wytyczne do projektów branżowych. 
 
5.1. Wytyczne dla branży drogowej i odwodnienia. 
5.1.1. Ul. Tarasa Szewczenki 36 – wyniesienie przejścia wykonać w miejscu istniejącego 

przejścia i skoordynować w zakresie realizowanego projektu doświetlenia 
przejścia. 

5.1.2. Ul. Gorlicka 38-42 - wyniesione przejście lokalizować poza obszarem 
występowania linii krawędziowej P-7a (wysokość posesji przy ul. Gorlickiej 40). 

5.1.3. Przewiduje się odwodnienie powierzchniowe. W projekcie należy zawrzeć 
obliczenia hydrologiczne. 

5.1.4. Odwodnienie należy wykonań w oparciu o aktualne wytyczne ZDiUM dostępne  
na stronie: https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-
projektantow/. 

 
5.2. Wytyczne dla oświetlenia. 
5.2.1. Zgodnie z normą PN-EN 13201:2016 – Oświetlenie dróg dla ul. Gorlickiej należy 

przyjąć klasę oświetlenia M4 o następujących parametrach: 
- minimalna średnia luminancja powierzchni drogi Lśr= 0,75 cd/m2; 
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- minimalna równomierność całkowita luminancji Uo = 0,4. 
5.2.2. Przejście dla pieszych doświetlić według wymagań technicznych - „Wytyczne 

organizacji bezpiecznego ruchu pieszych - Wytyczne prawidłowego oświetlenia 
przejść dla pieszych” rekomendowanych przez Ministra Infrastruktury w dniu 
20.08.2018 r. 

5.2.3. Projektowane nowe oświetlenie należy zasilić z istniejącego oświetlenia 
drogowego. W zakresie wydania warunków technicznych rozbudowy obwodu 
oświetlenia drogowego należy wystąpić do Tauron Nowe Technologie S.A., Biuro 
Obsługi Oświetlenia Wrocław (NMW), pl. Powstańców Śląskich 20, 53-314 
Wrocław. 5.2.3. W zakresie rozwiązań technicznych: typów kabli, kolorów żył 
kabli, rodzajów przepustów rurowych, tabliczek zaciskowych itp. należy stosować 
standardowe rozwiązania przyjęte w oświetleniu dla miasta Wrocławia. Kable 
oświetleniowe na całej długości proponujemy układać w rurach osłonowych w 
sposób umożliwiający ich wymianę bez rozbierania nawierzchni. Zaleca się 
wykonanie uziomu taśmowego, układając w jednym rowie z kablem 
oświetleniowym  bednarkę ocynkowaną co najmniej 30x4 mm, do której następnie 
należy przyłączyć metalowe konstrukcje latarni. 

5.2.4. Projektowane oprawy oświetlenia drogowego powinny być typu LED wyposażone  
w system inteligentnego sterowania zgodnie z załącznikiem „Wytyczne dla 
oświetlenia drogowego w technologii diodowej (LED) oraz dla systemu zasilająco- 
sterującego oświetleniem”. 

5.2.5. Projektowane słupy oświetleniowe powinny być wykonane z aluminium. 
Konstrukcja zastosowanych słupów powinna umożliwić montaż tabliczek 
bezpiecznikowych z gniazdami typu Bi-Gts o gwincie główki E27 (np. wg wzoru 
„Winel” lub innej firmy, w których występuje montaż zaprasowanych końcówek 
kablowych na śrubach). Słupy ustawić  wnękami od strony przeciwnej  do ruchu 
pojazdów. 

5.2.6. Zastosować kable zasilające typu NA2XY 4x35mm2 i zapewnić równomierność 
obciążenia faz. Ilość kabli zasilających w słupie oświetleniowym nie może być 
większa niż 3 szt. 

5.2.7. Połączenia śrubowe mocujące kable zasilające zabezpieczyć wazeliną techniczną 
bezkwasową, pozostałe połączenia  śrubowe zabezpieczyć smarem. 

5.2.8. Wybudowane oświetlenie drogowe w przedmiotowym zadaniu będzie majątkiem 
Gminy. 

5.2.9. Dobór urządzeń oświetleniowych (oprawy, źródła światła oraz słupy) należy 
uzgodnić z Koordynatorem Zespołu Analiz i Estetyki w Wydziale Architektury  
i Zabytków UMW. 

5.2.10. W dokumentacji należy przewidzieć zabezpieczenie słupów poprzez 
malowanie powłoką antyplakatową i antygraffiti o wysokości do 2,5m  
od nawierzchni terenu w technologii trwałego zabezpieczenia „HLG System” lub 
inną o równoważnych właściwościach. Nad powłoką zabezpieczającą na wysokości 
2,5m wykonawca powinien nanieść na słup numer eksploatacyjny ustalony z 
Tauron Nowe Technologie S.A. 

5.2.11. Projektowane urządzenia oświetleniowe (w tym linie kablowe) powinny być 
zlokalizowane w pasie drogowym zarządzanym przez ZDIUM i służyć  
do oświetlenia tego pasa. Należy zachować jednakową odległość słupów  
od krawężnika, linii zabudowy, ogrodzenia. Lokalizacja słupów musi zapewnić 
odpowiednie szerokości chodnika dla pieszych i niepełnosprawnych oraz zachować 
skrajnie drogowe wg odpowiednich norm. Jeżeli nie zachodzą istotne przeszkody 
słupy zlokalizować poza chodnikiem lub na jego obrzeżu. 
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5.2.12. W trakcie budowy oświetleniowej linii kablowej nie wyrażamy zgody  
na mufowanie kabli. 

5.2.13. ZDiUM nie wyraża zgody na przyłączenie do sieci oświetlenia drogowego 
miasta Wrocławia urządzeń oświetleniowych dla terenów utrzymywanych przez 
innych zarządców lub właścicieli nie będących w gestii Gminy Miejskiej Wrocław. 

5.2.14. W projekcie należy uwzględnić demontaż wszystkich nieczynnych  
i dublujących się słupów oraz urządzeń oświetleniowych znajdujących się w pasie 
objętym zakresem inwestycji. 

5.2.15. Projekt budowy oświetlenia należy uzgodnić ze ZDIUM. Do projektu należy 
załączyć uzgodnienia, opinie oraz wyniki obliczeń parametrów oświetleniowych  
dla opraw zastosowanych w projekcie. 

5.2.16. Niniejsze dane koordynacyjne są ważne 2 lata od daty wystawienia. 
 
5.3. Ogólne wytyczne dla oświetlenia drogowego w technologii diodowej (led) 

oraz dla systemu zasilająco - sterującego oświetleniem. 
5.3.1. Wymagania dla opraw i słupów oświetlenia drogowego: 

a) Korpus oprawy, pokrywa wykonane z odlewu aluminiowego, malowanego  
proszkowo. 

b) Klosz wykonany ze szkła hartowanego. 
c) Stopień ochrony IP 66 dla komory optycznej i komory osprzętu. 
d) temperatura barwowa diod w granicach 3000K do 4300K. 
e) skuteczność świetlna diody >130 [lm/W] 
f) Oprawy wyposażone w układy zasilające pozwalające na zaprogramowanie 

autonomicznej redukcji mocy i stałego utrzymania strumienia świetlnego w czasie 
eksploatacji. Min czas eksploatacji 80 tyś godz. 

g) Oprawy posiadające deklaracje CE/WE/, ENEC oraz ENEC+. 
h) Oprawa wyposażona w regulację kąta pochylenia zgodną z wymaganiami 

projektowymi. 
i) Zastosowany model oprawy powinien posiadać możliwość wyboru min. 5 różnych 

optyk. 
5.3.2. Wymagania dla inteligentnego systemu sterowania oświetleniem  drogowym: 

a) Graficzne przedstawienie na mapie każdego punktu świetlnego wraz  
z przedstawieniem statusu. 

b) Wprowadzanie opisu każdego punktu świetlnego. 
c) Zdalne sterowanie i monitoring za pomocą strony WWW. każdego pojedynczego 

punktu świetlnego, a także możliwość ich dowolnego grupowania. 
d) Ilość sterowników centralnych  (komunikujących się z serwerem) nie większa niż 

ilość szafek oświetleniowych. Dopuszcza się również rozwiązania bazujące  
na bezpośredniej komunikacji pomiędzy oprawą, a systemem sterowania nie 
wymagającym stosowania sterowników centralnych w szafach zasilających. 

e) Ilość kart SIM nie większa niż ilość sterowników centralnych (w przypadku ich 
zastosowania) lub inne rozwiązania dla systemu sterowania opierające się  
na komunikacji bezpośredniej opraw z systemem, w takim przypadku należy 
dostarczyć karty SIM w ilości niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania 
systemu sterowania z wykupionym abonamentem na minimum 10 lat. 
Zamawiający nie dysponuje wolnymi licencjami kart SIM. 

f) Komunikacja sterowników lokalnych (w oprawach drogowych, oprawach 
<naświetlaczach>) ze sterownikiem centralnym (w szafce zasilającej) powinna 
odbywać się bezprzewodowo bez zastosowania kart SIM w oprawach. 

g) Możliwość wymiany kart SIM w sterownikach centralnych. 
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h) Generowanie raportów m.in. energetycznych z możliwością ich wyeksportowania 
do edytowalnego pliku np. exel. 

i) Tworzenie dowolnych grup i podgrup opraw. 
j) Możliwość dodawania punktów świetlnych (min 100 tys). 
k) Inwestor (Zamawiający) nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych  

z konfiguracją, wdrożeniem i eksploatacją systemu (w tym także kosztów 
związanych z użytkowaniem interfejsu, licencji, opłat serwerowych itp.) w okresie  
min 10 lat. 

l) ł) Bezpłatne aktualizacje nie rzadziej niż raz na rok. 
m) system sterownia musi posiadać możliwość komunikacji z systemem nadrzędnym 

po przez otwarty protokół API. 
 
5.3.3. Sterowanie oświetleniem powinno zapewniać realizację poniższych 

funkcji: 
a) zdalny nadzór (monitorowanie, konfiguracja) przez sieć internetową z poziomu 

przeglądarki internetowej. Dostęp do interfejsu użytkownika powinien być 
możliwy z dowolnego urządzenia wyposażonego w dostęp do internetu  
i przeglądarkę internetową, 

b) graficzny interfejs w postaci strony internetowej wraz z mapą na której za 
pomocą ikon reprezentowane są wszystkie punkty należące do systemu, 

c) redukcja mocy pojedynczych opraw oświetleniowych, grup opraw lub wszystkich 
opraw, 

d) załączanie i wyłączanie pojedynczej oprawy, 
e) możliwość podłączenia do dowolnej oprawy czujnika (np. ruchu), który będzie 

sterował pracą pojedynczej oprawy lub grupy opraw (niezależnie od ich 
fizycznego połączenia), np. na ciągach pieszo jezdnych, 

f) możliwość zdalnej zmiany konfiguracji w dowolnym momencie, 
g) indywidualne zarządzanie każdą oprawą zgodnie z przyjętym programem, 
h) indywidualną regulację poziomu oświetlenia pojedynczej oprawy, grupy opraw, 

całej instalacji, 
i) zaprogramowanie oddzielnych krzywych redukcji dla dni pracujących (pon-pt) 

oraz weekendów (sb-nd), 
j) zaprogramowanie wyjątków np. dni świątecznych, podczas których oświetlenie 

powinno mieć inną charakterystykę, 
k) zmiana poziomu redukcji mocy poprzez zdalne przeprogramowanie w dowolnym 

momencie, 
l) pomiar prądu, napięcia, mocy, współczynnika mocy, czasu pracy źródła światła 

dla pojedynczego punktu świetlnego, 
m) dostęp do historycznych parametrów pracy systemu, 
n) pomiar czasu pracy sterowników, 
o) pomiar czasu pracy źródeł światła, 
p) ułatwienie planowania grupowej wymiany źródeł światła, 
q) uwzględnienie zaprojektowanego współczynnika utrzymania – utrzymanie stałego 

strumienia świetlnego w czasie min 80 tys. godzin, 
r) możliwość zaprogramowania wirtualnej mocy oprawy (w zakresie charakterystyki 

pracy źródła), 
s) sygnalizowanie uszkodzonego źródła światła lub statecznika, zaniku napięcia 

zasilającego, błędów komunikacji, przekroczonego poziomu mocy  
lub temperatury, 

t) generowanie raportów zużycia energii oraz raportów błędów, 
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u) dodawanie nowych punktów świetlnych bez konieczności przebudowy istniejącej 
instalacji (np. prowadzenia dodatkowych przewodów, łączenia obwodów itp.), 

v) wprowadzanie położenia punktów albo poprzez podanie współrzędnych 
geograficznych albo poprzez wskazanie miejsca montażu na mapie,  
albo automatycznie, poprzez kontakt z platforma zarządzającą, przy pierwszym 
uruchomieniu 

w) tworzenie kont użytkowników z różnorodnymi poziomami dostępu z możliwością 
zmiany w dowolnym momencie. 

 
5.4. Wytyczne dla organizacji ruchu docelowego i zastępczego. 
5.4.1. Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie projektów organizacji ruchu 

zastępczego i docelowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i ogólnymi 
wytycznymi dotyczącymi organizacji ruchu, dostępnymi na stronie 
https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/. 

5.4.2. Projekt docelowej organizacji ruchu w zakresie dróg publicznych należy 
zaopiniować u zamawiającego, a następnie uzyskać zatwierdzenie organu 
zarządzającego ruchem, tj. Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miasta Wrocławia. 

5.4.3. Zastępczą organizację ruchu należy zaprojektować w sposób zapewniający obsługę 
przyległych terenów i obiektów. 

5.4.4. Dokumentację dla organizacji ruchu docelowego i zastępczego należy opracować 
zgodnie z: 
 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych  
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania  
na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311 z późn. zm.), 

 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784 z późn. zm.), 

 wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3. Projektowanie 
przejść dla pieszych WR-D-41-3 (w zakresie wyniesionych przejść). 

 
5.5. Wytyczne dla projektu przebudowy kolizyjnego uzbrojenia. 
5.5.1. W przypadku wystąpienia kolizji z sieciami lub urządzeniami gestorów 

sieci, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od właściciela sieci  
lub urządzeń warunki techniczne usunięcia kolizji z informacją 
szczegółową na temat rodzaju sieci lub urządzeń i okresu ich wbudowania 
(umieszczenia w pasie drogowym). 

5.5.2. W sytuacji wystąpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym  
lub infrastrukturą techniczną należy opracować  stosowny projekt  
i uzgodnić z gestorami sieci oraz    z Zamawiającym. 

 
5.6. Wytyczne dla projektu zieleni. 
5.6.1. W projekcie należy uwzględnić konieczność zabezpieczenia istniejących drzew 
i ich korzeni na etapie wykonywania robót budowlanych. 
5.6.2. Należy wykonać pełną inwentaryzację zieleni i w razie konieczności należy 

opracować operat dendrologiczny (w razie konieczności wraz z planem wycinki 
oraz projektem nasadzeń drzew/krzewów zgodnie z zarządzeniem Prezydenta 
Wrocławia nr 1217/19 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie ochrony drzew  i rozwoju 
terenów zieleni Wrocławia dostępnym pod adresem 
http://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html). 
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5.6.3. W każdym rodzaju opracowania odnoszącego się do drzew i krzewów, należy 
określać ich usytuowanie, wraz z odnoszącymi się do nich informacjami w sposób 
umożliwiający bezpośrednie wprowadzenie tych danych do Systemu Informacji 
Przestrzennej Wrocławia (SIP), co warunkuje uzyskanie pozytywnego uzgodnienia 
dokumentacji projektowej przez Zarząd Zieleni Miejskiej.  
Należy wprowadzić w imieniu Zamawiającego dane w zakresie zieleni do 
SIP zgodnie z powyższym zarządzeniem Prezydenta. 

 
6. Przepisy prawne. 
6.1. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia 
oraz przepisami techniczno-budowlanymi. 

6.2. Podstawowe przepisy, które należy zastosować w dokumentacji projektowej: 
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351  

z późn. zm.) 
b) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693  

z późn. zm.) 
c) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r.  

poz. 988 z późn. zm.) 
d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania  
na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311 z późn. zm.) 

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784) 

f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126) 

g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.  
z 2022 r. poz. 1518) 

h) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów 
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych  
i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów  
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 
1429  
z późn. zm.) 

i) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609 z 
późn. zm.) 

j) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454) 

k) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.  
z 2021 r. poz. 2458) 

l) Polskie Normy 
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m) Zarządzenia Prezydenta Wrocławia Nr 1217/19 z dnia 28 czerwca 2019 r.  
w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni  

n) Zarządzenia Prezydenta Wrocławia Nr 11552/23 z dnia 17 października 2023 r.  
w sprawie gospodarowania wodami opadowymi we Wrocławiu  

o) Wrocławskie standardy kształtowania przestrzeni miejskich przyjaznych pieszym 
(dostępne: https://www.wroclaw.pl/rozmawia/wroclaw-przyjazny-pieszym-raport-
oraz-poprawiony-dokument) 

p) Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych WR-D-41-3.  
Część 3: projektowanie przejść dla pieszych.  

 
7. Załączniki. 

Załącznik nr 1 - Lokalizacja przejścia nr 1 – ul. Szewczenki 36 
Załącznik nr 2 – Lokalizacja przejścia nr 2 – ul. Gorlicka 38-42 
 

Opracowała: Katarzyna Szałaj 
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Załącznik nr 1 - Lokalizacja przejścia nr 1 – ul. Szewczenki 36 
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Załącznik nr 2 – Lokalizacja przejścia nr 2 – ul. Gorlicka 38-42 

 

 


