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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 
 
1. NAZWA ZADANIA 

Wdrożenie elementu uspokojenia ruchu na ul. Pęgowskiej we Wrocławiu (próg sinusoidalny).  

 
2. INWESTOR 

Inwestorem zadania jest: 
Gmina Wrocław 
Pl. Nowy Targ 1-8 
50-141 Wrocław 
 
Przedstawicielem Inwestora jest: 
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 
Ul. Długa 49 
53-633 Wrocław 
 
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest korekta organizacji ruchu  

Roboty w zakresie budowy dróg – kod CPV 45233120-6,  
Instalowanie znaków drogowych – kod CPV 45233290-8. 
 
4. PODSTAWA REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1) Załączony, zatwierdzony projekt organizacji ruchu docelowego;  
2) Umowa zawarta z Zamawiającym; 
3) Wytyczne określone w pkt 7 OPZ. 

 
5. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA 

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.    
 

6. ZAKRES ZAMÓWIENIA 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie progów prefabrykowanych oraz wdrożenie ORD, na podstawie 
„Projektu docelowej organizacji ruchu na ul. Pęgowskiej we Wrocławiu; próg zwalniający przy wale 
przeciwpowodziowym”, w tym: 

 wytyczenie lokalizacji progu w terenie, z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury 
podziemnej, 

 pomiar spadków podłużnych i poprzecznych jezdni w celu dopasowania  
do normowych wysokości progów,  

 wykonanie progu w terenie, 
 sfrezowanie warstwy ścieralnej i wiążącej z uwzględnieniem odcinka przed i za progiem, 

pozwalającym na prawidłowy montaż elementów prefabrykowanych oraz na pozyskanie 
odpowiednich parametrów wysokościowych na dojazdach do przeszkody (wys. na styku 
progu z jezdnią „0 cm”). Styki uszczelnić zalewową emulsją bitumiczną, 

 ewentualna poprawa nawierzchni jezdni w rejonie progu (jeśli zachodzi taka konieczność, 
w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru), 

 wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych, 
 wykonanie oznakowania, wg projektu.  

 
 
7. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY 

7.1.  Próg zwalniający sinusoidalny. 

Do wykonania zamówienia należy zastosować progi zwalniające sinusoidalne prefabrykowanych, dla 
których wydano dokumenty potwierdzające możliwość wbudowania w obiekty budowlane, 
o następujących parametrach: 

 Długość progu: 4,80 m, 
 Szerokość progu: 6,60 m,  
 Grubość progu: 12-24 cm, 
 Wykonany z betonu, zbrojony.  
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7.2. Docelowa organizacja ruchu. 

1) Oznakowanie pionowe. 
 parametry zgodne z wytycznymi zamieszczonymi na stronie internetowej 

http://bip.zdium.wroc.pl/wytyczne-do-projektowania-i-wykonania-oznakowania-pionowego/ 
 montaż znaków wykonać zgodnie z wymogami zawartymi w szczegółowych warunkach 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (załączniki 1-4 do Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311), 

 wielkość znaków – małe, 
 zdemontowane elementy przekazać do magazynu ZDiUM, 
 lico znaku wykonać z folii pryzmatycznej typu 2,  
 tarcze znaków - wykonać z ocynkowanej blachy stalowej o grubości min. 1,25 mm,  

z podwójnie zagiętą krawędzią na całym obwodzie, wyposażone w poziome profile 
usztywniająco – montażowe, 

 znaki i tablice o powierzchni do 1,0 m2 dopuszcza się mocować do konstrukcji wsporczej 
poprzez otwory znajdujące się w powiększonej i przystosowanej do tego celu płaszczyźnie 
podwójnego zagięcia krawędzi, 

 mocowanie znaku – zastosować obejmy z możliwością regulacji w zależności od rodzaju 
konstrukcji wsporczej, 

 słupki do znaków – rury stalowe ocynkowane o średnicy min 60-70mm, o min grubości ścianki 
2,9 mm, zaślepione u góry, z przyspawanymi u dołu tzw. „wąsami kotwiącymi”, 

 słupki umieszczane w wyspach azylowych montować w gniazdach, 
 na tarczach znaków oznakowania docelowego obok tabliczki znamionowej należy umieścić 

naklejkę wykonaną z folii odblaskowej typu I oznaczającą zarząd drogi, Inwestora i datę 
montażu znaku (trwale zaznaczoną poprzez wycięcie lub przedziurkowanie) wg poniższego 
wzoru o wymiarach 80 x 30 mm: 
WZÓR TABLICZKI: 

 
2) Oznakowanie poziome. 
 parametry zgodne z wytycznymi zamieszczonymi na stronie internetowej 

http://bip.zdium.wroc.pl/wytyczne-do-projektowania-i-wykonania-oznakowania-poziomego/, 
 oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne gładkie - na nawierzchniach 

bitumicznych o dobrym stanie technicznym,  
 oznakowanie poziome cienkowarstwowe - na nawierzchniach z kostki kamiennej  

i nawierzchniach bitumicznych o złym stanie technicznym. 
Usuwanie oznakowania 
 frezowanie oznakowania - przeprowadzać w technologii mało inwazyjnej, w przypadku 

uszkodzenia nawierzchni jezdni należy wykonać jej uzupełnienie, 
 usuwanie przez zamalowanie czarna farbą jest zabronione. 

3) Urządzenia BRD. 
 parametry zgodne z wytycznymi zamieszczonymi na stronie internetowej 

http://bip.zdium.wroc.pl/wytyczne-do-projektowania-i-wykonania-elementow-
bezpieczenstwa-ruchu-drogowego/. 

 
7.3. Zastępcza organizacja ruchu.  

1) Wykonawca dla zadania z zakresu wykonywania progu opracuje projekt ORZ, dostosowywany do 
okoliczności występującego w danym obszarze ruchu. 

2) Projekt zastępczej organizacji ruchu należy opracować zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na 
stronie http://bip.zdium.wroc.pl (w zakładce: Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw), 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311), Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. 2017 
poz. 784) oraz ogólnymi wytycznymi do projektowania i wykonywania: oznakowania pionowego, 
oznakowania poziomego cienkowarstwowego, oznakowania poziomego grubowarstwowego i 
urządzeń zabezpieczenia ruchu drogowego. 
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3) Wykonawca w trakcie realizacji robót będzie musiał umożliwić przejazd (zaopatrzenie, służby 
komunalne, służby ratownicze itp.) dojazd i dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych w 
rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonać po 
powiadomieniu Zarządców przyległych terenów. 

4) Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu 
drogowego i pieszego prowadzonego po placu budowy, zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu. 
Wykonawca w czasie realizacji zamówienia zobowiązany będzie do wykonania prac 
utrzymaniowych (na własny koszt) na czynnych, ogólnodostępnych ciągach komunikacyjnych 
przebiegających przez teren budowy. 

5) Wymaga się, aby wszystkie zapory drogowe obciążane były obciążnikami gumowymi 
pochodzącymi z recyklingu, za wyjątkiem słupków, gdzie dopuszcza się stosowanie estetycznych 
prefabrykatów betonowych, montowanych na specjalnym stojaku typu H, zapewniającym 
stabilność oznakowania. Nie dopuszcza się stosowania dla robót tymczasowych: obciążników 
betonowych, worków z piaskiem bądź innych elementów kamiennych. Całość oznakowania ma 
być czytelna, czysta, niezniszczona i kontrolowana na bieżąco przez wykonawcę w czasie trwania 
robót. 

6) W czasie prowadzenia robót w okresie jesiennym, związanych z organizacją ruchu docelowego 
(oznakowanie poziome), przy braku sprzyjających warunków atmosferycznych (tj. temperatura 
poniżej +5oC i wilgotność powietrza powyżej 85%), Wykonawca wykona oznakowanie 
cienkowarstwowe białe (tzw. „mgiełka”). Będzie je utrzymywał do czasu wykonania oznakowania 
w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej. 

7) Wykonawca we własnym zakresie: 
 w przypadku wykonywania robót powodujących znaczne utrudnienia w ruchu opracuje  

i uzgodni projekt organizacji ruchu zastępczego, wyniesie w terenie, oraz zapewni nadzór 
autorski w tym zakresie, 

 przed przystąpieniem do robót, każdorazowo powiadomi (przy planowanych robotach, z co 
najmniej 7- dniowym wyprzedzeniem, a w przypadku, gdy termin wykonania zlecenia jest 
krótszy niż 7 dni, to w dniu otrzymania zlecenia) ZDiUM oraz Dział Zarządzania Ruchem 
Wydziału Inżynierii Miejskiej UM (organ zarządzający ruchem), Wydział Transportu UM  
i właściwy organ Policji o ewentualnych utrudnieniach w ruchu w rejonie prowadzonych robót, 
podając datę, czas i miejsce wykonywania przewidywanych robót, 

 poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wypadki i wszelkie zniszczenia, które 
powstały w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, spowodowane prowadzoną przez 
siebie działalnością, 

 oznakuje strefę prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz utrzyma 
oznakowanie w należytej sprawności w czasie realizacji zamówienia. 

 
7.4. Ogóle wytyczne Zamawiającego. 

1) Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu schemat montażowy progu.  

2) Zamówienie należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego (Dz.U. 
2020 poz. 1333), wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami 
techniczno-budowlanymi. 

3) Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) i zdobyć wszelkie 
informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót. 

4) Wykonawca będzie prowadził roboty przy ograniczonym lokalnie ruchu drogowym, poza godzinami 
szczytu. W razie potrzeb technologicznych, organizacyjnych będzie prowadził ręczne sterowanie 
ruchem w celu minimalizacji utrudnień drogowych. 

5) Ograniczenia ruchu kołowego należy prowadzić zgodnie z procedurą wynikającą z obowiązujących 
w tym zakresie przepisów. 

6) Wykonawca zobowiązany jest wykonać progi zwalniające o kształtach i wymiarach zgodnych z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311). 

7) Wykonawca będzie realizować prace niezwłocznie po podpisaniu umowy z Zamawiającym. 

8) Termin wykonania poszczególnego elementów umowy może ulec zmianie w przypadku 
wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili udzielania zamówienia i im 
zapobiec, mimo dołożenia należytej staranności. W przypadku przesunięcia terminu realizacji z 
powodu złych warunków atmosferycznych może on być wydłużony tylko o czas niezbędnej 
przerwy w robotach. W przypadku braku możliwości terminowego wykonania zadania należy 
powiadomić zamawiającego i inspektora nadzoru (pocztą elektroniczną) z podaniem przyczyn. 
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9) Wykonawca jest zobowiązany do terminowej realizacji powierzonych prac. 

10) Wykonawca, który wygra przetarg, powinien mieć zapewnioną dostawę masy bitumicznej. 
Wytwórnia masy bitumicznej automatycznie sterowanej o wydajności minimum 100 Mg/h 
powinna być zlokalizowana w takiej odległości, aby czas transportu mieszanek bitumicznych (od 
załadunku do rozładunku) - dla każdej masy - pozwalał na zachowanie temperatury mieszanki 
przed wbudowaniem od 135 do 170°C. 

11) Jeżeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać 
uzgodnienia z właścicielami gruntów, które nie są w zarządzie ZDiUM. 

12) Wykonawca we własnym zakresie w ramach zadania:  
 uzyska niezbędne uzgodnienia, 
 wykona i utrzyma w należytej sprawności oznakowanie (powinno być czyste, czytelne, 

niezniszczone i kontrolowane na bieżąco przez Wykonawcę) i zabezpieczenie terenu budowy.  
 wyposaży pracowników w kamizelki z wyraźnym identyfikatorem firmy. 

13) Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w trakcie 
wykonania przedmiotu umowy, a także za szkody osób trzecich wynikające z organizacji i sposobu 
prowadzenia robót. 

14) Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń podziemnych oraz 
zapewni ich właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem, w czasie wykonywanych 
prac. W przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego 
Wykonawca zgłosi fakt Zamawiającemu i właścicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich 
uzgodnień dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

15) Za wszelkie uszkodzenia sieci, koszty naprawy oraz straty z tytułu uszkodzeń, jakie poniesie 
operator sieci dystrybucyjnej, odpowiada Wykonawca. 

16) W trakcie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do ochrony, zabezpieczenia 
przeciwpożarowego i przestrzegania przepisów BHP. Zobowiązuje się do zorganizowania 
i prowadzenia robót z należytą starannością, w sposób niezagrażający dla życia i zdrowia ludzi, z 
zachowaniem procesu technologicznego, zgodnie z przepisami BHP, a w szczególności 
rozporządzeniem Ministra pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 ze zm.), przepisami p. poż. oraz przepisami 
dotyczącymi ochrony środowiska, przy udziale właścicieli urządzeń obcych oraz wyposażenia 
brygad roboczych w odpowiedni strój roboczy i środki ochrony osobistej. 

17) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów 
niezbędnych do wykonania zadania. Wyroby, które zakupi Wykonawca muszą spełniać wymagania 
określone w art. 5 Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881). Wbudowane 
materiały muszą odpowiadać wymogom, które określa art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. r. 
Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) oraz odpowiadać normom, posiadać stosowne 
atesty, aprobaty i deklaracje zgodności. 

18) Wykonawca przed przystąpieniem do robót dostarczy i zatwierdzi materiały niezbędne do realizacji 
zadania. 

19) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą zrealizowanych 
progów (m.in. pomiary wysokościowo – lokalizacyjne). 

20) Wykonawca zapewni bieżącą obsługę geodezyjną budowy, w zakresie której należy dodatkowo: 
 wykonać analizę wpływu robót budowlanych na stabilność punktów osnowy poligonizacji 

technicznej (w przypadku stwierdzenia – w wyniku przeprowadzonej analizy, że takiego 
zagrożenia nie ma, należy złożyć Zamawiającemu stosowne oświadczenie na piśmie), dla punktów 
zagrożonych naruszeniem stabilności, opracować i wdrożyć ich zabezpieczenie. Dla punktów, 
które w wyniku realizacji inwestycji muszą ulec likwidacji należy: 
 opracować metodykę ich odtworzenia, w taki sposób, by były spełnione kryteria dokładnościowe 

dla odpowiedniej klasy poligonizacji, uzyskać w formie uzgodnienia akceptację Zarządu Geodezji 
Kartografii i Katastru Miejskiego, 

 odtworzyć przerwany fragment ciągu poligonowego. Po zrealizowaniu prac określonych 
w przedmiocie zamówienia należy przedstawić Zamawiającemu, protokół potwierdzony przez 
Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego stwierdzający prawidłowość ich wykonania 
oraz oświadczenie geodety nienaruszeniu stabilności punktów osnowy poligonizacji technicznej. 

 Wykonawca musi dysponować bazą sprzętową zapewniającą prawidłową realizację przedmiotu 
zamówienia. 

21) Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia 
prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z 
Ustawy o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21). Klasyfikacji odpadów należy dokonać zgodnie z 
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Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 
2020 poz. 10). 

22) Przy realizacji niniejszego zamówienia odpadami są materiały pochodzące z rozbiórek, które 
Wykonawca zagospodarowuje na własny koszt zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. 

23) W cenie ofertowej należy uwzględnić koszty związane z zagospodarowaniem odpadów, zgodnie z 
hierarchią postępowania z odpadami, określoną w art. 17 Ustawy o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 
21). 

24) Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie do wywozu i utylizacji gruzu i ziemi z budowy. 
W cenie ofertowej należy uwzględnić koszty związane z utylizacją materiałów pochodzących z 
rozbiórki oraz z robót ziemnych.  

25) Przedsiębiorcy, niebędący wytwórcami odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu 
umowy, którzy będą transportować odpady, są zobowiązani do posiadania wpisu do rejestru 
zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b Ustawy o odpadach lub zezwolenia na transport odpadów. 

26) Wykonawca, który wygra przetarg, zobowiązany będzie do: 
 prowadzenia dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonych prac przed ich wykonaniem i po 

zakończeniu każdego zlecenia, 
 przeprowadzenia pomiarów geodezyjnych powykonawczych progów, 
 dysponowania faksem i telefonem czynnym przez całą dobę 
 powiadamiania telefonicznie i pisemnie (wpisem do dziennika realizacji) 
 przystąpieniu do prac i zakończeniu ich w celu umożliwienia dokonania kontroli wykonywanych 

prac, sprawdzenia zgodności ze zleceniem, oraz wykonania końcowego odbioru. 

27) O zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego pisemnie lub 
pocztą elektroniczną na adres inspektora nadzoru najpóźniej w pierwszy dzień roboczy po 
zakończeniu robót. Za datę zakończenia robót uważa się datę, w której Kierownik robót zgłosi 
zakończenie prac, co potwierdzi w ramach odbioru robót Inspektor Nadzoru.  

28) Wykonawca zobowiązany będzie do protokolarnego przekazania terenu budowy po zakończeniu 
robót w stanie uporządkowanym oraz dokonania demontażu ewentualnych obiektów 
tymczasowych, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień odbioru ostatecznego robót. 

29) Rozliczenie zadania nastąpi jedną fakturą wystawioną po odbiorze końcowym zadania – 
rozliczenie ryczałtowe.  

30) Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego robót.  

31) Wykonawca udzieli 36-miesiecznej gwarancji na roboty objęte przedmiotem zamówienia. Bieg 
terminu gwarancji rozpocznie się od dnia odbioru końcowego zadania. 

32) Zakazuje się umieszczania sprzętu, składowania materiałów w obrębie rzutu koron drzew. 

33) W trakcie realizacji robót budowlanych należy stosować się do zapisów Zarządzenia Prezydenta 
nr 1217/19 z 28 czerwca 2019 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia. 

 
8. ZAŁĄCZNIKI DO OPZ. 

1) Projekt docelowej organizacji ruchu na ul. Pęgowskiej we Wrocławiu; próg zwalniający przy wale 
przeciwpowodziowym. 

 

Opracowała: Dorota Sarańczak 


