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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. NAZWA ZADANIA 

Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania remontu chodnika przy ul. 
Skierniewickiej po stronie południowej od ul. Garwolińskiej do ul. Ślężnej we Wrocławiu.  

2. ZAMAWIAJĄCY 

Zamawiający: 

Gmina Wrocław 
pl. Nowy Targ 1-8 
50-141 Wrocław 

 
Przedstawiciel Zamawiającego: 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 
ul. Długa 49 
53-633 Wrocław 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wykonania remontu 
chodnika przy ul. Skierniewickiej po stronie południowej od ul. Garwolińskiej do ul. Ślężnej 
we Wrocławiu.  

Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania – kod CPV 71320000-7 

Przedmiot zamówienia zlokalizowany jest na dz. 36, AR_4, Obręb Borek we Wrocławiu 
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4. ZAKRES ZAMÓWIENIA 

1) Zakres dokumentacji obejmuje opracowanie: 
a) Projektu zagospodarowania terenu – materiały do zgłoszenia robót wraz z 

wymaganymi uzgodnieniami w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym,  
b) Projektu wykonawczy, 
c) Projektu ORD wraz z zatwierdzeniem, 
d) Przedmiaru robót 
e) Kosztorysu inwestorski 
f) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, 
g) Pełnienie nadzoru autorskiego. 

2) Projektant przedstawi Zamawiającemu harmonogram uzgodnień dokumentacji wraz 
z uzasadnieniem konieczności ich uzyskania. 

3) Dokumentacja powinna zawierać wszelkie opracowania niewymienione w wytycznych 
dla Wykonawcy, a wynikające z uzyskanych uzgodnień i innych przepisów. 

5. PODSTAWA WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1) Umowa zawarta z Zamawiającym, 
2) Opis Przedmiotu Zamówienia, 
3) Wytyczne zawarte w pkt. 7 OPZ, 
4) Własne analizy i pomiary opracowane przez Wykonawcę. 

6. TERMIN REALIZACJA ZAMÓWIENIA 

 

Zamówienie należy zrealizować w terminie 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. Przy czym:  
1) Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu koncepcji rozwiązań projektowych do 

zaopiniowania wraz z harmonogramem planowanych uzgodnień – 1 miesiąc od dnia 
podpisania umowy; 

2) Opracowanie projektu zagospodarowania terenu i uzyskanie wymaganych uzgodnień i 
opinii waz ze złożeniem wniosku - zgłoszenia robót do WAiZ– 6 miesięcy od dnia 
podpisania umowy;  

3) Opracowanie projektu ORD i uzyskanie zatwierdzenia projektu przez WIM – 6 miesięcy 
od dnia podpisania umowy; 

4) Uzyskanie braku sprzeciwu do zgłoszenia robót – 7 miesięcy od dnia podpisania umowy; 
5) Przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej: projektu 

wykonawczego, zatwierdzonego projektu ORD, przedmiaru robót, kosztorysu 
inwestorskiego, STWiORB wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i 
potwierdzeniem braku sprzeciwu WAiZ – 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

7. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY 

7.1 Wymagania w stosunku do realizacji zamówienia 

1) Zamawiający zaleca dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej w terenie oraz zdobycie 
wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót. 

2) Wykonawca zapewni współudział w odbiorach gwarancyjnych robót budowlanych 
wykonanych na podstawie wykonanej przez siebie dokumentacji projektowej. 
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3) Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania zmian lub uzupełnienia opracowanej 
dokumentacji projektowej w przypadku: 

a) wymogów organu architektoniczno-budowlanego wynikłych na etapie 
prowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zgody na realizację robót 
budowlanych. Korekty dokumentacji należy dokonać w ternie 14 dni od dnia 
powiadomienia przez Zamawiającego. 

b)  wykrycia rozbieżności między projektem, a stanem faktycznym, odkrytym w 
ramach prowadzonych prac budowlanych wykonywanych na odrębne 
zamówienie.  

Za nanoszenie poprawek nie będzie odrębnego rozliczenia. Ryzyko ponoszenia z tego 
tytułu kosztów Wykonawca skalkuluje w cenie opracowywanej dokumentacji.  

4) W cenie ofertowej Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie koszty bezpośrednie  
i pośrednie związane z pracami projektowymi, uzyskaniem uzgodnień, opinii, decyzji 
administracyjnych, zmianami nanoszonymi w dokumentacji wg pozyskiwanych 
uzgodnień czy wytycznych, badaniami, wykonaniem analiz finansowych dotyczących 
ewentualnego rozszerzenia zakresu prac oraz z tytułu opłat za wydane warunki  
i decyzje administracyjne, niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia  
w sposób kompletny dla celu, jakiemu ma służyć. 

5) Wykonawca udzieli gwarancji na opracowaną dokumentację projektową i przyjęte 
w niej rozwiązania dostosowane do warunków terenowych do czasu realizacji zadania 
w terenie i odbioru robót budowlanych.  

6) Rozliczenie za prace projektowe nastąpi fakturami przejściowymi i faktury końcowej za: 

a) opracowanie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu ORD i złożenie 
wniosków o  uzgodnienia i zatwierdzenie projektów – 30% wynagrodzenia,  

b) uzyskanie wymaganych uzgodnień i opinii wraz z zatwierdzeniem projektu ORD 
oraz złożenie wniosku - zgłoszenia robót do WAiZ – 30% wynagrodzenia, 

c) przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej: projektu 
wykonawczego, zatwierdzonego projektu ORD, przedmiaru robót, kosztorysu 
inwestorskiego, STWiORB wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i 
potwierdzeniem braku sprzeciwu WAiZ – 40% wynagrodzenia. 

Podstawą rozliczenia faktury przejściowej będzie protokół zaawansowania prac 
projektowych, natomiast faktury końcowej - protokół odbioru dokumentacji.  

7) Wykonawca zapewni nadzór autorski w zakresie opracowywanej przez siebie 
dokumentacji projektowej na czas budowy.  

8) Nadzór autorski zostanie rozliczony na podstawie odrębnej umowy - po jego 
zrealizowaniu w ramach robót drogowych, wykonanych w zakresie odrębnego 
zamówienia. Podstawą rozliczenia faktury za nadzór będzie dokument potwierdzający 
wizytę na budowie, zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru ZDiUM.  

9) W ramach opracowania projektu należy: 

a) wykonać analizę wpływu inwestycji na stabilność punktów osnowy poligonowej, 
b) dla punktów, którym grozi naruszenie stabilności wykonać sposób zabezpieczenia 

przed naruszeniem, 
c) dla punktów, które w wyniku realizacji inwestycji muszą ulec likwidacji opracować 

metodę odtworzenia w taki sposób, aby były spełnione kryteria dokładnościowe 
dla odpowiedniej klasy poligonizacji, 
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d) opracować przedmiar robót dla niezbędnych prac ujętych powyżej, 
e) uzyskać, w formie uzgodnienia, akceptację Zarządu Geodezji Kartografii i Katastru 

Miejskiego, dla czynności dotyczących zabezpieczenia i odtworzenia punktów. 
 

7.2 Wytyczne do dokumentacji projektowej 

1) Wykonawca opracuje i udostępni w ramach niniejszego zamówienia dokumentację 
projektową, opracowaną zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 
z 2023 poz. 682) i Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 
2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454), zasadami wiedzy technicznej i 
obowiązującymi normami. 

2) Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi 
przepisami Prawa budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi  
w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi 
normami oraz zasadami wiedzy budowlanej oraz wytycznymi zamieszczonymi na 
stronie www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/. 

3) Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej należy stosować się do zapisów 
Zarządzenia Prezydenta nr 1217/19 z 28 czerwca 2019r w sprawie ochrony drzew i 
rozwoju terenów zieleni Wrocławia oraz Zarządzeniem nr 6541/17 Prezydenta 
Wrocławia z dnia 17 marca 2017r. w sprawie gospodarowania wodami opadowymi we 
Wrocławiu. 

4) Projekt organizacji ruchu należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych 
dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311), Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. 
U. 2017 poz. 784) oraz ogólnymi wytycznymi do projektowania i wykonywania 
zamieszczonymi na stronie www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-
projektantow/. 

5) Opracowany projekt organizacji ruchu musi zostać pozytywnie uzgodniony przez 
Zamawiającego oraz Wydział Inżynierii Miejskiej UM.  

6) Dokumentacja winna być przekazana w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej 
i nieedytowalnej). 

7) Zapis w formie elektronicznej powinien zostać dokonany na płycie CD (DVD)  
w następujący sposób:  

a) W katalogach należy zamieścić podkatalogi, które będą zawierały poszczególne 
opracowania zgodnie z ich wersja papierową; 

b) Wersja edytowalna powinna zawierać wszelkie opracowania będące 
przedmiotem umowy oraz zostać zapisane na płycie CD (DVD), w dwóch 
egzemplarzach, w formie: 
 Pliki tekstowe wykonane w MS WORD i zapisane jako .doc, 
 Tabele, obliczenia wykonane w MS Excel i zapisane jako .xls, 
 Rysunki wykonane w AutoCAD i zapisane jako .dwg, 
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 Wyniki obliczeń przy użyciu programów obliczeniowych zapisane w formacie 
tych programów. 

8) Wersja nieedytowalna powinna zawierać wszystkie opracowania będące przedmiotem 
zamówienia oraz zostać zapisana na płycie CD (DVD) w formie plików .pdf w taki 
sposób, aby każdy z plików stanowił kompletne opracowanie będące wierną kopią jego 
wersji papierowej, tj.: z podpisami Projektantów. Niedopuszczalne jest zamieszczanie 
osobno poszczególnych stron opracowań. Zamieszczone opracowania powinny być 
zeskanowane w jakości umożliwiającej odczytanie wszystkich detali. 

9) Wykonawca po opracowaniu dokumentacji projektowej przekaże niezwłocznie 
Zamawiającemu w ilości 4 egz. 

 

 

Opracowała: Monika Matczak  

 

 


