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F Realizacja robot budowlanych dla zadania pn.:
- ~Przebudowa ul. Orzechowej w zakresie
[ wyznaczenia miejsc postojowych”

TEMAT OPRACOWANIA

Opis przedmiotu zamoéwienia

LOKALIZACIA INWESTYCII

Dziatki nr:
1/14, 1/15,1/22, 1/24, 1/26, AM-10, obreb Gaj
oraz 55/2, AM-8, obreb Gaj

KOD CPV

i
' 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej




~Przebudowa ul. Orzechowej w zakresie wyznaczenia miejsc postojowych”

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robdt budowlanych objetych dokumentacja
projektowa pn.: ,Przebudowa ul. Orzechowej w zakresie wyznaczenia miejsc
postojowych” opracowanej przez biuro projektowe JOTPOL Joanna Polanska.

2. ZAKRES ZAMOWIENIA

Zakres zamowienia obejmuje wykonanie roboét:
a) branzy drogowej,
b) branzy elektrycznej,

c) zieleni,
d) wyniesienie organizacji ruchu docelowego,
e) wyniesienie, utrzymanie i demontaz organizacji ruchu zastepczego

z uwzglednieniem odzysku materiatow, konserwacji oznakowania,
f) organizacje, utrzymanie i likwidacje zaplecza budowy wraz z zasilaniem w energie
elektryczng i doprowadzeniem wody,
) zabezpieczenie osnowy geodezyjnej,
) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu o zatwierdzony
projekt organizacji ruchu zastepczego.
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3. PODSTAWA WYKONANIA ZAMOWIENIA
3.1. Roboty nalezy wykonac na podstawie:

a) dokumentacji projektowej opracowanej przez biuro projektowe JOTPOL Joanna
Polanska,

b) zaswiadczenia Prezydenta Wroctawia Nr 12687/2016 z dnia 9.11.2016 r. o braku
sprzeciwu do wykonania roboét niewymagajacych pozwolenia na budowe.

c) wiasnych analiz, pomiaréw i badan opracowanych przez Wykonawce,
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym

4. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Zamowienie nalezy zrealizowac w terminie 3 miesiecy od dnia podpisania umowy.
5. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY:

5.1.Roboty budowlane realizowane beda na podstawie zaswiadczenia Prezydenta
Wroctawia Nr 12687/2016 z dnia 9.11.2016 r. o braku sprzeciwu do wykonania
robot niewymagajacych pozwolenia na budowe wydanego dla inwestycji pn.:
~Przebudowa ul. Orzechowej w zakresie wyznaczenia miejsc postojowych”.

5.2.Zamdwienie musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zamowienia,
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy budowlanej.

5.3. Wykonawca powinien dokonac¢ wizji lokalnej w terenie (na wiasny koszt)
i zdobyc wszelkie informacje, ktore mogq byc¢ konieczne do prawidtowej wyceny
wartosci robét.

5.4.Jezeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca zobowigzany
jest uzyskac uzgodnienia z wiascicielami gruntéw, ktore nie sq w zarzadzie ZDiUM,
zgodnie z zatacznikiem do SIWZ.

5.5. Wykonawca bedzie ponosi¢ odpowiedzialnos¢ za ochrone instalacji i urzadzen
podziemnych oraz zapewni ich wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac. W przypadku nieprzewidzianych
kolizji z istniejgcymi sieciami uzbrojenia podziemnego wykonawca zglosi fakt
zamawiajgcemu i wiascicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnien dla
prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia.
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5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

~Przebudowa ul. Orzechowej w zakresie wyznaczenia miejsc postojowych”

Wykonawca, ktéry wygra przetarg, przekaze Zamawiajacemu niezwlocznie:

a) program zapewnienia jakosci,

b) harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram powinien m.in. pokazac
kolejnos¢ postepowania, etapowanie robét, czas w jakim wykonawca
Proponuje wykonac roboty, niezbedng ilog¢ sprzetu i pracownikéw na kazdym
etapie robot oraz planowany miesieczny przeréb. Harmonogram nalezy
dostarczy¢ w formie papierowej i elektronicznej i aktualizowaé kazdorazowo,
bez wezwania w razie zmian terminéw wykonania planowanych robdt.
Harmonogram kazdorazowo wymaga akceptacji zamawiajacego.

Wykonawca we wlasnym zakresie:

a) wskaze lokalizacje zaplecza budowy (po uzgodnieniu z Zamawiajacym),

b) urzadzi teren budowy i zaplecze budowy ,

c) wykona i utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i Zabezpieczenie
terenu budowy,

d) w razie potrzeby oznakuje teren budowy tablicg informacyjna,

e) poniesie koszty zwigzane z wyptatg odszkodowan za wszelkie zZniszczenia,
ktore powstana w trakcie prowadzenia robot,

f) zapewni biezacg obstuge geodezyjng, tacznie z geodezyjng inwentaryzacjg
wszystkich robét, zatwierdzona przez Zarzad Geodezji Kartografii i Katastru
Miejskiego, a takze sporzadzi wykaz zmian danych ewidencyjnych i po
zatwierdzeniu przez ZGKiKM przekaze do Zamawiajacego

Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia biezacej obstugi geodezyjnej
budowy, tgcznie z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza wszystkich robét,
sporzadzenia mapy powykonawczej, w tym ewentualnej aktualizacji w ewidenciji
gruntéw i budynkéw sposobu uzytkowania gruntu objetego inwestycjgq. W zakresie
geodezyjnej obstugi budowy Wykonawca przed rozpoczeciem robdét dodatkowo
przeprowadzi analize wplywu robét budowlanych na stabilnosé¢ punktéw osnowy
geodezyjnej. W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, ze
takiego zagrozenia nie ma, Wykonawca ztozy w Zarzadzie Drég i Utrzymania
Miasta (do Zespolu Geodezyjnego) stosowne oéwiadczenie na pismie. Dla punktéw
zagrozonych naruszeniem stabilnoéci, przed rozpoczeciem robot nalezy opracowad
i wdrozyc¢ ich zabezpieczenie, natomiast dla punktow, ktére w wyniku realizacji
zadania ulegng zniszczeniu nalezy:

a) przed rozpoczeciem robét opracowaé projekt odtworzenia punktéw osnowy
geodezyjnej, ktory nalezy uzgodnié z Zarzadem Geodezji Kartografii i Katastru
Miejskiego,

D) w terminie realizacji przedmiotu vmowy odtworzy¢ zniszczone punkty osnowy
w sposob okreslony w ww. projekcie.

Wykonawca zorganizuje wediug wiasnych potrzeb zaplecze budowy. Miejsce
zlokalizowania zaplecza budowy Wykonawca wskaze we wiasnym zakresie
w uzgodnieniu z Zamawiajacym. Po zakonczeniu robét teren, na ktérym bedzie
zlokalizowane zaplecze budowy, nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

5.10. Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy

5.11.

I zaplecza w stanie gwarantujgcym bezpieczeristwo oséb korzystajacych z tych
terendw.

Wykonawca zobowigzany bedzie do dysponowania odpowiednimi osobami, ktore
posiadaje uprawnienia wymagane przepisami prawa, niezbedne do realizacji
przedmiotu zamowienia.

5.12. Wykonawca w trakcie realizacji robot bgdzie - musiat umozliwi¢ przejazd

(zaopatrzenie, stuzby komunalne itp.) i dojscia do wszystkich obiektéw
zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim
sgsiedztwie obiektow nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z wiadcicielami lub
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administratorami tych obiektéw. Prace na Czynnych sieciach nalezy wykonywad
pod nadzorem uzytkownikéw tych sieci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnos¢ i  bezpieczenstwo
ogolnodostepnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie
budowy, zgodnie z zatwierdzong organizacjq ruchu. Wykonawca w czasie
realizacji zamowienia zobowigzany bedzie do wykonania prac utrzymaniowych
(na wiasny koszt) na czynnych, ogdéinodostepnych drogach i chodnikach
przebiegajacych przez teren budowy.

Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialnodc za wypadki i szkody powstate
w trakcie wykonania przedmiotu umowy.

. Wykonawca po przejeciu terenu zdejmie, przechowa i zabezpieczy majatek

Gminy, tj. istniejgce oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu
i inne wyposazenie pasa drogowego. Przed protokolarnym przekazaniem terenu
budowy Wykonawca wykona na terenie przysztych robot inwentaryzacje majatku
drogowego ZDiUM obejmujaca wszystkie materialy i urzadzenia stanowiace
wyposazenie pasa drogowego. Inwentaryzacja podlegac bedzie weryfikacji
Zamawiajgacego.

Wykonawca jest wytwodrcq i posiadaczem wszystkich odpadéw powstatych
w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadéw niebezpiecznych. Na Wykonawcy
Ciqza wszystkie obowigzki wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). Klasyfikacji odpadéw nalezy
dokonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r,
w sprawie katalogu odpadéw (DZ.U. z 2014 r. poz.1923).

Przy realizacji niniejszego zamoéwienia odpadami sa materiaty pochodzace
z rozbidrek i robét ziemnych (z wyjatkiem materiatow kamiennych, elementéw
stalowych i zeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania
w ramach niniejszego zamodwienia), ktére Wykonawca zagospodaruje na wiasny
koszt zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami.

Na terenie budowy Wykonawca dokona wstepnej segregacji materiatow
z rozbiérki. Elementy zeliwne takie jak wiazy i pokrywy, ruszty wlotowe wpustéw
ulicznych niewykorzystane na budowie nalezy oczysci¢ z zaprawy cementowej,
betonu asfaltowego itp. i przewiez¢ na skladowisko ZDiUM przy ul. Dlugiej 49.
Materiat kamienny z rozbidrki, niewykorzystany w ramach niniejszego
zamowienia, a przydatny do ponownego wbudowania, nalezy oczysci¢ z resztek
zaprawy i przewiez¢ na ww. sktadowisko ZDiUM. Sktadowisko czynne jest od
godz. 7% - 15%,

Przedsigbiorcy, niebedacy wytwdrcq odpadow powstajacych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy, ktdrzy beda transportowaé odpady sa zobowigzani do
posiadania wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach
lub zezwolenia na transport odpaddw.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia we wtasnym zakresie (przed
przystapieniem do robdot budowlano-montazowych) wszelkich materiatéw
niezbednych do wykonania robdt. Wyroby, ktére zakupi Wykonawca, musza
spetnia¢ wymagania okresSlone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r.
0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 ze zm.). Wbudowane materiaty
muszg odpowiada¢ wymogom, ktore okresla art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.) odpowiada¢ Normom
oraz posiadac stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.

O terminach rozpoczecia robét i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu
Wykonawca powiadomi  pisemnie (faksem) z  minimum  7-dniowym
wyprzedzeniem ZDiUM, Wydziat Transportu UM, Wydziat Inzynierii Miejskiej
Urzedu Miejskiego (organ zarzadzajacy ruchem) i wiasciwy organ Policji.
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5.22. Wykonawca zobowiazany bedzie do protokolarnego przekazania terenu budowy

5.23.

po zakonczeniu robét w stanie uporzadkowanym oraz dokonania demontazu
ewentualnych obiektéw tymczasowych, nie pézniej niz w dniu odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca zobowiazany jest do przekazywania raz w tygodniu raportow wg
ustalonego wzoru w wersji papierowej i elektronicznej. Wzoér raportu Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do uzgodnienia. Raporty Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu w 1 egzemplarzu do zatwierdzenia. Raporty stanowig zatgcznik
do Dziennika Budowy.

5.24. Wykonawca udzieli minimum 36 miesiecy, a maksimum 64 miesiecy

gwarancii na rohoty obiete przedmiotem zamowienia.

ZAEACZNIKI:

6.1. Dokumentacja projektowa:

Lp. | Nazwa opracowania

[y

Projekt budowlany

' Przedmiar - branza drogowa

2. PW - branza drogowa

3. P\;iﬁ— branza a!ekt};r:zna - oswietlenie
4. PW - ORD

5. PW - ORZ

6. | PW- zielen R

7. | STWIiORB '

8.

S.

10. | Wersja elek{r_o_ri_ié:z_n_a_a‘dokumenta;:j‘i_l

[ )
! Przedmiar — branza elektryczna

6.2.

Zaswiadczenie Prezydenta Wroctawia Nr 12687/2016 z dnia 9.11.2016 r. o braku
sprzeciwu do wykonania robot niewymagajacych pozwolenia na budowe
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