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ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Wrocław 

pl. Nowy Targ 1-8 
50-141 Wrocław 

PRZEDSTAWICIEL 
ZAMAWIAJĄCEGO 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 
ul. Długa 49 

53-633 Wrocław 

NAZWA ZADANIA 

Realizacja robót budowlanych dla zadania pn.:  
„Budowa parkingu przy ul. Zaułek Rogoziński 

we Wrocławiu – projekt nr 690 w ramach Wrocławskiego 
Budżetu Obywatelskiego.” 

TEMAT OPRACOWANIA Opis przedmiotu zamówienia 

 
LOKALIZACJA INWESTYCJI 

 

Działki nr: 
20/1, 20/4, 20/5, 26, 45/1 AM-12 obręb Różanka 

 

KOD CPV 

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty 
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów. 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy 
rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych. 
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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją 
projektową pn.: „Budowa parkingu przy ul. Zaułek Rogoziński we Wrocławiu”, której 
autorem jest Pracownia Projektowa ABE Alicja Borczyk, 
Powierzchnia terenu przeznaczona pod planowaną inwestycję wynosi – 2051,00 m2. 
Powierzchnia terenów utwardzonych (miejsca postojowe, jezdnie manewrowe, wjazd, 
chodnik) będzie wynosiła 1312,50 m2 w tym: 

• miejsca postojowe – 640,50 m2,  
• jezdnie manewrowe i wjazd – 448,00 m2 
• chodnik – 224,00 m2, 
• powierzchnia istniejącej i projektowanej zieleni – 738,50 m2,  

 
2. ZAKRES ZAMÓWIENIA 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót: 

a) branży drogowej, 
b) branży elektrycznej, 
c) wycinka drzew i krzewów, 
d) nasadzenia zastępcze, 
e) wyniesienie i demontaż organizacji ruchu zastępczego,  
f) wyniesienie organizacji ruchu docelowego, 
g) organizację, utrzymanie i likwidację zaplecza budowy wraz z zasilaniem 

w energię elektryczną i doprowadzeniem wody, 
h) zabezpieczenie osnowy geodezyjnej 

 
3. PODSTAWA WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

3.1. Roboty należy wykonać na podstawie: 
a) dokumentacji projektowej opracowanej przez Pracownię Projektową ABE Alicja 
Borczyk 
b) pozwolenia na budowę uzyskanego przez Zamawiającego. 

 

4.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie należy zrealizować w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 
30.04.2018 r. 
 
5. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY: 
 

5.1. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie 
zamówienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, 
wytycznymi oraz zasadami wiedzy budowlanej. 

 
5.2. Wykonawca w ramach zamówienia zapewni nadzór dendrologiczny na budowie. 

Wybrany dendrolog musi spełniać warunki zawarte w Zarządzeniu Prezydenta 
Wrocławia Nr 5081/16 z dnia 11.08.2016 r. i uzyskać akceptację Zamawiającego. 

 
5.3. W przypadku wykonywania wycinki drzew w okresie lęgowym ptaków (tj. od  

1 marca do 15 października), Wykonawca powinien dysponować opinią ornitologa  
o możliwości dokonania wycinki 

 
5.4. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) 

i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny 
wartości robót. 
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5.5. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca 
zobowiązany jest uzyskać uzgodnienia z właścicielami gruntów, które nie są 
w zarządzie ZDiUM, zgodnie z załącznikiem do SIWZ. 

 
5.6. Wykonawca w razie odkrycia w trakcie prowadzenia robót budowlanych 

lub ziemnych przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, iż są one 
zabytkami, należy postępować w sposób określony w art. 32 ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności niezwłocznie zawiadomić o 
tym Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu. 

 
5.7. Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń 

podziemnych oraz zapewni ich właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac. W przypadku nieprzewidzianych 
kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego wykonawca zgłosi fakt 
zamawiającemu i właścicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnień dla 
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

 
5.8. Wykonawca, który wygra przetarg, przekaże Zamawiającemu w terminie 14 dni 

od dnia podpisania umowy: 
a) harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram powinien m.in. pokazać 

kolejność postępowania, etapowanie robót, czas w jakim wykonawca 
proponuje wykonać roboty, niezbędną ilość sprzętu i pracowników na każdym 
etapie robót oraz planowany miesięczny przerób. Harmonogram należy 
dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej i aktualizować każdorazowo, 
bez wezwania w razie zmian terminów wykonania planowanych robót. 
Harmonogram każdorazowo wymaga akceptacji Zamawiającego. 

b) program zapewnienia jakości dla każdej branży 
 

5.9. Wykonawca we własnym zakresie: 
a) wskaże lokalizację zaplecza budowy (po uzgodnieniu z Zamawiającym), 
b) urządzi teren budowy i zaplecze budowy, 
c) po zakończeniu robót przywróci do stanu pierwotnego teren, na którym 

zlokalizowane było zaplecze budowy, 
d) wykona i utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie 

terenu budowy, 
e) w razie potrzeby oznakuje teren budowy tablicą informacyjną, 
f) poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, 

które powstaną w trakcie prowadzenia robót, 
g) zapewni bieżącą obsługę geodezyjną, łącznie z geodezyjną inwentaryzacją 

wszystkich robót, zatwierdzoną przez Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru 
Miejskiego, a także sporządzi wykaz zmian danych ewidencyjnych i po 
zatwierdzeniu przez ZGKiKM przekaże do Zamawiającego 

h) sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zm.) oraz wymaganiami Prawa 
budowlanego. 

 
5.10. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej 

budowy, łącznie z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą wszystkich robót, 
sporządzenia mapy powykonawczej, w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji 
gruntów i budynków sposobu użytkowania gruntu objętego inwestycją. W 
zakresie geodezyjnej obsługi budowy Wykonawca dodatkowo przeprowadzi 
analizę wpływu robót budowlanych na stabilność punktów osnowy geodezyjnej. 
W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, że takiego 
zagrożenia nie ma, Wykonawca złoży w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta (do 
Zespołu Geodezyjnego) stosowne oświadczenie na piśmie. Dla punktów 
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zagrożonych naruszeniem stabilności należy opracować i wdrożyć ich 
zabezpieczenie, natomiast dla punktów, które w wyniku realizacji zadania ulegną 
zniszczeniu należy: 
a) opracować projekt odtworzenia punktów osnowy geodezyjnej, który należy 

uzgodnić z Zarządem Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego, 
b) po zakończeniu robót odtworzyć zniszczone punkty osnowy w sposób 

określony w ww. projekcie. 
 

5.11. Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy  
i zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych 
terenów. 

 
5.12. Wykonawca zobowiązany będzie do dysponowania odpowiednimi osobami, które 

posiadają uprawnienia wymagane przepisami prawa, niezbędne do realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

 
5.13. Wykonawca w trakcie realizacji robót będzie musiał umożliwić przejazd 

(zaopatrzenie, służby komunalne itp.) i dojścia do wszystkich obiektów 
zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezpośrednim 
sąsiedztwie obiektów należy wykonać w uzgodnieniu z właścicielami lub 
administratorami tych obiektów. Prace na czynnych sieciach należy wykonywać 
pod nadzorem użytkowników tych sieci. 

 
5.14. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo 

ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy, 
zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu. Wykonawca w czasie realizacji 
zamówienia zobowiązany będzie do wykonania prac utrzymaniowych (na własny 
koszt) na czynnych, ogólnodostępnych drogach i chodnikach przebiegających 
przez teren budowy. 

 
5.15. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody 

powstałe w trakcie wykonania przedmiotu umowy. 
 
5.16. Wykonawca po przejęciu terenu zdejmie, przechowa i zabezpieczy majątek 

Gminy, tj. istniejące oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu  
i inne wyposażenie pasa drogowego. Przed protokolarnym przekazaniem terenu 
budowy Wykonawca wykona na terenie przyszłych robót inwentaryzację majątku 
drogowego ZDiUM obejmującą wszystkie materiały i urządzenia stanowiące 
wyposażenie pasa drogowego. Inwentaryzacja podlegać będzie weryfikacji 
Zamawiającego. 

 
5.17. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych  

w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy 
ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  
o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). Klasyfikacji odpadów należy 
dokonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. 
w sprawie katalogu odpadów (DZ.U. z 2014 r. poz.1923). 
 

5.18. Przy realizacji niniejszego zamówienia odpadami są materiały pochodzące  
z rozbiórek i robót ziemnych (z wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów 
stalowych i żeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania  
w ramach niniejszego zamówienia), które Wykonawca zagospodaruje na własny 
koszt zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. 
 

5.19. Na terenie budowy Wykonawca dokona wstępnej segregacji materiałów  
z rozbiórki. Złom stalowy, elementy żeliwne takie jak włazy i pokrywy, ruszty 
wlotowe wpustów ulicznych niewykorzystane na budowie należy oczyścić  
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z zaprawy cementowej, betonu asfaltowego itp. i przewieźć na składowisko 
ZDiUM przy ul. Długiej 49. Materiał kamienny z rozbiórki, niewykorzystany w 
ramach niniejszego zamówienia, a przydatny do ponownego wbudowania, należy 
oczyścić z resztek zaprawy i przewieźć na ww. składowisko ZDiUM. Składowisko 
czynne jest od godz. 715 – 1515. Natomiast złom zostanie odebrany przez, 
działającą na zlecenie Zamawiającego, firmę „EURO-EKO” Bożena Grabecka z 
siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rychtalskiej 11. 

 
5.20. Przedsiębiorcy, niebędący wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji 

przedmiotu umowy, którzy będą transportować odpady są zobowiązani do 
posiadania wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach 
lub zezwolenia na transport odpadów. 

 
5.21. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia we własnym zakresie (przed 

przystąpieniem do robót budowlano-montażowych) wszelkich materiałów 
niezbędnych do wykonania robót. Wyroby, które zakupi Wykonawca, muszą 
spełniać wymagania określone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r.  
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 ze zm.). Wbudowane materiały 
muszą odpowiadać wymogom, które określa art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r. 
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.) odpowiadać Normom 
oraz posiadać stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności. 

 
5.22. O terminach rozpoczęcia robót i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu 

Wykonawca powiadomi pisemnie (faksem) z minimum 7-dniowym 
wyprzedzeniem ZDiUM, Wydział Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego (organ 
zarządzający ruchem), Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i 
właściwy organ Policji. 

 
5.23. Wykonawca, który wygra przetarg, powinien mieć zapewnioną dostawę masy 

bitumicznej. Wytwórnia masy bitumicznej automatycznie sterowanej  
o wydajności minimum 100 Mg/h powinna być zlokalizowana w takiej odległości, 
aby czas transportu mieszanek bitumicznych (od załadunku do rozładunku) - dla 
każdej masy - pozwalał na zachowanie temperatury mieszanki przed 
wbudowaniem od 135 do 170 °C. 

 
5.24. Wykonawca przed wbudowaniem mieszanek mineralno-asfaltowych musi 

uzyskać zatwierdzenie receptur przez Akredytowane Laboratoria Badawcze 
posiadające 
w zakresie akredytacji mieszanki mineralno-asfaltowe. 

 
5.25. Wykonawca, który wygra przetarg, zobowiązany będzie do dostarczenia umowy 

dostawy masy bitumicznej (w przypadku gdy wykonawca nie jest posiadaczem 
wytwórni), a także zatwierdzoną recepturę, o której mowa w pkt 5.24 
– co najmniej 7 dni przed przystąpieniem do układania mas. 

 
5.26. Wykonawca zobowiązany będzie do protokolarnego przekazania terenu budowy 

po zakończeniu robót w stanie uporządkowanym oraz dokonania demontażu 
ewentualnych obiektów tymczasowych, nie później niż w dniu odbioru 
ostatecznego robót. 

 
5.27. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania raz w tygodniu raportów wg 

ustalonego wzoru w wersji papierowej i elektronicznej. Wzór raportu Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do uzgodnienia. Raporty Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu w 1 egzemplarzu do zatwierdzenia. Raporty stanowią załącznik 
do Dziennika Budowy. 
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5.28. Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcy gwarancji na roboty objęte 
przedmiotem zamówienia. 

 
 
 

6. ZAŁĄCZNIKI: 

6.1. Dokumentacja projektowa: 

Lp. Nazwa opracowania 
1. Projekt zagospodarowania terenu 

2. PW – branża drogowa 

3. PW – organizacja ruchu docelowego i zastępczego 

4. PW – branża zieleń 

5. PW – oświetlenie 

5. STWiORB – branża drogowa + zieleń + ord + orz 

6. Przedmiar - branża drogowa + organizacja ruchu + zieleń 

7. Przedmiar - oświetlenie 

8. Badania geotechniczne gruntu 
 
 

 
Opracował: Agnieszka Górska    Zatwierdził: Dorota Stasiewicz 

 


