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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 

1. NAZWA ZADANIA 

Korekta docelowej organizacji ruchu na osiedlu Księże Małe i Księże  Wielkie  

(ul. Opolska, ul. Górnośląska, ul. Głubczycka) 

 
2. INWESTOR 

Inwestorem zadania jest: 

Gmina Wrocław 
Pl. Nowy Targ 1-8 
50-141 Wrocław 
 
Przedstawicielem Inwestora jest: 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 
Ul. Długa 49 

53-633 Wrocław 
 
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest korekta organizacji ruchu na osiedlu Księże Małe i Wielkie na 
podstawie projektów organizacji ruchu. 

Instalowanie urządzeń ochronnych – kod CPV 45233292-2 
Instalowanie znaków drogowych – kod CPV 45233290-8 

Malowanie nawierzchni – kod CPV 45233221-4 
 
4. PODSTAWA REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1) Zatwierdzone projekty organizacji ruchu docelowego;  

2) Umowa zawarta z Zamawiającym; 
3) Opis Przedmiotu Zamówienia; 

4) Wytyczne określone w pkt 7 OPZ. 
 
5. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA 

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 3 tygodni od daty zawarcia umowy.  

 

6. ZAKRES ZAMÓWIENIA 

Zakres zamówienia obejmuje zakup, dostawę i montaż elementów organizacji ruchu docelowego 

wraz z wykonaniem oznakowania poziomego oraz odtworzeniem oznakowania poziomego w obrębie 
prowadzonych robót wg wskazań Inspektora ZDiUM na osiedlu Księże Małe i Księże Wielkie (wg 
załącznika nr 1 – Pakiet projektów).  

Szczegółowy zakres prac zawarto w przedmiarze robót.  

 

7. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY 
 

7.1. Docelowa organizacja ruchu. 

1)     Parametry techniczne urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, znaków drogowych oraz ich 
konstrukcji wsporczych winny być zgodne z obowiązującymi przepisami [1] i wytycznymi 
ZDiUM zamieszczonymi na stronie internetowej Zarządu [2] na dzień wdrażania. 

[1] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 
z późniejszymi zmianami), 

[2] https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/ 

„wytyczne do wykonania organizacji ruchu docelowego”, 
 

2)      Słupki elastyczne należy zamontować poprzez nawiercenie w istniejącej 
nawierzchni otworu o śr. 120 mm. Ewentualne odstępstwa w tym zakresie należy 

uzgodnić z inspektorem nadzoru.  
 

https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/
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3) Wykonanie organizacji ruchu w sposób niezgodny z wytycznymi ZDiUM oraz przywołanymi 
przepisami będzie stanowiło podstawę do odmowy przejęcia przez ZDiUM wykonanej 

infrastruktury do eksploatacji. 
 

7.2. Zastępcza organizacja ruchu.  
 

1) W cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego Wykonawca uwzględni wszystkie koszty 
niezbędne do wykonania robót w szczególności koszty związane z wyniesieniem i utrzymaniem  
organizacji ruchu zastępczego oraz koszty organizacji i utrzymania terenu budowy. 

 

2) Parametry techniczne urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, znaków drogowych oraz ich 

konstrukcji wsporczych winny być zgodne z obowiązującymi przepisami [1] i wytycznymi 
ZDiUM [2]. 

[1] Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311), 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem 

(Dz.U. 2017 poz. 784) oraz ogólnymi wytycznymi do projektowania i wykonywania: 
oznakowania pionowego, oznakowania poziomego cienkowarstwowego, oznakowania 
poziomego grubowarstwowego i urządzeń zabezpieczenia ruchu drogowego. 

[2] https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/ 
„wytyczne do wykonania organizacji ruchu zastępczego” 

 

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu 
drogowego i pieszego prowadzonego po placu budowy, zgodnie z zatwierdzoną organizacją 
ruchu. Wykonawca w czasie realizacji zamówienia zobowiązany będzie do wykonania prac 
utrzymaniowych (na własny koszt) na czynnych, ogólnodostępnych ciągach komunikacyjnych 

przebiegających przez teren budowy. 

4) Wymaga się, aby wszystkie zapory drogowe obciążane były obciążnikami gumowymi 
pochodzącymi z recyklingu, montowane na specjalnym stojaku typu H zapewniającym 

stabilność oznakowania. Nie dopuszcza się stosowania dla robót tymczasowych: obciążników 
betonowych, worków z piaskiem, bądź innych elementów kamiennych. Całość oznakowania 
ma być czytelna, czysta, niezniszczona i kontrolowana na bieżąco przez wykonawcę w czasie 
trwania robót. 

 
7.3    Ogólne wytyczne Zamawiającego. 
 

1) Zamówienie należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego 
(Dz.U. 2020 poz. 1333), wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, 
przepisami techniczno-budowlanymi. 

2) Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) i zdobyć wszelkie 
informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót. 

3) Wykonawca w cenie oferty powinien uwzględnić wszelkie koszty wynikające z opinii, 

uzgodnień, między innymi koszty wynikające z czasowego zajęcia terenu. 

4) Ograniczenia ruchu kołowego należy prowadzić zgodnie z procedurą wynikającą 
z obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

5) Wykonawca zobowiązany będzie do dysponowania odpowiednimi osobami, które 
posiadają uprawnienia wymagane przepisami prawa, niezbędne do realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

6) Wykonawca, który wygra przetarg przekaże Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia podpisania 

umowy harmonogram rzeczowy.  

Harmonogram powinien pokazać kolejność postępowania, etapowanie robót, czas, w jakim 

wykonawca proponuje wykonać roboty. Harmonogram należy dostarczyć w formie papierowej 
i elektronicznej i aktualizować każdorazowo, bez wezwania w razie zmian terminów wykonania 
planowanych robót. Harmonogram każdorazowo wymaga akceptacji zamawiającego. 

7) Termin wykonania umowy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności, których 
nie można było przewidzieć w chwili udzielania zamówienia i im zapobiec, mimo dołożenia 

należytej staranności. W przypadku przesunięcia terminu realizacji z powodu złych warunków 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002311
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000784
https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001333
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atmosferycznych może on być wydłużony tylko o czas niezbędnej przerwy w robotach. W 
przypadku braku możliwości terminowego wykonania zadania należy powiadomić 

zamawiającego i inspektora nadzoru (pocztą elektroniczną) z podaniem przyczyn. 

8) Wykonawca jest zobowiązany do terminowej realizacji powierzonych prac. 

9) Wykonawca we własnym zakresie w ramach zadania:  
− wykona i utrzyma w należytej sprawności oznakowanie (powinno być czyste, czytelne, 

niezniszczone i kontrolowane na bieżąco przez Wykonawcę) i zabezpieczenie terenu budowy, 
− wyposaży pracowników w kamizelki z wyraźnym identyfikatorem firmy. 

10) Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i zaplecza 
w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów. 

11) Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w trakcie 

wykonania przedmiotu umowy, a także za szkody osób trzecich wynikające z organizacji 
i sposobu prowadzenia robót. 

12) Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń podziemnych 

oraz zapewni ich właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem, w czasie 
wykonywanych prac. W przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia 
podziemnego Wykonawca zgłosi fakt Zamawiającemu i właścicielowi sieci celem uzyskania 
odpowiednich uzgodnień dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

13) Za wszelkie uszkodzenia sieci, koszty naprawy oraz straty z tytułu uszkodzeń, jakie poniesie 
operator sieci dystrybucyjnej, odpowiada Wykonawca. 

14) W trakcie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do ochrony, zabezpieczenia 
przeciwpożarowego i przestrzegania przepisów BHP. Zobowiązuje się do zorganizowania 
i prowadzenia robót z należytą starannością, w sposób niezagrażający dla życia i zdrowia 
ludzi, z zachowaniem procesu technologicznego, zgodnie z przepisami BHP, a w szczególności 

rozporządzeniem Ministra pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 ze zm.), przepisami p.poż. 
oraz przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, przy udziale właścicieli urządzeń obcych 

oraz wyposażenia brygad roboczych w odpowiedni strój roboczy i środki ochrony osobistej. 

15) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów 
niezbędnych do wykonania zadania. Wyroby, które zakupi Wykonawca muszą spełniać 
wymagania określone w art. 5 Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020 poz. 215). 

Wbudowane materiały muszą odpowiadać wymogom, które określa art. 10 ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333) oraz odpowiadać normom, posiadać 
stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności. 

16) Wykonawca przed przystąpieniem do robót dostarczy i zatwierdzi materiały niezbędne do 
realizacji zadania. 

17) Wykonawca, który wygra przetarg, zobowiązany będzie do: 
− prowadzenia dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonych prac przed ich wykonaniem i 

po zakończeniu prac, 
− dysponowania telefonem czynnym przez całą dobę, 

− powiadamiania telefonicznie i pisemnie o postępie prac,  
− realizacji prac niezwłocznie po podpisaniu umowy z Zamawiającym oraz ich zakończenia 

zgodnie z umową w celu umożliwienia dokonania kontroli wykonywanych prac, sprawdzenia 
zgodności ze zleceniem, oraz wykonania końcowego odbioru. 

−  przekazania dokumentacji powykonawczej. 
 

18) Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych w wyniku 
prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki 
wynikające z Ustawy o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 779). Klasyfikacji odpadów należy 
dokonać zgodnie z Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz. U. 2020 poz. 10). 

19) Przy realizacji niniejszego zamówienia odpadami są materiały pochodzące z rozbiórek i robót 
ziemnych (z wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów stalowych i żeliwnych oraz 
przeznaczonych do ponownego wbudowania w ramach niniejszego zamówienia), które 

Wykonawca zagospodaruje na własny koszt zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. 

20) W cenie ofertowej należy uwzględnić koszty związane z zagospodarowaniem odpadów, 
zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, określoną w art. 17 Ustawy o odpadach (Dz. 
U. 2021 poz. 779). 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000215
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001333
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000779
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000779
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000779
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21) Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie do wywozu i utylizacji gruzu i ziemi 
z budowy. W cenie ofertowej należy uwzględnić koszty związane z utylizacją materiałów 

pochodzących z rozbiórki oraz z robót ziemnych.  

22) Przedsiębiorcy, niebędący wytwórcami odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu 

umowy, którzy będą transportować odpady, są zobowiązani do posiadania wpisu do rejestru 
zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b Ustawy o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 779) lub zezwolenia na 
transport odpadów. 

23) W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony istniejącej zieleni, roboty budowlane należy 
prowadzić zgodnie z Zarządzeniem nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 czerwca 
2019r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia. 

24) Zakazuje się umieszczania sprzętu oraz składowania materiałów w obrębie rzutu koron drzew. 

25) W przypadku uszkodzenia drzew, w szczególności ich korzeni, Wykonawca zobowiązany jest 
do opracowania (przez uprawnioną osobę) operatu dendrologicznego potwierdzającego brak 
szkodliwego wpływu uszkodzeń na żywotność i stabilność drzew 

26) Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia na własny koszt skutków nieodwracalnych 
uszkodzeń drzew i pozostałej zieleni wynikłych na terenie budowy lub zawinionych przez 
Wykonawcę w ramach prowadzonych robót. 

27) Wykonawca odtworzy trawniki na całej powierzchni, która ulegnie zniszczeniu w wyniku 

poruszania się sprzętu oraz podczas prowadzenia prac, niezwłocznie po ich zakończeniu (przed 
odbiorem końcowym robót).  

28) O terminie rozpoczęcia robót i wprowadzenia zmiany w organizacji ruchu Wykonawca 
powiadomi pisemnie (mail) z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem ZDiUM, Wydział Inżynierii 
Miejskiej Urzędu Miejskiego (organ zarządzający ruchem) i właściwy organ Policji. 

29) O zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego pisemnie lub 

pocztą elektroniczną na adres zdium@zdium.wroc.pl najpóźniej w pierwszy dzień roboczy po 
zakończeniu robót. Za datę zakończenia robót uważa się datę, w której Wykonawca zgłosi 

zakończenie prac, co potwierdzi w ramach odbioru robót przedstawiciel Zamawiającego. 

30) Wykonawca zobowiązany będzie do protokolarnego przekazania terenu budowy po 
zakończeniu robót w stanie uporządkowanym oraz dokonania demontażu ewentualnych 
obiektów tymczasowych, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień odbioru ostatecznego 
robót. 

31) Przedmiot zamówienia zostanie rozliczony obmiarowo na podstawie kosztorysu 
powykonawczego. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do 
odbioru robót na piśmie zestawienia poszczególnych obmiarów zrealizowanych robót. 

32) Przewidziana kwota warunkowa nie stanowi wynagrodzenia Wykonawcy. Przeznaczona jest 
ona na zapłatę ewentualnych rozbieżności wynikających z różnic między przedmiarami, 
a rzeczywiście wykonanym zakresem robót oraz na roboty nieuwzględnione w ofercie, a 
niezbędne do pełnego wykonania powierzonego zakresu robót, potwierdzonych przez 

Zamawiającego. Wykonawca nie może uważać kwoty warunkowej za część swojego 

wynagrodzenia. 

33) Zamówienie zostanie rozliczone jedną fakturą.  

34) Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego robót potwierdzony 
podpisem przedstawicieli  Zamawiającego i Wykonawcy. 

35) Wykonawca udzieli minimum: 

− 12-miesięcznej gwarancji na oznakowanie poziome, 

− 24-miesiecznej gwarancji na pozostałe elementy i roboty objęte przedmiotem 
zamówienia. 

Bieg terminu gwarancji rozpocznie się od dnia odbioru końcowego całego zadania. 

 

8. ZAŁĄCZNIKI DO OPZ: 

1) Pakiet projektów – załącznik nr 1; 

2) Wytyczne do wykonania organizacji ruchu docelowego – załącznik 2; 

3) Wytyczne do wykonania organizacji ruchu zastępczego – załącznik 3. 

 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000779
http://bip.zdium.wroc.pl/wp-content/uploads/2019/12/Zarządzenie-Prezydenta-nr-1217_19-z-28-czerwca-2019r.pdf
http://bip.zdium.wroc.pl/wp-content/uploads/2019/12/Zarządzenie-Prezydenta-nr-1217_19-z-28-czerwca-2019r.pdf
mailto:zdium@zdium.wroc.pl

