Gmina Wroclaw

ZAMAWIAJACY pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw
PRZEDSTAWICIEL Zarzad Drougi |[l).:t’rz;/r:l1;ma Miasta
ZAMAWIAJACEGO > 9

53-633 Wroclaw

NAZWA ZADANIA

Realizacja robét budowlanych dla zadania pn.:
~ Budowa ul. Laurowej (2KDD/15) we Wroctawiu”

TEMAT OPRACOWANIA

Opis przedmiotu zamoéwienia

LOKALIZACIA INWESTYCII

Obreb Lipa Piotrowska, AM-4, dziatkinr: 1/2,1/4, 1/5,
7/1,7/2,7/8,7/9,7/10,6/2,2/15, 2/4

KOD CPV

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej




1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych objetych dokumentacjg
projektowa pn.: ,,Budowa ul. Laurowej (2KDD/15) we Wroclawiu”, ktorej autorem
jest Stanistaw Seidel zamieszkaty przy ul. Rowerowej 9/3, 51-138 Wroctaw.

2. ZAKRES ZAMOWIENIA
Zakres zamowienia obejmuje wykonanie robot:

a) Branzy drogowej

b) Branzy organizacji ruchu docelowego

c) Branzy kanalizacji deszczowe]j

d) Branzy elektrycznej - oswietlenie drogowe

e) Branzy sieci miejskich kanatow technologicznych
f) Branzy zieleni — w zakresie wykonania trawnikow
g) Odtworzenie nawierzchni po robotach sieciowych

h) Wyniesienie, utrzymanie i demontaz organizacji ruchu zastepczego
z uwzglednieniem odzysku materiatow, konserwacji oznakowania
i) Organizacje, utrzymanie i likwidacje zaplecza budowy wraz z zasilaniem

w energie elektryczng i doprowadzeniem wody

j) Zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej

k) Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu
o zatwierdzony projekt organizacji ruchu zastepczego

3. PODSTAWA WYKONANIA ZAMOWIENIA

3.1. Roboty nalezy wykonaé na podstawie:
a) dokumentacji projektowej opracowanej przez Stanistawa Seidel zamieszkatego
przy ul. Rowerowej 9/3, 51-138 Wroctaw;
b) pozwolenia na budowe - decyzja nr 4363/2016 z dnia 25.08.2016;
c) wilasnych analiz, pomiaréw i badan opracowanych przez Wykonawce,
w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Zamowienie nalezy zrealizowac¢ w terminie do dnia 15.04.2018r.
5. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY:

5.1.Roboty budowlane realizowane beda na podstawie pozwolenia na budowe -
decyzja nr 4363/2016 z dnia 25.08.2016.

5.2.Inwestycja zlokalizowana jest na terenie strefy ochrony konserwatorskiej
zabytkow archeologicznych. Obszar objety jest ochrong konserwatorskg. Prace
nalezy prowadzi¢ zgodnie z decyzjg nr 1653/2016 (pozwolenie na prowadzenie
badann archeologicznych) z dnia 26.07.2016r. wydang przez Dolnoslaskiego
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu.

5.3. Zamowienie musi byc¢ realizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zamowienia,
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy budowlanej.

5.4. Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej w terenie (na wifasny koszt)
i zdoby¢ wszelkie informacje, ktére mogq byc¢ konieczne do prawidtowej wyceny
wartosci robot.

5.5. Jezeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca zobowigzany
jest uzyskac uzgodnienia z wtascicielami gruntéw, ktore nie sq w zarzadzie ZDiUM,
zgodnie z zatgcznikiem do SIWZ.




5.6. Wykonawca w cenie oferty powinien uwzgledni¢ wszelkie koszty wynikajgce z
opinii, uzgodnien, miedzy innymi koszty wynikajace z czasowego zajecia terenu.

5.7.Wykonawca bedzie ponosi¢ odpowiedzialnos¢ za ochrone instalacji i urzadzen
podziemnych oraz zapewni ich wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac. W przypadku nieprzewidzianych
kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia podziemnego wykonawca zgtosi fakt
zamawiajacemu i wtascicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnien dla
prawidlowego wykonania przedmiotu zamoéwienia.

5.8. Wykonawca, ktéry wygra przetarg, przekaze Zamawiajagcemu w terminie do 10
dni:

a) program zapewnienia jakosci,
b) harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram powinien m.in. pokazac
kolejnos¢ postepowania, etapowanie robodt, czas w jakim wykonawca

proponuje wykonac roboty, niezbedng ilos¢ sprzetu
i pracownikow na kazdym etapie robot oraz planowany miesieczny przerdb.
Harmonogram nalezy dostarczyc w formie papierowej

i elektronicznej i aktualizowac kazdorazowo, bez wezwania w razie zmian
termindw wykonania planowanych robét. Harmonogram kazdorazowo wymaga
akceptacji zamawiajacego.

5.9. Wykonawca we witasnym zakresie:

a) wskaze lokalizacje zaplecza budowy (po uzgodnieniu z Zamawiajgcym),

b) urzadzi teren budowy i zaplecze budowy ,

c) wykona i utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie
terenu budowy,

d) w razie potrzeby oznakuje teren budowy tablicg informacyjna,

e) poniesie koszty zwigzane z wyptata odszkodowan za wszelkie zniszczenia,
ktore powstang w trakcie prowadzenia robdt,

f) zapewni biezacg obstuge geodezyjng, tacznie z geodezyjng inwentaryzacjq
wszystkich robot, zatwierdzong przez Zarzad Geodezji Kartografii i Katastru
Miejskiego, a takze sporzadzi wykaz zmian danych ewidencyjnych i po
zatwierdzeniu przez ZGKiKM przekaze do Zamawiajacego

5.10. Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia biezacej obstugi geodezyjnej
budowy, facznie z geodezyjng inwentaryzacjq powykonawczga wszystkich robot,
sporzadzenia mapy powykonawczej, w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji
gruntow i budynkéw sposobu uzytkowania gruntu objetego inwestycja. W zakresie
geodezyjnej obstugi budowy Wykonawca dodatkowo przeprowadzi analize wplywu
robét budowlanych na stabilnos¢ punktéw osnowy geodezyjnej. W przypadku
stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, ze takiego zagrozenia nie ma,
Wykonawca ztozy w Zarzadzie Drég i Utrzymania Miasta (do Zespotu
Geodezyjnego) stosowne oswiadczenie na pismie. Dla punktéw zagrozonych
naruszeniem stabilnosci nalezy opracowac i wdrozy¢ ich zabezpieczenie, natomiast
dla punktow, ktére w wyniku realizacji zadania ulegng zniszczeniu nalezy:

a) opracowac projekt odtworzenia punktéw osnowy geodezyjnej, ktéry nalezy
uzgodnic¢ z Zarzadem Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego,

b) po zakonczeniu robot odtworzy¢ zniszczone punkty osnowy w sposob
okreslony w ww. projekcie.

5.11. Wykonawca zorganizuje wedlug wiasnych potrzeb zaplecze budowy. Miejsce
zlokalizowania zaplecza budowy Wykonawca wskaze we wilasnym zakresie
w uzgodnieniu z Zamawiajacym. Po zakonczeniu robot teren, na ktérym bedzie
zlokalizowane zaplecze budowy, nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.




5.12. Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i
zaplecza w stanie gwarantujacym bezpieczenstwo osob korzystajacych z tych
terenow.

5.13. Wykonawca zobowigzany bedzie do dysponowania odpowiednimi osobami, ktére
posiadajg uprawnienia wymagane przepisami prawa, niezbedne do realizacji
przedmiotu zamowienia.

5.14. Wykonawca w trakcie realizacji robot bedzie musiat umozliwi¢ przejazd
(zaopatrzenie, stuzby komunalne itp.) i dojscia do wszystkich obiektow
zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim
sasiedztwie obiektéw nalezy wykona¢ w uzgodnieniu 2z witascicielami lub
administratorami tych obiektéw. Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywac
pod nadzorem uzytkownikow tych sieci.

5.15. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnos¢ i  bezpieczenstwo
ogolnodostepnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy,
zgodnie z zatwierdzong organizacjq ruchu. Wykonawca w czasie realizacji
zamowienia zobowigzany bedzie do wykonania prac utrzymaniowych (na wiasny
koszt) na czynnych, ogodlnodostepnych drogach i chodnikach przebiegajacych
przez teren budowy.

5.16. Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialnosc¢ za wypadki i szkody powstate
w trakcie wykonania przedmiotu umowy.

5.17. Wykonawca po przejeciu terenu zdejmie, przechowa i zabezpieczy majatek
Gminy, tj. istniejace oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu
i inne wyposazenie pasa drogowego. Przed protokolarnym przekazaniem terenu
budowy Wykonawca wykona na terenie przysztych robot inwentaryzacje majatku
drogowego ZDiUM obejmujacq wszystkie materialy i urzadzenia stanowigce
wyposazenie pasa drogowego. Inwentaryzacja podlega¢ bedzie weryfikacji
Zamawiajacego.

5.18. Wykonawca jest wytworcg i posiadaczem wszystkich odpadéw powstatych
w wyniku prowadzenia prac, w tym odpaddw niebezpiecznych. Na Wykonawcy
cigzg wszystkie obowigzki wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). Klasyfikacji odpadow nalezy
dokona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r.
w sprawie katalogu odpadéw (DZ.U. z 2014 r. poz.1923).

5.19. Przy realizacji niniejszego zamodwienia odpadami sa materialy pochodzace
z rozbidrek irobdt ziemnych (z wyjatkiem materiatdw kamiennych, elementéow
stalowych i zeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania
w ramach niniejszego zamodwienia), ktore Wykonawca zagospodaruje na wiasny
koszt zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami.

5.20.Na terenie budowy Wykonawca dokona wstepnej segregacji materiatow
z rozbidrki. Elementy zeliwne takie jak wilazy i pokrywy, ruszty wlotowe wpustow
ulicznych niewykorzystane na budowie nalezy oczysci¢ z zaprawy cementowej,
betonu asfaltowego itp. i przewiez¢ na sktadowisko ZDiUM przy ul. Dlugiej 49.
Materiat kamienny z rozbiorki, niewykorzystany w ramach niniejszego
zamowienia, a przydatny do ponownego wbudowania, nalezy oczysci¢ z resztek
Z?Erawyll przewiez¢ na ww. sktadowisko ZDiUM. Sktadowisko czynne jest od godz.
7 15%°

5.21. Przedsiebiorcy, niebedacy wytwoérca odpadow powstajacych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy, ktorzy beda transportowa¢ odpady s zobowigzani do




posiadania wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach
lub zezwolenia na transport odpadow.

5.22. Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia we wiasnym zakresie (przed
przystapieniem do robot budowlano-montazowych) wszelkich materiatow
niezbednych do wykonania robét. Wyroby, ktére zakupi Wykonawca, muszq
spetnia¢ wymagania okreslone w art. 5 ustawy 2z dnia 16.04.2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 ze zm.). Wbudowane materiaty
muszg odpowiada¢ wymogom, ktore okresla art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.) odpowiada¢ Normom oraz
posiadac stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.

5.23.0 terminach rozpoczecia robot i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu
Wykonawca powiadomi pisemnie (faksem) z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem
ZDiUM, Wydziat Transportu UM, Wydziat Inzynierii Miejskiej Urzedu Miejskiego
(organ zarzadzajacy ruchem), Dolnoslaskiego Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkéw i wiasciwy organ Policji.

5.24. Wykonawca, ktéry wygra przetarg, powinien mie¢ zapewniong dostawe masy
bitumicznej.  Wytwodrnia masy  bitumicznej automatycznie  sterowanej
o wydajnosci minimum 100 Mg/h powinna byc zlokalizowana w takiej odlegtosci,
aby czas transportu mieszanek bitumicznych (od zatadunku do roztadunku) - dla
kazdej masy - pozwalat na zachowanie temperatury mieszanki przed
wbudowaniem od 135 do 170 °C.

5.25. Wykonawca przed wbudowaniem mieszanek mineralno-asfaltowych musi uzyskac
zatwierdzenie receptur przez Akredytowane Laboratoria Badawcze posiadajace w
zakresie akredytacji mieszanki mineralno-asfaltowe.

5.26. Wykonawca, ktéry wygra przetarg, zobowigzany bedzie do dostarczenia umowy
dostawy masy bitumicznej (w przypadku gdy wykonawca nie jest posiadaczem
wytwaorni), a takze zatwierdzong recepture, o] ktorej mowa
w pkt 5.25 - co najmniej 7 dni przed przystapieniem do uktadania mas.

5.27. Wykonawca zobowigzany bedzie do protokolarnego przekazania terenu budowy
po zakonczeniu robét w stanie uporzadkowanym oraz dokonania demontazu
ewentualnych obiektow tymczasowych, nie podzniej niz w dniu odbioru
ostatecznego robot.

5.28. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania raz w tygodniu raportow wg
ustalonego wzoru w wersji papierowej i elektronicznej. Wzor raportu Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do uzgodnienia. Raporty Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu w 1 egzemplarzu do zatwierdzenia. Raporty stanowig zatacznik
do Dziennika Budowy.

5.29. Wykonawca udzieli minimum 36 miesiecy gwarancji na roboty objete
przedmiotem zamowienia.




6. ZALACZNIKI:
6.1. Dokumentacja projektowa:

Lp. Nazwa opracowania
1. PB - Projekt zagospodarowania terenu
2. PW - branza drogowa
3. PW - odwodnienie
4, PW - oswietlenie drogowe
5. PW - sie¢ MKT
6. PW - organizacja ruchu docelowego
7. PW - organizacja ruchu zastepczego
8. Opinia geotechniczna
8. STWIORB
10. Przedmiary robot
14 pozwolenie na budowe - decyzja nr 4363/2016 z dnia 25.08.2016;
Opracowat:
SP JALISTA
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