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I. Część opisowa 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1. Stan istniejący 

   

Inwestycja zlokalizowana jest we Wrocławiu przy ul. Pilczyckiej w rejonie 
skrzyżowania z ul. Gwarecką; dz. nr 32/8, AR_12 i dz. nr 1/2, AR_15, Obręb 
Pilczyce.  

 

 
 

1.2. Cel realizacji zamówienia 

Celem zamówienia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo-rowerowego, którą 
Zamawiający chce uzyskać poprzez wybudowanie w miejscu istniejącego przedeptu 
fragmentu chodnika łączącego istniejące ciągi piesze. 
 

1.3. Charakterystyczne parametry i warunki dla zakresu zamówienia 

Przedmiot zamówienia jest przewidziany do realizacji w trybie „zaprojektuj 
i zbuduj” i obejmuje: 
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w miejscu istniejącego 
przedeptu przy ul. Pilczyckiej łączącego istniejące ciągi piesze wraz z pozyskaniem 
wszystkich wymaganych uzgodnień, 
- wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej 
opracowanej przez Wykonawcę. 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace wchodzące w zakres procesu 
budowlanego, począwszy od opracowania dokumentacji projektowej wraz z 
uzyskaniem pozwolenia na budowę/zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszonych 
robót i pełnieniem nadzoru autorskiego, po wykonanie robót budowlanych i 
sporządzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. 
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1.1.1. Powierzchnie i inne wielkości charakteryzujące przedmiot zamówienia: 
 

Wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej o długości 43m i powierzchni 92m2 
w zakresie: 

a) wykonania wykopu koryta, 
b) ustawienia obrzeży betonowych 8/30cm na ławie betonowej z oporem, 
c) wykonania podbudowy z kruszywa kamiennego,  
d) ułożenia nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej  
e) demontaż/montaż nowych znaków pionowych, 
f) wykonania odwodnienia nawierzchni (w razie konieczności), 

 
UWAGA: 
Podane w programie funkcjonalno - użytkowym ilości są orientacyjne i mogą ulec zmianie 
po opracowaniu dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien we własnym zakresie, 
przed złożeniem oferty, przeprowadzić wizję lokalną w terenie w celu weryfikacji 
podanych powyżej danych.  
 
1.4. Zakres zamówienia. 

1.4.1. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa, na podstawie której realizowana będzie budowa, powinna 
składać się z następujących opracowań i projektów:  
a) Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu wraz ze wszystkimi 

niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi, w tym 
uzyskanie pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do 
wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, projekt 
techniczny, 
 

b) Projekty wykonawcze dla nw. branż: 
 część drogowa, 
 część sanitarna – odwodnienie nawierzchni (w razie konieczności), 
 organizacja ruchu docelowego, 
 organizacja ruchu zastępczego, 
 zieleń – inwentaryzacja zieleni, projekt zabezpieczenia zieleni, 
 przebudowa kolidującego uzbrojenia i infrastruktury technicznej (w razie 

konieczności)  
 

c) Inne opracowania: 
 uzyskanie mapy do celów projektowych, 
 pomiary geodezyjne wraz z aktualizacją podkładów geodezyjnych do celów 

projektowych, 
 zabezpieczenie osnowy geodezyjnej, 
 badania geologiczne, 
 uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, decyzji niezbędnych do realizacji zadania 

oraz dokonanie wszelkich uzgodnień z wszystkimi właścicielami i użytkownikami 
terenu, objętego zakresem opracowania 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
 wykonanie dokumentacji powykonawczej (z naniesionymi zmianami) wraz 

z załączonymi deklaracjami własności użytkowych, deklaracjami zgodności, 
aprobatami technicznymi na wbudowane elementy i materiały oraz kartami 
gwarancyjnymi, 

 pełnienie nadzoru autorskiego 
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Dokumentacja projektowa powinna zawierać inne opracowania, niewymienione  
w wytycznych dla wykonawcy, a wynikające z uzyskanych uzgodnień. 
 
1.4.2. Roboty budowlane. 
 
Roboty budowlane należy wykonać w oparciu o opracowaną we własnym zakresie 
i uzgodnioną dokumentację projektową, o której mowa w pkt.1.4.1. Projektant jest 
zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego. 
 
Przewidywany zakres robót obejmuje: 

 wyniesienie, utrzymanie i likwidację czasowej organizacji ruchu, 
 zabezpieczenie zieleni 
 roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, 
 roboty budowlane w zakresie budowy chodnika  
 wykonanie docelowej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome) 

 
 
Przedmiot umowy należy zrealizować, zachowując istniejącą zieleń. 
 
Ewentualne zabrukowanie zieleńców należy uzgodnić z Zarządem Zieleni Miejskiej. 
 
Wszelkie kolizje z istniejącym podziemnym uzbrojeniem należy rozwiązać w sposób 
zgodny z warunkami wydanymi przez właścicieli i gestorów sieci. 
 
 
1.5. Termin realizacji zamówienia. 

Zamówienie należy zrealizować w terminie 5 miesięcy od dnia podpisania umowy wraz 
z uzyskaniem pozwolenia na budowę/zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszonych 
robót.  

W terminie do 1 miesiąca od podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
proponowane rozwiązania projektowe wraz z inwentaryzacją zieleni. 

W terminie do 4 miesięcy od podpisania umowy należy opracować dokumentację 
projektową oraz uzyskać pozwolenie budowlane/zaświadczenie o braku sprzeciwu do 
realizacji robót. 

 

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1. Wymagania w stosunku do formy dokumentacji projektowej 

2.1.2. Projekty techniczne branżowe oprócz opisu i rysunków muszą zawierać opinie, 
uzgodnienia, warunki techniczne itd. dotyczącej tej branży. 

2.1.3. Dokumentacja winna być przekazana w wersji papierowej i elektronicznej 
(edytowalnej i nieedytowalnej).  

2.1.4. Zapis w formie elektronicznej powinien zostać dokonany na nośniku zewnętrznym 
(pamięć USB) w następujący sposób: 
 katalog – nazwa „wersja edytowalna dokumentacji”, 
 katalog – nazwa „wersja nieedytowalna dokumentacji”, 
 plik (*doc) – nazwa „zestawienie dokumentacji” - zawierający listę plików wraz  

z pełnymi tytułami opracowań w nich zawartych. 
2.1.5. W katalogach należy zamieścić podkatalogi, które będą zawierały poszczególne 
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opracowania zgodnie z ich wersją papierową. 
2.1.6. Wersja edytowalna powinna zawierać wszystkie opracowania będące przedmiotem 

umowy oraz zostać zapisana na nośniku zewnętrznym (pamięć USB) w formie:  
a) pliki tekstowe wykonane w MS Word i zapisane jako *doc,  
b) tabele, obliczenia wykonane w MS Excel i zapisane jako *xls,  
c) rysunki wykonane w programie AutoCad i zapisane jako *dwg,  
d) wyniki obliczeń wykonanych przy użyciu programów obliczeniowych zapisane  

w formatach tych programów.  
2.1.7. Wersja nieedytowalna powinna zawierać wszystkie opracowania będące 

przedmiotem umowy oraz zostać zapisana na nośniku zewnętrznym (płycie CD) w 
formie plików *pdf w taki sposób, aby każdy z plików stanowił kompletne 
opracowanie będące wierną kopią jego wersji papierowej, tj. zawierał podpisy 
projektantów. Niedopuszczalne jest zamieszczanie osobno poszczególnych stron 
opracowań. Zamieszczone opracowania powinny być zeskanowane w jakości 
umożliwiającej odczytanie wszystkich detali. 

2.1.8. Materiały skanowane wchodzące w skład dokumentacji powinny charakteryzować 
się następującymi parametrami: 
a) rysunki techniczne kolorowe:  

- rozdzielczość maksymalna: 200 dpi,  
- maksymalna liczba kolorów: 256 w indeksowanej palecie; 

b) rysunki techniczne czarno-białe:  
- rozdzielczość maksymalna 200 dpi,  
- ośmiobitowa skala szarości dla światłokopii lub jednobitowy kolor dla 

wydruków z białym tłem; 
c) dokumenty: 

- rozdzielczość maksymalna 150 dpi, 
- ośmiobitowa skala szarości. 

2.1.9. Wykonawca niezwłocznie po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji projektowej 
przekaże zamawiającemu po 3 egzemplarze dokumentacji projektowej w wersji 
papierowej, oraz 2 nośniki zewnętrzne (płycie CD) z wersją elektroniczną. 

2.1.10. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 2 egz. dokumentacji powykonawczej 
w wersji papierowej oraz 2 nośniki zewnętrzne (płycie CD)  z edytowalną wersją 
elektronicznej 

 
2.2. Wymagania w stosunku do realizacji zadania. 

2.2.1. Zamawiający przewiduje ryczałtowe rozliczenie robót. W ofercie należy podać 
koszt opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru 
autorskiego oraz koszt realizacji (netto i brutto).  

2.2.2. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, 
przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami 
wiedzy budowlanej. 

2.2.3. W cenie ofertowej wykonawca powinien uwzględnić wszelkie koszty bezpośrednie  
i pośrednie związane ze wszystkimi pracami – pozyskanie mapy do celów 
projektowych, uzgodnienia, opinie, badania, wykonania bieżących analiz 
finansowych dotyczących ewentualnego rozszerzenia zakresu prac oraz z tytułu 
opłat za wydane warunki i decyzje administracyjne, zmierzające do wykonania 
przedmiotu zamówienia w sposób kompletny dla celu, jakiemu ma służyć. 

2.2.4. Zamawiający zaleca (nie wymaga) dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej 
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w terenie oraz zdobycie wszelkich informacji, które mogą być konieczne do 
prawidłowej wyceny wartości robót. 

2.2.5. Wykonawca będzie zobowiązany do: 
 wykorzystania w opracowanej dokumentacji projektowej najnowszych rozwiązań 

technologicznych, 
 opracowania dokumentacji z wykorzystaniem techniki komputerowej, 
 informowania o stanie zaawansowania prac projektowych poprzez składanie 

sprawozdań/raportów w odstępach miesięcznych drogą elektroniczną w formie 
uzgodnionej z zamawiającym, razem z kopiami dokumentów (wszelkiej 
korespondencji w zakresie uzyskania opinii i uzgodnień wraz załącznikami, a także 
uzyskanych uzgodnień, odmów, zmian etc.). Pierwszy raport należy wykonać 
w formie harmonogramu z podaniem czynności wymaganych do opracowania 
dokumentacji, organu, z udziałem którego dana czynność podlega realizacji 
i z podaniem zakładanego terminarzu. W każdym kolejnym raporcie należy 
aktualizować harmonogram pod względem wcześniej zakładanych terminów lub 
uzupełniać w zależności od potrzeb wynikających z prowadzonych prac projektowych. 
Pierwszy raport należy złożyć wraz z koncepcją przedstawiającą proponowane 
rozwiązania projektowe, 

 konsultowania z Zamawiającym przyjętych rozwiązań projektowych, 
 organizowania w trakcie procesu projektowego Rad Technicznych z udziałem 

wszystkich kompetentnych jednostek w celu akceptacji proponowanych rozwiązań 
projektowych (protokoły z rad sporządzać będzie wykonawca, a po akceptacji przez 
zamawiającego roześle wszystkim zainteresowanym stronom), 

 w przypadku propozycji rozszerzenia zakresu inwestycji przez jednostki decyzyjne 
Wykonawca zobowiązany będzie na bieżąco określić koszty dokumentacji projektowej 
oraz realizacji w zakresie ww. rozszerzenia jak i innych opracowań, na koszt których 
rozszerzenie będzie miało wpływ. 

2.2.6. Na etapie opracowania dokumentacji projektowej wykonawca zobowiązany jest do 
uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień ze wszystkimi właścicielami  
i użytkownikami terenów objętych zakresem opracowania. 

2.2.7. Na czas budowy wykonawca zapewni nadzór autorski w zakresie opracowanej 
przez siebie dokumentacji projektowej. 

2.2.8. Projekt organizacji ruchu zastępczego powinien zapewniać obsługę komunikacyjną 
przyległych obiektów oraz drożność każdego z wlotów skrzyżowania. 

2.2.9. Wykonawca własnym kosztem i staraniem zapewni, w trakcie trwania inwestycji, 
nadzór archeologiczny i w razie konieczności, ratownicze badania archeologiczne 
za pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w trybie 
przewidzianym w art. 36 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (DZ.U. z 2022r., poz. 840) wraz z powiązanymi 
aktami wykonawczymi. 

2.2.10. Przewiduje się, że roboty budowlane realizowane będą w oparciu o 
dokonane przez Wykonawcę zgłoszenie robót/pozwolenie na budowę. 

2.2.11. Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za ochronę instalacji i 
urządzeń podziemnych oraz zapewni ich właściwe oznakowanie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac. W przypadku 
nieprzewidzianych kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego, 
Wykonawca zgłosi fakt Zamawiającemu i właścicielowi sieci, celem uzyskania 
odpowiednich uzgodnień dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

2.2.12. Wykonawca robót ponosi ewentualne opłaty za świadczony nadzór 
właścicielski gestorów sieci nad robotami wymagającymi ich nadzoru. 
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2.2.13. Wykonawca zapewni w trakcie trwania budowy nadzór dendrologiczny. 
Koszty nadzoru dendrologicznego . ponosi wykonawca robót. 

2.2.14. Wykonawca przekaże niezwłocznie Zamawiającemu (w terminie 7 dniu od 
uzyskania pozwolenia budowlanego: 

2.3.5. Wykonawca we własnym zakresie: 
a) uzyska niezbędne uzgodnienia, 
b) urządzi teren budowy oraz zorganizuje zaplecze budowy, na którym udostępni 

stanowisko pracy dla inspektorów nadzoru, 
c) wykona i utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie terenu 

budowy, 
d) oznakuje teren budowy tablicą informacyjną, 
e) poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które 

powstaną w trakcie prowadzenia robót, 
f) zapewni bieżącą obsługę geodezyjną. 

2.3.6. W ramach obsługi geodezyjnej budowy Wykonawca 
a) opracuje geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wszystkich robót, 
b) sporządzi wykaz zmian danych ewidencyjnych, 
c) uzyska zatwierdzenie zaktualizowanych map przez Zarząd Geodezji Kartografii 

i Katastru Miejskiego oraz przekaże je Zamawiającemu, 
d) w razie konieczności dokona aktualizacji w ewidencji gruntów i budynków 

sposobu użytkowania gruntu objętego inwestycją, 
e) dodatkowo przeprowadzi analizę wpływu robót budowlanych na stabilność 

punktów osnowy geodezyjnej, a w przypadku stwierdzenia, że takiego 
zagrożenia nie ma, Wykonawca złoży w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta (do 
Zespołu Geodezyjnego) stosowne oświadczenie na piśmie; dla punktów 
zagrożonych naruszeniem stabilności należy opracować i wdrożyć ich 
zabezpieczenie, natomiast dla punktów, które w wyniku realizacji zadania 
ulegną zniszczeniu należy: 
- opracować projekt odtworzenia punktów osnowy geodezyjnej, który należy 
uzgodnić z Zarządem Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego, 
- po zakończeniu robót odtworzyć zniszczone punkty osnowy w sposób 
określony w ww. projekcie. 

2.3.7. Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy 
i zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych 
terenów. 

2.3.8. Wykonawca w trakcie realizacji robót będzie musiał umożliwić przejazd 
(zaopatrzenie, służby komunalne itp.) i dojście do wszystkich obiektów 
zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezpośrednim 
sąsiedztwie obiektów należy wykonać w uzgodnieniu z właścicielami lub 
administratorami tych obiektów. Prace na czynnych sieciach należy wykonywać 
pod nadzorem użytkowników tych sieci. 

2.3.9. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo 
ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy, 
zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu. Wykonawca w czasie realizacji 
zamówienia zobowiązany będzie do wykonania prac utrzymaniowych (na własny 
koszt) na czynnych, ogólnodostępnych drogach i chodnikach przebiegających 
przez teren budowy. 

2.3.10. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe 
w trakcie wykonania przedmiotu umowy. 
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2.3.11. Wykonawca zobowiązany będzie do dysponowania odpowiednimi osobami, które 
posiadają uprawnienia wymagane przepisami prawa, niezbędne do realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

2.3.12. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w bazę danych w Systemie 
Informacji Przestrzennej Wrocławia informacji dotyczących nasadzeń i usunięć 
drzew i krzewów realizowanych w granicach gminy Wrocław, zgodnie 
z Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia nr 1217/19 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie 
ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia. 

2.3.13. Wykonawca po przejęciu terenu zdejmie, przechowa i zabezpieczy majątek 
Gminy tj. istniejące oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu i inne 
wyposażenie pasa drogowego. Przed protokolarnym przekazaniem terenu budowy 
Wykonawca wykona na terenie przyszłych robót inwentaryzację majątku 
drogowego ZDiUM, obejmującą wszystkie materiały i urządzenia, stanowiące 
wyposażenie pasa drogowego. Inwentaryzacja podlegać będzie weryfikacji 
Zamawiającego. 

2.3.14. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych 
w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy 
ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm.). Klasyfikacji odpadów należy 
dokonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. 
w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020r. poz.10). Wykonawca zagospodaruje 
odpady na własny koszt zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. 

2.3.15. Przy realizacji niniejszego zamówienia, odpadami są materiały pochodzące 
z robót ziemnych i rozbiórek, za wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów 
stalowych i żeliwnych oraz innych materiałów, zakwalifikowanych przez 
Zamawiającego jako pełnowartościowe (do wbudowania na miejscu lub do 
wywozu na magazyn ZDiUM). 

2.3.16. Na terenie budowy Wykonawca dokona wstępnej segregacji materiałów 
z rozbiórki. Elementy żeliwne takie jak włazy i pokrywy, ruszty wlotowe wpustów 
ulicznych niewykorzystane na budowie należy oczyścić z zaprawy cementowej, 
betonu asfaltowego itp. i przewieźć na składowisko ZDiUM przy ul. Długiej 49. 
Materiał kamienny i betonowy z rozbiórki, niewykorzystany w ramach niniejszego 
zamówienia, a przydatny do ponownego wbudowania należy oczyścić z resztek 
zaprawy i przewieźć na w/w składowisko ZDiUM. Złom kamienny także należy 
wywieźć na składowisko ZDiUM. Składowisko czynne jest w godz. 7:15 ÷ 15:15. 

2.3.17. Przedsiębiorcy, niebędący wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji 
przedmiotu umowy, którzy będą transportować odpady, są zobowiązani do 
posiadania wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach 
lub zezwolenia na transport odpadów.  

2.3.18. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia we własnym zakresie (przed 
przystąpieniem do robót budowlano-montażowych) wszelkich materiałów 
niezbędnych do wykonania robót. Wyroby, które zakupi Wykonawca, muszą 
spełniać wymagania określone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 ze zm.) oraz w STWiORB. Wbudowane 
materiały muszą odpowiadać wymogom, które określa art. 10 ustawy z dnia 
07.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 290) odpowiadać 
Normom oraz posiadać stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności. 

2.3.19. O terminach rozpoczęcia robót i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu 
wykonawca powiadomi ZDiUM, Wydział Inżynierii Miejskiej UM (organ 
zarządzający ruchem), Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp.z o.o. oraz 



Budowa odcinka chodnika przy ul. Pilczyckiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. 

 - 10 - 

właściwy organ Policji z min. 7-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca powiadomi 
Wydział Transportu UM, w przypadku wprowadzenia ewentualnych zmian 
w zbiorowej komunikacji autobusowej z min. 16-dniowym wyprzedzeniem.  

2.3.20. Wykonawca zobowiązany będzie do protokolarnego przekazania terenu budowy 
po zakończeniu robót w stanie uporządkowanym oraz dokonania demontażu 
ewentualnych obiektów tymczasowych, nie później niż w dniu odbioru 
ostatecznego robót. 

2.3.21. Wykonawca, co najmniej raz w tygodniu, zobowiązany jest do organizowania rad 
budowy z udziałem inspektorów nadzoru oraz do sporządzania z nich protokołów 
dla zainteresowanych stron. Protokoły te podlegają zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego. 

2.3.22. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania raportów dziennych 
wg ustalonego wzoru w wersji papierowej i elektronicznej. Wzór raportu 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do uzgodnienia. Raporty stanowią 
załącznik do Dziennika Budowy. 

2.3.23. Jeżeli w trakcie przeglądów gwarancyjnych ujawnione zostaną wady wykonawcze, 
Wykonawca przedstawi i uzgodni z Zamawiającym zakres i sposób ich usunięcia. 

2.3.24. Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcy gwarancji na roboty objęte 
przedmiotem zamówienia. 

 
3. Wytyczne do opracowań branżowych. 

3.1. Wytyczne dla branży sanitarnej 
 

3.1.1 Przy projektowaniu odwodnienia należy kierować się  
a) „Wytycznymi do projektowania i wykonywania urządzeń odwodnienia dróg oraz 

zwieńczeń studni kanalizacyjnych wbudowanych w nawierzchnię pasa drogowe-
go w zakresie eksploatacyjnym Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocła-
wiu” – dostępne na stronie https://bip.zdium.wroc.pl/; 

b) „Wytycznymi w zakresie gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta 
Wrocławia” – MPWiK – dostępne na stronie www.mpwik.wroc.pl; 

c) Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia nr 1158/19 z dnia 17.06.2019 r. w spra-
wie gospodarowania wodami opadowymi we Wrocławiu; 

d) obowiązującymi ustawami i normami 
3.1.2 Sprawdzić układ spływu wód wzdłuż krawężników, a jeżeli spływ jest zaburzony 

ze względu na wyniesienie przejścia, należy doprojektować skuteczne odwod-
nienie, aby wody opadowe nie powodowały zastoin przy przejściach dla pie-
szych. 

3.1.3 Zwieńczenia wpustów deszczowych muszą być zgodne z normą PN EN 
124:2015. 

3.1.4 Zgodnie z wytycznymi ZDiUM nie dopuszcza się montażu odwodnień liniowych 
w miejscach przejść dla pieszych oraz w nawierzchniach jezdni. 

 
3.2 Wytyczne dla organizacji ruchu docelowego i zastępczego. 

 
3.2.1 Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie projektów organizacji ruchu za-

stępczego i, w razie konieczności, docelowego zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami i ogólnymi wytycznymi dotyczącymi organizacji ruchu, dostępnymi na 
stronie https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-

projektantow/. 
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3.2.2 Projekt docelowej organizacji ruchu w zakresie dróg publicznych należy zaopi-
niować u zamawiającego, a następnie uzyskać zatwierdzenie organu zarządza-
jącego ruchem, tj. Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miasta Wrocławia. 

3.2.3 Zastępczą organizację ruchu należy zaprojektować w sposób zapewniający ob-
sługę przyległych terenów i obiektów. 

3.2.4 Dokumentację dla organizacji ruchu docelowego i zastępczego należy opraco-
wać zgodnie z: 
 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz.U.  
z 2019 r. poz. 2311 z późn. zm.), 

 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784 z późn. zm.).  

3.3  Wytyczne dla inwentaryzacji sieci. 

W sytuacji wystąpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym należy opracować 
stosowny projekt w oparciu o wytyczne uzyskane od gestorów sieci i wykonać roboty 
zgodnie z projektem uzgodnionym zarówno z gestorami sieci jak i Zamawiającym. 

 
3.4.   Wytyczne dla projektu zieleni. 

3.4.1 Wszelkie roboty należy projektować i realizować w sposób maksymalnie osz-
czędzający istniejącą zieleń. Należy przewidzieć sposób zabezpieczenia istnieją-
cych roślin oraz ich systemu korzeniowego na czas realizacji projektowanych 
robót. 

3.4.2 W razie konieczności należy opracować operat dendrologiczny z planem wycinki 
oraz wykonać nasadzenia drzew/krzewów w oparciu o projekt opracowany 
zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Wrocławia nr 1217/19 z dnia 28.06.2019 r. 
w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia dostępnym pod 
adresem: http://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html. 

3.4.3 W każdym rodzaju opracowania odnoszącego się do drzew i krzewów, należy 
określić ich usytuowanie, wraz z odnoszącymi się do nich informacjami w spo-
sób umożliwiający bezpośrednie wprowadzenie tych danych do Systemu Infor-
macji Przestrzennej Wrocławia (SIP), co warunkuje uzyskanie pozytywnego 
uzgodnienia dokumentacji projektowej przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Należy 
wprowadzić w imieniu Zamawiającego dane w zakresie zieleni do SIP zgodnie z 
powyższym zarządzeniem Prezydenta. 

3.4.4 Projekt w zakresie zieleni należy uzgodnić z Zarządem Zieleni Miejskiej we 
Wrocławiu. 

 
II. Część informacyjna 

 
1. Przepisy prawne. 

Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia oraz 
przepisami techniczno-budowlanymi. 

 
Podstawowe przepisy, które należy zastosować w dokumentacji projektowej: 
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a) Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2024.834). 
b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679). 
c) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U.2021.2454). 

d) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie 
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej 
(Dz.U.2016.2033).  

e) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2023.1336). 
f) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2024.54). 
g) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2023.1587 z późniejszymi 

zmianami). 
h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 
(Dz.U.2022.1518). 

i) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126). 

j) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz.U.2019.2311), 

k) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2023.1047 
z późniejszymi zmianami). 

l) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U.  z 2017, poz. 784). 

m) Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2024.320), 
n) Zarządzenie Prezydenta Miasta Wrocławia nr 1217/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. 

w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia, 
o) Zarządzenie Prezydenta Wrocławia nr 9448/10 z dnia 20 maja 2010 r.  

w sprawie zasad i trybu opracowywania koncepcji drogowych oraz wprowadzenia 
katalogu przekrojów ulic wraz ze strefowaniem podziemnej infrastruktury 
technicznej, dla ulic wyznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego, 

p) Zarządzenie Prezydenta Wrocławia nr  2785/20 z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 
Standardów planowania i projektowania ulic z uwzględnieniem zielono-niebieskiej 
infrastruktury 

q) Zarządzenie Prezydenta Wrocławia nr  11756/23 z dnia 16 listopada 2023 r.  
w sprawie wprowadzenia Strategii Gospodarowania Wodami Opadowymi 
i Roztopowymi we Wrocławiu, 

r) Katalog standardów nawierzchni chodników dla Wrocławia (2013), 
s) Wrocławskie standardy kształtowania przestrzeni miejskich przyjaznych pieszym 

(dostępne: https://www.wroclaw.pl/rozmawia/wroclaw-przyjazny-pieszym-raport-

oraz-poprawiony-dokument). 
t) Polskie Normy 
u) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022r. w sprawie przepisów 

techniczno - budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z dnia 20.07.2022r. 
poz. 1518) 

v) Zarządzenie Prezydenta Wrocławia nr 249/19 z dnia 21.01.2019r. w sprawie 
stosowania Wrocławskich standardów dostępności przestrzeni miejskich 

 
 
Opracowała: 
Monika Matczak     


