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I        Część opisowa 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

1.1. Stan istniejący. 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie dotyczące budowy oświetlenia drogowego w 
ciągu ul. Piłkarzy, na odcinku od posesji nr 2 do końca posesji nr 4. Ulica Piłkarzy jest 
drogą gminną, o nawierzchni z płyt betonowych, która stanowi dojazd do prywatnych 
posesji. Planowany zakres opracowania obejmuje odcinek o długości około 140 m. 

 

 
 
Obszar inwestycji jest objęty planem miejscowym nr 113 Rędzin, Pola Irygacyjne 

(uchwała nr XII/255/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 września 2003 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie 
zespołu urbanistycznego Rędzin i północnej części Osobowickich Pól Irygacyjnych).   

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w granicach działki nr 1, AR-21, 
obręb Rędzin (własność Gminy Miejskiej Wrocław, w trwałym zarządzie ZDiUM).  

Mapy zawierające szczegółowe zagospodarowanie terenu oraz przebieg sieci 
uzbrojenia podziemnego dostępne są na stronie http://wms.zgkikm.wroc.pl/. 

 

1.2. Oczekiwania Zamawiającego. 

Celem zamówienia jest zapewnienie oświetlenia dla mieszkańców. Zadanie zostało 
zgłoszone przez Radę Osiedla Rędzin pn. „Postawienie latarni wzdłuż nieoświetlonego 
fragmentu ul. Piłkarzy na Rędzinie (4-5 latarni)” w ramach programu Funduszu 
Osiedlowego. W związku z tym wymagane będą konsultacje i akceptacja 
proponowanych rozwiązań projektowych z ww. Radą Osiedla. 
Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace wchodzące w zakres procesu 
budowlanego, począwszy od opracowania dokumentacji projektowej wraz 
z uzyskaniem pozwolenia na budowę/zaświadczenia o braku sprzeciwu do 
zgłoszonych robót, po wykonanie robót budowlanych i sporządzenie 
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. 

1.3. Charakterystyczne parametry i warunki dla zakresu zamówienia. 

Przedmiot zamówienia jest przewidziany do realizacji w systemie „zaprojektuj                 
i zbuduj” i obejmuje: 

- opracowanie dokumentacji projektowej, 

http://wms.zgkikm.wroc.pl/
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- wykonanie robót budowlanych w nw. zakresie: 

a) Budowy oświetlenia drogowego na ul. Piłkarzy, 

b) Odtworzenia nawierzchni po robotach. 
 

W przypadku wystąpienia kolizji z podziemnym uzbrojeniem, należy je rozwiązać 
zgodnie z warunkami wydanymi przez właścicieli i gestorów sieci. 

1.4. Zakres zamówienia 

1.4.1. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa, na podstawie której będzie realizowana budowa, powinna 
składać się z następujących opracowań i projektów: 

a) projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu z projektem technicznym 
wraz ze wszystkimi niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami 
administracyjnymi, w tym uzyskanie pozwolenia na budowę lub zaświadczenia 
o braku sprzeciwu do wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia 
na budowę, projekt techniczny, 

b) projekty wykonawcze dla nw. branż: 

 elektrycznej, 

 drogowej – odbudowa nawierzchni, 

 organizacji ruchu zastępczego, 

 zieleń – inwentaryzacja zieleni, projekt zabezpieczenia zieleni,  

 przebudowy kolidującego uzbrojenia i infrastruktury technicznej (w razie 
konieczności)  

c) inne opracowania i roboty przygotowawcze 

 uzyskanie mapy do celów projektowych, 

 pomiary geodezyjne wraz z aktualizacją podkładów geodezyjnych do celów 
projektowych, 

 zabezpieczenie osnowy geodezyjnej, 

 badania geologiczne, 

 uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, decyzji niezbędnych do realizacji zadania oraz 
dokonanie wszelkich uzgodnień z wszystkimi właścicielami i użytkownikami terenu, 
objętego zakresem opracowania, 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej (z naniesionymi zmianami) wraz 
z załączonymi deklaracjami własności użytkowych, deklaracjami zgodności, 
aprobatami technicznymi na wbudowane elementy i materiały oraz kartami 
gwarancyjnymi. 

Dokumentacja projektowa powinna zawierać inne opracowania, niewymienione 
w wytycznych dla Wykonawcy, a wynikające z uzyskanych uzgodnień. 

1.4.2. Roboty budowlane. 

Roboty budowlane należy wykonać w oparciu o opracowaną we własnym zakresie         
i uzgodnioną dokumentację projektową, o której mowa w pkt. 1.4.1. Projektant jest 
zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego.  

Przewidywany zakres robót obejmuje: 

 budowę oświetlenia ulicznego (posadowienie lamp wraz z ułożeniem kabla 
zasilającego), 
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 odbudowę nawierzchni, 

 wyniesienie, utrzymanie i likwidację czasowej organizacji ruchu, 

 roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, 

 zabezpieczenie zieleni, 

 wykonanie niezbędnych wycinek, wykonanie nasadzeń kompensujących wycinkę 
drzew/krzewów (w razie konieczności), 

 przebudowę kolizyjnego uzbrojenia (w razie konieczności). 

UWAGA:  

 Podane w programie funkcjonalno - użytkowym ilości są orientacyjne i mogą ulec 
zmianie po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji projektowej. 

 Przedmiot umowy należy zrealizować zachowując istniejącą zieleń. 

1.5. Termin realizacji zamówienia 

Zamówienie należy zrealizować w ciągu 8 miesięcy od daty zawarcia umowy,              
w tym: 

a) w terminie do 5 tygodni od daty podpisania umowy należy przedstawić 
inwentaryzację zieleni i koncepcję obrazującą proponowane rozwiązania 
projektowe, 

b) w terminie do 5 miesięcy od daty podpisania umowy należy opracować 
dokumentację projektową oraz złożyć wniosek o pozwolenie na 
budowę/zgłoszenie zamierzenia budowlanego do właściwego organu celem 
uzyskania pozwolenia na budowę/ zaświadczenia o braku sprzeciwu do 
zgłoszonych robót, 

c) w terminie do 6 miesięcy od daty podpisania umowy przekazać właściwą 
decyzję administracyjną (pozwolenie na budowę/zaświadczenie o braku 
sprzeciwu do zgłoszonych robót), 

d) w terminie do 8 miesięcy od daty podpisania umowy wykonać roboty 
budowlane. 

 

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

2.1. Wymagania w stosunku do formy dokumentacji projektowej. 

2.1.1. Wytyczne w zakresie sporządzania przedmiarów robót, kosztorysów 
inwestorskich i kosztorysów ofertowych znajdują się na stronie  
https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-
projektantow/. 

2.1.2. Projekty techniczne branżowe oprócz opisu i rysunków muszą zawierać 
opinie, uzgodnienia, warunki techniczne itd. dotyczącej tej branży. 

2.1.3. Dokumentacja winna być przekazana w wersji papierowej i elektronicznej 
(edytowalnej i nieedytowalnej).  

2.1.4. Zapis w formie elektronicznej powinien zostać dokonany na nośniku 
zewnętrznym (pamięć USB) w następujący sposób: 

 katalog – nazwa „wersja edytowalna dokumentacji”, 

 katalog – nazwa „wersja nieedytowalna dokumentacji”, 

 plik (*doc) – nazwa „zestawienie dokumentacji” - zawierający listę plików wraz 
z pełnymi tytułami opracowań w nich zawartych. 

2.1.5. W katalogach należy zamieścić podkatalogi, które będą zawierały poszczególne 
opracowania zgodnie z ich wersją papierową. 

https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/
https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/
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2.1.6. Wersja edytowalna powinna zawierać wszystkie opracowania będące przedmiotem 
umowy oraz zostać zapisana na nośniku zewnętrznym (pamięć USB) w formie:  

a) pliki tekstowe wykonane w MS Word i zapisane jako *doc,  

b) tabele, obliczenia wykonane w MS Excel i zapisane jako *xls,  

c) rysunki wykonane w programie AutoCad i zapisane jako *dwg,  

d) wyniki obliczeń wykonanych przy użyciu programów obliczeniowych zapisane 
w formatach tych programów.  

2.1.7. Wersja nieedytowalna powinna zawierać wszystkie opracowania będące 
przedmiotem umowy oraz zostać zapisana na nośniku zewnętrznym (pamięć USB) 
w formie plików *pdf w taki sposób, aby każdy z plików stanowił kompletne 
opracowanie będące wierną kopią jego wersji papierowej, tj. zawierał podpisy 
projektantów. Niedopuszczalne jest zamieszczanie osobno poszczególnych stron 
opracowań. Zamieszczone opracowania powinny być zeskanowane w jakości 
umożliwiającej odczytanie wszystkich detali. 

2.1.8. Materiały skanowane wchodzące w skład dokumentacji powinny charakteryzować 
się następującymi parametrami: 

a) rysunki techniczne kolorowe:  

- rozdzielczość maksymalna: 200 dpi,  

- maksymalna liczba kolorów: 256 w indeksowanej palecie; 

b) rysunki techniczne czarno-białe:  

- rozdzielczość maksymalna 200 dpi,  

- ośmiobitowa skala szarości dla światłokopii lub jednobitowy kolor dla wydruków 
z białym tłem; 

c) dokumenty: 

- rozdzielczość maksymalna 150 dpi, 

- ośmiobitowa skala szarości. 

2.1.9. Wykonawca niezwłocznie po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji projektowej 
przekaże Zamawiającemu po 3 egzemplarze dokumentacji projektowej w wersji 
papierowej oraz 2 nośniki zewnętrzne (pamięć USB) z wersją elektroniczną. 

2.1.10. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 2 egz. dokumentacji powykonawczej 
w wersji papierowej oraz 2 nośniki zewnętrzne (pamięć USB) z edytowalną 
wersją elektroniczną. 

2.2. Wymagania w stosunku do realizacji projektu. 

2.2.1. Zamawiający przewiduje ryczałtowe rozliczenie robót. W ofercie należy podać 
koszt opracowania dokumentacji projektowej oraz koszt realizacji (netto i brutto). 
Koszty nadzoru autorskiego są po stronie Wykonawcy.  

2.2.2. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, 
przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami 
wiedzy budowlanej. 

2.2.3. W cenie ofertowej Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie koszty bezpośrednie 
i pośrednie związane z wszelkimi pracami – uzgodnienia, opinie, badania, 
wykonania bieżących analiz finansowych dotyczących ewentualnego rozszerzenia 
zakresu prac oraz z tytułu opłat za wydane warunki i decyzje administracyjne, 
zmierzające do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób kompletny dla celu, 
jakiemu ma służyć. 

2.2.4. Wykonawca jest zobowiązany do: 



Budowa oświetlenia na ul. Piłkarzy 

 

 
 - 6 - 

 dokonania wizji lokalnej oraz zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do 
prawidłowej wyceny prac projektowych, 

 opracowania dokumentacji z wykorzystaniem techniki komputerowej, 

 konsultowania z Zamawiającym przyjętych rozwiązań projektowych, 

 organizowania raz w miesiącu w trakcie procesu projektowego Rad Technicznych  
z udziałem wszystkich kompetentnych jednostek w celu akceptacji proponowanych 
rozwiązań projektowych (protokoły z Rad sporządzać będzie Wykonawca, a po 
akceptacji przez Zamawiającego roześle wszystkim zainteresowanym stronom), 

 informowania o stanie zaawansowania prac projektowych poprzez składanie 
sprawozdań w odstępach miesięcznych drogą elektroniczną w formie uzgodnionej 
z Zamawiającym, razem z kopiami dokumentów (wszelkiej korespondencji w zakresie 
uzyskania opinii i uzgodnień wraz załącznikami, a także uzyskanych uzgodnień, 
odmów, zmian etc.). Pierwszy raport należy wykonać w formie harmonogramu 
z podaniem czynności wymaganych do opracowania dokumentacji, organu, 
z udziałem którego dana czynność podlega realizacji i z podaniem zakładanego 
terminarza. W każdym kolejnym raporcie należy aktualizować harmonogram pod 
względem wcześniej zakładanych terminów lub uzupełniać w zależności od potrzeb 
wynikających z prowadzonych prac projektowych. Pierwszy raport należy złożyć wraz 
z koncepcją przedstawiającą proponowane rozwiązania projektowe, 

 dokonania wszelkich niezbędnych uzgodnień z wszystkimi właścicielami  
i użytkownikami terenu objętego zakresem opracowania, 

 w przypadku propozycji rozszerzenia zakresu inwestycji przez jednostki decyzyjne, 
Wykonawca zobowiązany będzie na bieżąco określić koszty dokumentacji projektowej 
oraz realizacji w zakresie ww. rozszerzenia jak  
i innych opracowań, na których koszt rozszerzenie będzie miało wpływ. 

2.2.5. Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji projektowej, zobowiązany jest 
uzyskać uzgodnienia z właścicielami gruntów, które nie są w zarządzie ZDiUM (np. 
na cele zaplecza budowy). 

2.2.6. W trakcie opracowywania dokumentacji Wykonawca będzie konsultował 
z Zamawiającym przyjęte rozwiązania projektowe. 

2.2.7. Projekt organizacji ruchu zastępczego powinien zapewniać obsługę komunikacyjną 
przyległych obiektów oraz drożność każdego z wlotów skrzyżowania. 

2.2.8. Wykonawca zapewni nadzór autorski w zakresie opracowanej przez siebie 
dokumentacji projektowej na czas budowy. 

2.2.9. Wykonawca własnym kosztem i staraniem zapewni, w trakcie trwania inwestycji, 
nadzór archeologiczny i w razie konieczności, ratownicze badania archeologiczne 
za pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w trybie 
przewidzianym w art. 36 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (DZ.U. z 2022r., poz. 840) wraz z powiązanymi 
aktami wykonawczymi. 

2.3. Wymagania do robót budowlanych. 

2.3.1. Roboty budowlane realizowane będą w oparciu o uzyskane przez Wykonawcę 
pozwolenie na budowę/ skuteczne zgłoszenie wykonywania robót budowlanych.  
Nie wyklucza się konieczności uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, 
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

2.3.2. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, 
przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami 
wiedzy budowlanej. 
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2.3.3. Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za ochronę instalacji 
i urządzeń podziemnych oraz zapewni ich właściwe oznakowanie  
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac.  
W przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia 
podziemnego, Wykonawca zgłosi fakt Zamawiającemu i Właścicielowi sieci, celem 
uzyskania odpowiednich uzgodnień dla prawidłowego wykonania przedmiotu 
zamówienia. 

2.3.4. Wykonawca będzie ponosił wszelkie koszty związane z przeglądem i odbiorem 
istniejących w pasie drogowym sieci oraz koszty ewentualnego nadzoru pełnionego 
przez użytkowników sieci. 

2.3.5. Wykonawca zapewni w trakcie trwania budowy nadzór dendrologiczny, a 
ewentualną wycinkę drzew do wykonania w okresie lęgowym przeprowadzi po 
uzyskaniu stosownej, pisemnej opinii ornitologa. Koszty nadzoru dendrologicznego 
i ornitologicznego ponosi Wykonawca robót. 

2.3.6. Wykonawca przekaże niezwłocznie Zamawiającemu (w terminie 7 dni od 
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę/zaświadczenia o braku sprzeciwu do 
zgłoszonych robót): 

a) program zapewnienia jakości, 

b) harmonogram rzeczowo-finansowy, który winien pokazywać kolejność 
postępowania, etapowanie robót, czas, w jakim Wykonawca proponuje wykonać 
roboty, niezbędną ilość sprzętu i pracowników na każdym etapie robót oraz 
planowany miesięczny przerób. Harmonogram należy dostarczyć w formie 
papierowej i elektronicznej i aktualizować każdorazowo, bez wezwania, w razie 
zmian terminów wykonania planowanych robót. Harmonogram każdorazowo 
wymaga akceptacji Zamawiającego.  

2.3.7. Wykonawca we własnym zakresie: 

a) uzyska niezbędne uzgodnienia, 

b) urządzi teren budowy oraz zorganizuje zaplecze budowy, na którym udostępni 
stanowisko pracy dla inspektorów nadzoru, 

c) wykona i utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie terenu 
budowy, 

d) oznakuje teren budowy tablicą informacyjną, 

e) poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które 
powstaną w trakcie prowadzenia robót, 

f) zapewni bieżącą obsługę geodezyjną. 

2.3.8. W ramach obsługi geodezyjnej budowy Wykonawca 

a) opracuje geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wszystkich robót, 

b) sporządzi wykaz zmian danych ewidencyjnych, 

c) uzyska zatwierdzenie zaktualizowanych map przez Zarząd Geodezji Kartografii 
i Katastru Miejskiego oraz przekaże je Zamawiającemu, 

d) w razie konieczności dokona aktualizacji w ewidencji gruntów i budynków sposobu 
użytkowania gruntu objętego inwestycją, 

e) dodatkowo przeprowadzi analizę wpływu robót budowlanych na stabilność 
punktów osnowy geodezyjnej, a w przypadku stwierdzenia, że takiego zagrożenia 
nie ma, Wykonawca złoży w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta (do Zespołu 
Geodezyjnego) stosowne oświadczenie na piśmie; dla punktów zagrożonych 
naruszeniem stabilności należy opracować i wdrożyć ich zabezpieczenie, natomiast 
dla punktów, które w wyniku realizacji zadania ulegną zniszczeniu należy: 
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- opracować projekt odtworzenia punktów osnowy geodezyjnej, który należy 
uzgodnić z Zarządem Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego, 

- po zakończeniu robót odtworzyć zniszczone punkty osnowy w sposób określony 
w ww. projekcie. 

2.3.9. Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy 
i zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych 
terenów. 

2.3.10. Wykonawca w trakcie realizacji robót będzie musiał umożliwić przejazd 
(zaopatrzenie, służby komunalne itp.) i dojście do wszystkich obiektów 
zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie 
obiektów należy wykonać w uzgodnieniu z właścicielami lub administratorami tych 
obiektów. Prace na czynnych sieciach należy wykonywać pod nadzorem 
użytkowników tych sieci. 

2.3.11. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo 
ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy, 
zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu. Wykonawca w czasie realizacji 
zamówienia zobowiązany będzie do wykonania prac utrzymaniowych (na własny 
koszt) na czynnych, ogólnodostępnych drogach i chodnikach przebiegających przez 
teren budowy. 

2.3.12. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe 
w trakcie wykonania przedmiotu umowy. 

2.3.13. Wykonawca zobowiązany będzie do dysponowania odpowiednimi osobami, które 
posiadają uprawnienia wymagane przepisami prawa, niezbędne do realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

2.3.14. Wykonawca po przejęciu terenu zdejmie, przechowa i zabezpieczy majątek Gminy 
i Skarbu Państwa, tj. istniejące oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia 
ruchu i inne wyposażenie pasa drogowego. Przed protokolarnym przekazaniem 
terenu budowy Wykonawca wykona na terenie przyszłych robót inwentaryzację 
majątku drogowego ZDiUM, obejmującą wszystkie materiały i urządzenia, 
stanowiące wyposażenie pasa drogowego. Inwentaryzacja podlegać będzie 
weryfikacji Zamawiającego. 

2.3.15. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych 
w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy ciążą 
wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm.). Klasyfikacji odpadów należy dokonać zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz.U. z 2020r. poz.10). Wykonawca zagospodaruje odpady na własny 
koszt zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. 

2.3.16. Przy realizacji niniejszego zamówienia, odpadami są materiały pochodzące z robót 
ziemnych i rozbiórek, za wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów stalowych 
i żeliwnych oraz innych materiałów, zakwalifikowanych przez Zamawiającego jako 
pełnowartościowe (do wbudowania na miejscu lub do wywozu na magazyn ZDiUM). 

2.3.17. Na terenie budowy Wykonawca dokona wstępnej segregacji materiałów 
z rozbiórki. Elementy żeliwne takie jak włazy i pokrywy, ruszty wlotowe wpustów 
ulicznych niewykorzystane na budowie należy oczyścić z zaprawy cementowej, 
betonu asfaltowego itp. i przewieźć na składowisko ZDiUM przy ul. Długiej 49. 
Materiał kamienny i betonowy z rozbiórki, niewykorzystany w ramach niniejszego 
zamówienia, a przydatny do ponownego wbudowania należy oczyścić z resztek 
zaprawy i przewieźć na w/w składowisko ZDiUM. Złom kamienny także należy 
wywieźć na składowisko ZDiUM. Składowisko czynne jest w godz. 7:15 ÷ 15:15. 

2.3.18. Przedsiębiorcy, niebędący wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji 
przedmiotu umowy, którzy będą transportować odpady, są zobowiązani do 
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posiadania wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach lub 
zezwolenia na transport odpadów.  

2.3.19. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia we własnym zakresie (przed 
przystąpieniem do robót budowlano-montażowych) wszelkich materiałów 
niezbędnych do wykonania robót. Wyroby, które zakupi Wykonawca, muszą 
spełniać wymagania określone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 ze zm.) oraz w STWiORB. Wbudowane 
materiały muszą odpowiadać wymogom, które określa art. 10 ustawy z dnia 
07.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 290) odpowiadać Normom 
oraz posiadać stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności. 

2.3.20. O terminach rozpoczęcia robót i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu 
Wykonawca powiadomi ZDiUM, Wydział Inżynierii Miejskiej UM (organ zarządzający 
ruchem)oraz właściwy organ Policji z min. 7-dniowym wyprzedzeniem.  

2.3.21. Wykonawca zobowiązany będzie do protokolarnego przekazania terenu budowy po 
zakończeniu robót w stanie uporządkowanym oraz dokonania demontażu 
ewentualnych obiektów tymczasowych, nie później niż w dniu odbioru ostatecznego 
robót. 

2.3.22. Wykonawca, co najmniej raz w tygodniu, zobowiązany jest do organizowania rad 
budowy z udziałem inspektorów nadzoru oraz do sporządzania z nich protokołów dla 
zainteresowanych stron. Protokoły te podlegają zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego. 

2.3.23. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania raportów dziennych wg 
ustalonego wzoru w wersji papierowej i elektronicznej na radzie budowy, raz 
w tygodniu. Wzór raportu Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
uzgodnienia. Raporty stanowią załącznik do Dziennika Budowy. 

2.3.24. Jeżeli w trakcie przeglądów gwarancyjnych ujawnione zostaną wady wykonawcze, 
Wykonawca przedstawi i uzgodni z Zamawiającym zakres i sposób ich usunięcia. 

2.3.25. Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcy gwarancji na roboty objęte przedmiotem 
zamówienia. 

3. Wytyczne dla opracowań branżowych 

3.1. Wytyczne dla branży elektrycznej 

3.1.1. Ogólne wytyczne dla oświetlenia drogowego znajdują się na stronie ZDIUM 
https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/ 

3.1.2. Zgodnie z normą PN-EN 13201:2016 – Oświetlenie dróg dla ul. Piłkarzy należy 
przyjąć klasę oświetlenia C5 o następujących parametrach: 

- minimalne średnie natężenie oświetlenia Ē=7,5 lx; 

- równomierność całkowita natężenia oświetlenia Uo= 0,4. 

3.1.3. Projektowane oświetlenie należy zasilić z istniejącego oświetlenia drogowego. W 
zakresie wydania warunków technicznych rozbudowy obwodu oświetlenia 
drogowego należy wystąpić do Tauron Nowe Technologie S.A., Biuro Obsługi 
Oświetlenia Wrocław (NMW), pl. Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław. 

3.1.4. Wybudowane oświetlenie drogowe w przedmiotowym zadaniu będzie majątkiem 
Gminy. 

3.1.5. Numerację słupów oświetleniowych należy ustalić na etapie realizacji z Tauron 
Nowe Technologie S.A.  

3.1.6. Projekt budowy oświetlenia należy uzgodnić ze ZDIUM. Do projektu należy 
załączyć uzgodnienia, opinie oraz wyniki obliczeń parametrów oświetleniowych dla 
opraw zastosowanych w projekcie 

https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/
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3.1.7. W miejscu wykonywanych prac związanych z budową kanalizacji kablowej pod 
przyszłe oświetlenie nawierzchnie należy odtworzyć do stanu pierwotnego tj. 
nawierzchnia gruntowa lub bitumiczna. 

3.2. Wytyczne dla organizacji ruchu zastępczego i docelowego 

3.2.1. Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie projektów organizacji ruchu 
zastępczego i, w razie konieczności, docelowego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i ogólnymi wytycznymi dotyczącymi organizacji ruchu, dostępnymi na 
stronie https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-
projektantow/. 

3.2.2. Projekt docelowej organizacji ruchu w zakresie dróg publicznych należy 
zaopiniować u Zamawiającego, a następnie uzyskać zatwierdzenie organu 
zarządzającego ruchem, tj. Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miasta Wrocławia. 

3.2.3. Zastępczą organizację ruchu należy zaprojektować w sposób zapewniający obsługę 
przyległych terenów i obiektów. 

3.2.4. Dokumentację dla organizacji ruchu docelowego i zastępczego należy opracować 
zgodnie z: 

 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2311 z późn. zm.), 

 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784 z późn. zm.).  

3.3. Wytyczne dla projektu przebudowy kolidującego uzbrojenia. 

3.3.1. W sytuacji wystąpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym należy opracować 
stosowny projekt w oparciu o wytyczne uzyskane od gestorów sieci i wykonać 
roboty zgodnie z projektem uzgodnionym zarówno z gestorami sieci jak 
i Zamawiającym. 

3.4. Wytyczne dla zieleni 

3.4.1. Wszelkie roboty należy projektować i zrealizować w sposób maksymalnie 
oszczędzający istniejącą zieleń. Należy przewidzieć sposób zabezpieczenia 
istniejących roślin oraz ich systemu korzeniowego na czas realizacji 
projektowanych robót. 

3.4.2. W razie konieczności należy opracować operat dendrologiczny z planem wycinki 
oraz wykonać nasadzenia drzew/krzewów w oparciu o projekt opracowany zgodnie 
z zarządzeniem Prezydenta Wrocławia nr 1217/19 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie 
ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia dostępnym pod adresem: 
http://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html. Dodatkowo analogiczne dane 
należy przesłać w formie tabelarycznej Zamawiającemu. 

3.4.3. W każdym rodzaju opracowania odnoszącego się do drzew i krzewów, należy 
określić ich usytuowanie, wraz z odnoszącymi się do nich informacjami w sposób 
umożliwiający bezpośrednie wprowadzenie tych danych do Systemu Informacji 
Przestrzennej Wrocławia (SIP), co warunkuje uzyskanie pozytywnego uzgodnienia 
dokumentacji projektowej przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Należy wprowadzić 
w imieniu Zamawiającego dane w zakresie zieleni do SIP zgodnie z powyższym 
zarządzeniem Prezydenta. 

3.4.4. Projekt w zakresie zieleni, w tym w zakresie zabrukowania zieleńców,  należy 
uzgodnić z Zarządem Zieleni Miejskiej we Wrocławiu. 

II Część informacyjna 

1. Podstawowe przepisy. 

https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/
https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/
http://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html
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a) Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia 
oraz przepisami techniczno-budowlanymi. 

b) Podstawowe przepisy, które należy zastosować w dokumentacji projektowej: 

c) Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2024.834). 

d) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679). 

e) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454). 

f) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie 
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej 
(Dz.U.2016.2033).  

g) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2023.1336). 

h) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2024.54). 

i) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2023.1587 z późniejszymi 
zmianami). 

j) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 
(Dz.U.2022.1518). 

k) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126). 

l) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz.U.2019.2311), 

m) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2023.1047 
z późniejszymi zmianami). 

n) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U.  z 2017, poz. 784). 

o) Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2024.320), 

p) Zarządzenie Prezydenta Miasta Wrocławia nr 1217/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. 
w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia, 

q) Zarządzenie Prezydenta Wrocławia nr 9448/10 z dnia 20 maja 2010 r.  
w sprawie zasad i trybu opracowywania koncepcji drogowych oraz wprowadzenia 
katalogu przekrojów ulic wraz ze strefowaniem podziemnej infrastruktury 
technicznej, dla ulic wyznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego, 

r) Zarządzenie Prezydenta Wrocławia nr  2785/20 z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 
Standardów planowania i projektowania ulic z uwzględnieniem zielono-niebieskiej 
infrastruktury, 

s) Zarządzenie Prezydenta Wrocławia nr  11756/23 z dnia 16 listopada 2023 r.  
w sprawie wprowadzenia Strategii Gospodarowania Wodami Opadowymi 
i Roztopowymi we Wrocławiu, 
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t) Katalog standardów nawierzchni chodników dla Wrocławia (2013), 

u) Wrocławskie standardy kształtowania przestrzeni miejskich przyjaznych pieszym 
(dostępne: https://www.wroclaw.pl/rozmawia/wroclaw-przyjazny-pieszym-raport-
oraz-poprawiony-dokument). 

v) Polskie Normy 

w) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022r. w sprawie przepisów 
techniczno - budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z dnia 
20.07.2022r. poz. 1518) 

x) Zarządzenie Prezydenta Wrocławia nr 249/19 z dnia 21.01.2019r. w sprawie 
stosowania Wrocławskich standardów dostępności przestrzeni miejskich 

 
  
Opracowała: Sara Konecka 


