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Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
~Przebudowa drogi w ul. Awicenny w zakresie budowy
chodnika i sciezki rowerowej wraz z niezbedna
infrastruktura techniczna na terenie PKP i w obrebie
oddziatywania terenu PKP".

TEMAT OPRACOWANIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

LOKALIZACIA INWESTYCII

Obreb: Oporow, AM - 18, dz. nr 4,
Obreb: Oporow, AM-22, dz. nr 4/6
Obreb: Muchobor Wielki, AM-20, dz. nr 10/20, 13,
Obreb: Muchobodr Wielki, AM-23, dz.nr 1, 2, 3/2, 3/3, 8.

KOD CPV

Ustugi projektowe
71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej
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1. Przedmiot zamowienia.

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegajacego
na budowie w rejonie ul. Awicenny chodnika i Sciezki rowerowej na dtugosci ok. 80 mb. wraz z
niezbedna infrastrukturg techniczng na terenie PKP i w obrebie oddziatywania terenu PKP.

Obszar inwestycji obejmuje teren bedacy wiasnoscig Gminy Wroctaw w zarzadzie Zarzgadu Drég
i Utrzymania Miasta we Wroctawiu (obreb Oporéw: AM - 18, dziatka nr 4, obreb Muchobodr
Wielki, AM-20, dziatki nr 10/20, 13, AM-22, dz. nr 4/6), teren Skarbu Panstwa w uzytkowaniu
wieczystym Polskich Kolei Panstwowych S.A. (obreb Muchobdér Wielki, AM-23, dziatki nr 1, 2,
8) oraz dziatki bedgce witasnoscig osoby fizycznej (obreb Muchobor Wielki, AM-23, dziatki nr
3/2, 3/3).

Planowany uktad pieszo-rowerowy zlokalizowany bedzie w poblizu stacji kolejowej Wroctaw
Zachodni i w rejonie przejazdu kolejowo-drogowego kategorii A dwutorowej linii kolejowej nr
274 Wroctaw Swiebodzki - Zgorzelec oraz jednotorowej linii kolejowej nr 751 Wroctaw Gadéw
- Wroctaw Zachodni. Zarzadcg ww linii jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Dokumentacje nalezy opracowa¢ w sposdb zapewniajacy ciggtos¢, dostepnos¢ oraz
bezpieczenstwo ruchu pieszych i rowerzystow, z uwzglednieniem istniejacego uktadu
drogowego, infrastruktury kolejowej oraz urzadzen sterowania ruchem kolejowym.

Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ mozliwo$¢ przebudowy urzadzen sterowania
ruchem kolejowym (SRK), urzadzen samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (SSP), sieci
kablowych oraz pozostatej infrastruktury kolejowej, wynikajacg z przyjetych rozwigzan
projektowych i warunkéw wydanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe, ktére Wykonawca
uzyska w ramach prac projektowych.

Obszar planowanej inwestycji objety jest nastepujacymi miejscowymi planami przestrzennymi:
1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 694 uchwalony UCHWALA NR
VII/127/24 RADY MIEJSKIE] WROCLAWIA z dnia 12 wrzesnia 2024 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

w rejonie ulic Mokronoskiej i Ibn Siny Awicenny we Wroctawiu.

2) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 316 uchwalony UCHWALA NR
X/219/11 RADY MIEJSKIE] WROCLAWIA z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Muchobdr
Wielki Wypoczynkowy we Wroctawiu.

3) W opracowaniu mpzp nr 862 - UCHWALA NR XIV/269/25 RADY MIEJSKIE]J WROCLAWIA
z dnia 27 lutego 2025 r. w sprawie przystgpienia do sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Ibn Siny Awicenny i linii kolejowej nr
274 we Wroctawiu

Ul. Awicenny ma kategorie drogi gminnej. Zgodnie z mpzp to ulica klasy zbiorczej o symbolu
1KDZ oraz 2KDZ.

Przedmiot zamowienia obejmuje wszystkie prace wchodzace w zakres procesu wykonania
dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem elementéw dokumentacji niezbednej do
uzyskania przez petnomocnika Zamawiajacego decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji
drogowej (dalej ZRID).
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Lokalizacja inwestycji i jej zakres:

2. Zakres zamoOwienia
Dokumentacja projektowa, na podstawie ktorej bedzie realizowana budowa winna sktadac sie z
nastepujacych opracowan i projektow:

2.1. Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu (PZT), projekt architektoniczno-
budowlany (PAB) wraz ze wszystkimi niezbednymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami
administracyjnymi, projekt techniczny (PT) oraz materiaty niezbedne do uzyskania
decyzji zezwalajacej na realizacje robot budowlanych (ZRID), w tym uzyskanie decyzji
ZRID,

2.2. Projekty wykonawcze dla branz:

branza drogowa,

odwodnienie (zagospodarowanie wod opadowych),

branza elektryczna (os$wietlenie),

projekt zieleni (operat dendrologiczny z planem wycinki i projekt nasadzen),
przebudowa kolizyjnego uzbrojenia i infrastruktury (w razie koniecznosci),
organizacja ruchu zastepczego,

organizacja ruchu docelowego,

MKT.
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e Branze kolejowe (branza SRK - sterowanie ruchem kolejowym/ SSP- samoczynna
sygnalizacja przejazdowa, teletechniczna kolejowa, elektroenergetyka kolejowa,
branza torowa, sie¢ trakcyjna, organizacji ruchu kolejowego oraz innych branz
wymaganych zakresem ingerencji w infrastrukture kolejowq i warunkami zarzadcy
infrastruktury kolejowej). Zakres dokumentacji branzy kolejowej nalezy
dostosowa¢ do wytycznych i warunkéw wydanych przez PKP PLK S.A. i innych
podmiotow kolejowych oraz do faktycznych potrzeb wynikajacych z realizacji
inwestycji i koniecznosci uzyskania wymaganych uzgodnien, opinii i decyzji
administracyjnych.

2.3. Inne opracowania i roboty przygotowawcze:

e pomiary geodezyjne wraz z aktualizacja podktadow geodezyjnych do celow
projektowych, uzyskanie mapy do celéw projektowych,

e zabezpieczenie osnowy geodezyjnej,

e przedmiary robdét z uwzglednieniem etapowania realizacji robot,

e kosztorys inwestorski z podziatem na poszczegdlne branze wraz ze zbiorczym
zestawieniem kosztédw z uwzglednieniem etapowania realizacji robot,

e szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

e uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, decyzji niezbednych do realizacji zadania wraz
z uzyskaniem przez petnomocnika Zamawiajgcego decyzji zezwalajacej na realizacje
inwestycji drogowej (dalej ZRID).

e Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien (w tym z wiasciwym terytorialnie Zaktadem
Linii Kolejowych Spoétki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz innych podmiotéw
kolejowych), decyzji niezbednych do realizacji zadania (np. zezwolenie na wycinke
drzew, pozwolenie konserwatorskie) oraz dokonanie wszelkich niezbednych
uzgodnien z wszystkimi witascicielami i uzytkownikami terenu objetego zakresem
opracowania.

e Uzgodnienie Zaktadu Linii Kolejowych PKP PLK S.A. winno zawiera¢ o$wiadczenie o
poprawnosci i kompletnosci, przedstawionej do uzgodnienia dokumentacji
projektowej, dla celu jakiemu ma stuzyc.

¢ dokumentacja geotechniczna wraz z badaniami geotechnicznymi w razie
koniecznosci,

e uzupetniajgce pomiary geodezyjne,

e petnienie nadzoru autorskiego.

Dokumentacja projektowa powinna zawierac wszelkie opracowania
niewymienione w wytycznych dla Wykonawcy, a wynikajace z uzyskanych
uzgodnien.

Wytyczne w zakresie sporzadzania przedmiaréw robdt, kosztorysow inwestorskich i
kosztoryséw ofertowych znajdujg sie na str. https://www.zdium.wroc.pl/wp-

content/uploads/2022/05/WYTYCZNE-PRKI 04.04.2022.pdf

3. Termin wykonania zaméwienia
Zamowienie nalezy zrealizowa¢ w terminie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy, w tym:

e w terminie 6 tygodni od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ inwentaryzacje zieleni oraz koncepcje przedstawiajacg proponowany
przebieg drogi dla pieszych i rowerzystow w 2 wariantach:

a) dla ciqgu pieszo-rowerowego,



https://www.zdium.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/05/WYTYCZNE-PRKI_04.04.2022.pdf
https://www.zdium.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/05/WYTYCZNE-PRKI_04.04.2022.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Przebudowa drogi w ul. Awicenny w zakresie budowy
chodnika i Sciezki rowerowej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na terenie PKP i w obrebie oddziatywania
terenu PKP”

b) dla budowy osobno Sciezki rowerowej i osobno chodnika;

e w terminie 9 miesiecy od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest
opracowac kompletng dokumentacje projektowg oraz ztozy¢ w Wydziale Architektury i
Zabytkow Urzedu Miejskiego Wroctawia wniosek o decyzje o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID).

4. Wytyczne dla wykonawcy:
4.1. Wymagania w stosunku do formy dokumentacji

4.1.1. Projekty powinny by¢ opracowane zgodnie z wymogami obowigzujacych przepisow,
aktualnymi normami i standardami oraz zasadami wspodiczesnej wiedzy technicznej,
a takze przepisami i instrukcjami obowigzujacymi w Spotkach PKP S.A..

4.1.2. Dokumentacja winna byc¢ przekazana w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej i
nieedytowalnej).

4.1.3. W zakresie projektdw podziatu nieruchomosci Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
wykaz wspotrzednych dziatek powstatych po podziale (nowo projektowanych punktow
granicznych i istniejacych punktéw) w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej
zapisane w pliku jako: *xls.

4.1.4. Projekty wykonawcze branzowe, oprdocz opisu i rysunkow, majg zawieraé opinie
uzgodnienia, warunki techniczne itd. dotyczace danej branzy.

4.1.5. Zapis w formie elektronicznej powinien zosta¢ dokonany na nosniku zewnetrznym
(pamie¢ USB) lub ptycie CD (DVD) w nastepujacy sposob:

e katalog - nazwa ,wersja edytowalna dokumentacji”

¢ katalog - nazwa ,wersja nieedytowalna dokumentacji”

e plik (*doc) - nazwa ,zestawienie dokumentacji” - zawierajacy liste plikow wraz
z petnymi tytutami opracowan w nich zawartych.

4.1.6. W katalogach nalezy zamiesci¢ podkatalogi, ktére beda zawieraty poszczegdlne
opracowania zgodnie z ich wersjg papierowa.

4.1.7. W formacie EXCEL nalezy przygotowa¢ dodatkowy zbiorczy przedmiar robot
(tozsamy z przedmiarami na poszczegdlne branze w formacie PDF), ktory po
wypetnieniu przez Oferentéw stanowil bedzie kosztorys ofertowy,

4.1.8. Wersja edytowalna powinna zawiera¢ wszystkie opracowania, bedace przedmiotem
Umowy oraz zostac zapisana na nos$niku zewnetrznym (pamie¢ USB) w formie:

e pliki tekstowe wykonane w MS Word i zapisane jako: *doc,

e tabele, obliczenia wykonane w MS Excel i zapisane jako: *xls,

e rysunki wykonane w programie AutoCad i zapisane jako: *dwg,

e wyniki obliczen przy uzyciu programoéw obliczeniowych zapisane w formatach tych
programow,

4.1.9. Wersja nieedytowalna powinna zawiera¢ wszystkie opracowania bedace przedmiotem
Umowy oraz zostac zapisana na nosniku zewnetrznym (pamie¢ USB) w formie plikéw
*pdf w taki sposdb, aby kazdy z plikow stanowit kompletne opracowanie, bedace wierng
kopia jego wersji papierowej, tj. z podpisami Projektantéw. Niedopuszczalne jest
Zamieszczanie osobno poszczegdlnych stron opracowan. Zamieszczone opracowania
powinny by¢ zeskanowane, w jakosci umozliwiajacej odczytanie wszystkich detali.

4.1.10 Dodatkowo:

1) kazda cze$¢ zakresu zamowienia powinna by¢ zapisana do pojedynczego pliku
w formacie PDF - nazwa pliku powinna odzwierciedla¢ temat czesci,
2) pliki muszg by¢ wgrane do katalogu o nazwie okreslajacej lokalizacje czesci np.

”

“dokumentacja...... ,

3) w tym samym katalogu musi by¢ umieszczony plik w formacie tekstowym
0 nazwie “SPIS.TXT", zawierajacy liste plikdw wraz z petnymi tytutami opracowan w nich
zawartych. Pliki muszg by¢ zoptymalizowane pod wzgledem rozmiaru, jakos$¢
zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentéw, rysunkéw technicznych i zdjeé
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powinna umozliwia¢ odczytanie wszystkich detali i cech, a jednoczesnie uwzgledniac i nie
przekraczac¢ rzeczywistej rozdzielczosci biurowych urzadzen do wyswietlania i powielania
danych.

Materiaty skanowane wchodzace w sktad dokumentacji powinny charakteryzowac sie
nastepujacymi parametrami:

a)

b)

rysunki techniczne kolorowe:

- rozdzielczo$¢ maksymalna: 200dpi,

- maksymalna liczba koloréw: 256 w indeksowanej palecie.

rysunki techniczne czarno-biate

- rozdzielczo$¢ maksymalna 200dpi,

- 8 bitowa skala szarosci dla $wiattokopii lub 1. bitowy kolor dla wydrukéw z biatym ttem.

c) dokumenty:

4.1.11.

4.2,
4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

- rozdzielczo$¢ maksymalna 150dpi,
- 8 bitowa skala szarosci.

Wykonawca niezwtocznie po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji projektowej

przekaze Zamawiajagcemu 4 egz. dokumentacji projektowej, 3 egzemplarze

przedmiarow robot i 2 egzemplarze kosztorysow inwestorskich w wersji papierowej i 1

egz. w wersji elektronicznej zapisany na nos$niku zewnetrznym (pamieé¢ USB) wraz z

o$wiadczeniami o:

e przekazaniu autorskich praw majatkowych

e kompletnosci dokumentaciji;

e opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbednym do realizacji celuy,
ktoremu ma stuzy¢;

e zgodnosci dokumentacji z umowa, obowigzujgcymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej i normami;

e nie obcigzeniu dokumentacji zadnymi roszczeniami i prawami 0séb trzecich,

e zgodnosci wersji papierowej dokumentacji z wersjg elektroniczna.

e oraz o$wiadczeniami projektantéw i sprawdzajacych, wymaganymi przez wiasciwy
organ nadzoru budowlanego.

e Dokumentacje dla organizacji ruchu zastepczego i docelowego nalezy opracowad
zgodnie z:
a) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkoéw technicznych dla znakdéw i sygnatdow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2311 ze zm.),
b) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784 ze zm.),
c) Ogdlnymi wytycznymi dotyczacymi organizacji ruchu dostepnymi na stronie
internetowej Zamawiajagcego www.zdium.wroc.pl.

Wymagania w stosunku do realizacji zadania

Zamoéwienie musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wifasciwymi w przedmiocie zamoéwienia,
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujagcymi normami oraz zasadami wiedzy
budowlanej, a takze przepisami i instrukcjami obowigzujgcymi w Spétkach PKP S.A..

W cenie ofertowej Wykonawca powinien uwzgledni¢ koszty bezposrednie i posrednie
zwigzane z wszelkimi pracami - uzgodnienia, opinie, badania, wykonania biezacych
analiz finansowych dotyczacych ewentualnego rozszerzenia zakresu prac oraz z tytutu
optat za wydane warunki i decyzje administracyjne, zmierzajace do wykonania
przedmiotu zamodwienia w sposéb kompletny dla celu jakiemu ma stuzy¢.

Wykonawca powinien zdoby¢ wszelkie informacje, ktéore mogg by¢ konieczne do
prawidtowej wyceny wartosci robot.

Wykonawca bedzie zobowigzany do:
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e wykorzystania w opracowanej dokumentacji projektowej najnowszych rozwigzan
technologicznych,

e opracowania dokumentacji z wykorzystaniem techniki komputerowej,

e informowania o stanie zaawansowania prac projektowych poprzez sktadanie
sprawozdan/raportdw w odstepach miesiecznych drogg elektroniczng w formie
uzgodnionej z Zamawiajacym, razem z kopiami dokumentéw (wszelkiej korespondencji
w zakresie uzyskania opinii i uzgodnien wraz zatacznikami, a takze uzyskanych
uzgodnien, odmoéw, zmian etc.); pierwszy raport nalezy wykona¢ w formie
harmonogramu z podaniem czynnosci wymaganych do opracowania dokumentacji,
organu, z udziatem ktorego dana czynnosé podlega realizacji i z podaniem zaktadanego
terminarzu; w kazdym kolejnym raporcie nalezy aktualizowa¢ harmonogram pod
wzgledem wczesniej zakfadanych terminéw lub uzupetnia¢c w zaleznosci od potrzeb
wynikajacych z prowadzonych prac projektowych; pierwszy raport nalezy ztozy¢ wraz
z koncepcjq przedstawiajaca proponowane rozwigzania projektowe,

e konsultowania z Zamawiajgcym przyjetych rozwigzan projektowych,

e organizowania w trakcie procesu projektowego Rad Technicznych z udziatem
wszystkich kompetentnych jednostek w celu akceptacji proponowanych rozwigzan
projektowych (protokoty z Rad sporzadzaé¢ bedzie Wykonawca, ktory w ciggu 3 dni
roboczych winien uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego i rozesta¢ wszystkim
zainteresowanym stronom),

e dokonania wszelkich niezbednych uzgodnien z  wszystkimi  wiascicielami
i uzytkownikami terenu objetego zakresem opracowania,

e W przypadku propozycji rozszerzania zakresu Wykonawca jest zobowigzany odnies¢ sie
szczegotowo do ewentualnych propozycji wykraczajacych poza zakres zaméwienia - tj.
w szczegdlnosci w imieniu Zamawiajacego poinformowa¢ podmioty zewnetrzne i
uzasadnié, ze propozycje nie mieszczg sie w zakresie przedmiotu zamoéwienia.

e niezwilocznego i nieodptatnego udzielania zamawiajagcemu wyjasnien dotyczacych
przedmiotu umowy na etapie organizowania przetargu na wybor wykonawcy robot
budowlanych oraz w trakcie trwania procedury przetargowej, tzn. udzielanie
odpowiedzi na pytania wykonawcéw robét budowlanych.

Wykonawca zapewni nadzor autorski w zakresie opracowanej przez siebie dokumentacji

projektowej na czas budowy. Nadzér autorski zostanie zlecony i rozliczony na

podstawie odrebnej umowy po wyltonieniu Wykonawcy robot.

Zamawiajacy przewiduje ryczattowe rozliczenie robét. W ofercie nalezy poda¢ oddzielnie

koszt opracowania dokumentacji projektowej oraz koszt nadzoru autorskiego (cena za

jedng wizyte).

W ramach opracowania - zabezpieczenie lub odtworzenie osnowy geodezyjnej nalezy:

a) wykonac¢ analize wptywu robdt drogowych i robét branzowych na stabilnos¢ lub
zniszczenie punktow osnowy geodezyjnej,

b) dla punktéw, ktéorym grozi naruszenie stabilnosci, opracowa¢ sposéb
zabezpieczenia przed naruszeniem,

c) dla punktéw, ktére w wyniku realizowanej inwestycji musza ulec likwidacji,
opracowa¢ metodyke odtworzenia w taki sposdéb, aby byty spetnione kryteria
doktadnosciowe dla odpowiedniej klasy osnowy geodezyjnej,

d) opracowac przedmiar robot dla niezbednych prac ujetych powyzej,

e) uzyska¢, w formie uzgodnienia, akceptacje Zarzadu Geodezji Kartografii
i Katastru Miejskiego we Wroctawiu, dla czynnosci dotyczacych zabezpieczenia i
odtworzenia punktdéw.

f) uzyska¢, w formie uzgodnienia, akceptacje Kolejowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej we Wroctawiu.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w baze danych w Systemie Informacji

Przestrzennej Wroctawia informacji dotyczacych nasadzen i usunie¢ drzew i krzewéw

realizowanych w granicach gminy Wroctaw zgodnie z Zarzadzeniem Prezydenta

Wroctawia nr 1217/19 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenéw

zieleni Wroctawia.
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5. Wytyczne dla opracowan branzowych

5.1. Wytyczne dla branzy drogowej

5.1.1.

5.1.2.

Budowe chodnika i $ciezki rowerowej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng nalezy
zaprojektowaé w obrebie istniejacego przejazdu drogowo-kolejowego przy ul. Awicenny
na terenie PKP i w rejonie przylegajacym do terenu PKP tj. w odlegtosci gdzie
wymagane jest uzyskanie uzgodnienia PKP.

Inwestycje nalezy dowigza¢ do projektowanych ciggéw pieszych i rowerowych
realizowanych w ramach odrebnych zadan, tj:

a) ,Przebudowa ul. Awicenny po stronie wschodniej na odcinku od skrzyzowania z Pocztg

Polskg do terenu PKP w zakresie budowy chodnika i Sciezki rowerowej wraz z niezbedng
infrastrukturg oraz opracowaniem dokumentacji projektowej”, dla ktérego Wykonawca
zostanie wytoniony w ramach postepowania przetargowego. Inwestycja realizowana
bedzie w formule ,projektuj i buduj” i bedzie wymagata uzyskania decyzji zezwalajgcej
na realizacje inwestycji drogowej (zrid). Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o
podpisaniu umowy z Wykonawcgq ww. zadania, celem prowadzenia koordynacji
projektéw.

b) ,Budowa drogi dla pieszych i rowerédw w ul. Awicenny w zwigzku z realizacjg zespotu

c)

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

budynkdéw mieszkalnych wielorodzinnych na dz. nr 10/23, 10/25, 10/17, 10/27, 10/29,
10/30, 10/31, 10/18, 10/21, AM-20, obreb Muchobdr Wielki,Wroctaw”, dokumentacja
opracowywana jest na podstawie zlecenia Lokum Holding 1 Sp. z 0.0. przez biuro
projektowe BS-Projekt Sp. z o.0. al. Armii krajowej 53 pok. 406, 50-541 Wroclaw.
Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji prac projektowych z tym projektem.
Zamawiajacy udostepni posiadang informacje w tym zakresie oraz kontakt do biura
projektowego celem koordynacji prac projektowych.

Z uwagi na koniecznos$¢ prowadzenia zadania w obrebie Oporow, AM- 18 dz. nr 4, AM-
22, dz. nr 4/6, inwestycja wymaga zmiany Decyzji nr 6603/2012 z dnia 20.12.2012 r.
dla zadania pn. ,Budowa drég publicznych z infrastrukturg techniczng w pasach
drogowych cmentarza komunalnego na obszarze potozonym w obrebie osiedla Oporéw,
przy ul. Ibn Siny Awicenny we Wroctawiu”. Zamawiajacy udostepni w niezbednym
zakresie dokumentacje dotyczacg cmentarza Wykonawcy, ktéry podpisze umowe na
realizacje niniejszej inwestycji. Prace projektowe w tym zakresie nalezy koordynowac z
Wroctawskimi  Inwestycjami Sp. z o0.0., ul. Ofiar Oswiecimskich 36,
50-059 Wroctaw.

Projektowany uktad pieszo-rowerowy stanowi¢ bedzie ciagtos¢ funkcjonalng i
przestrzenng z ww. odcinkami projektowanymi w ramach odrebnych zadan
inwestycyjnych.

Szerokos$¢ chodnika w ramach drogi dla pieszych ustala sie min. 2m w standardzie trasy
wolnej od przeszkdd. Trasa wolna od przeszkod - droga lub przejscie dostosowane do
swobodnego przemieszczania sie uzytkownikow, poza przestrzeniami zajmowanymi
przez infrastrukture, matg architekture, miejsca do siedzenia, stupki blokujgce itp.
Wszystkie elementy (w tym kanalizacyjne, pokrywy urzadzen sieci uzbrojenia terenu i
instalacji podziemnych, ostony otwordéw itp.) powinny by¢ w pierwszej kolejnosci
lokalizowane poza szerokoscig trasy wolnej od przeszkdd. Jesli nie jest to mozliwe,
dopuszcza sie umieszczenie ich w ptaszczyznie chodnika, przy czym rdznice wysokosci
nie powinny przekracza¢ 5 mm i powinny by¢ wyréznione inng fakturg chodnika
nawierzchnie: kostka betonowa prostokatna 20x30x8 cm z mikrofaza, uktadana wzdtuz
osi chodnika lub kwadratowa 40x40x8 cm; rzedy skrajne (pasy boczne o szerokosci
min. 20 cm, dopasowanej do uwarunkowan wynikajacych z lokalizacji w nich
infrastruktury technicznej, oznakowania oraz urzadzen brd itp.) z kostki kamiennej
pozyskanej na miejscu lub kostki betonowej 10x20x8 cm fazowanej, uktadanej
naprzemiennie; dopuszcza sie rezygnacje z pasa buforowego (od strony zieleni).

Droge dla rowerdw o nawierzchni bitumicznej nalezy projektowac¢ od strony jezdni.
Szeroko$¢ dwukierunkowej drogi dla rowerdw ustala sie na co najmniej 2,5m.
Dopuszcza sie miejscowe zawezenia. Dla projektowanej drogi dla rowerdw przyjac
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skrajnie zgodnie z trescig aktualnego Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Geometrie ksztattowac zgodnie z wytycznymi zawartymi w Standardach projektowych i
wykonawczych dla infrastruktury rowerowej wojewddztwa dolnoslgskiego.

5.1.6. Przy projektowaniu budowy przejscia dla pieszych i przejazdu rowerowego przez
torowisko dopuszcza sie zastosowanie innego rozwigzania konstrukcyjnego np.
prefabrykowanych ptyt przejazdowych.

5.1.7. Inwestycje nalezy zaprojektowac z zachowaniem parametrow i standardu inwestycji pn.
~Rozbudowa ul. Awicenny na odc. od powstajacej zabudowy na dziatce nr 1/12, AM-21,
obreb Oporéw do Poczty Polskiej, w zakresie budowy chodnika i Sciezki rowerowej wraz z
o$wietleniem”, zrealizowanej w 2024 na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej
przez firme A-PROPOL ul. Rubinowa 2, 44- 121 Gliwice. W zataczeniu do opz Zamawiajacy
przekazuje fragment PZT z ww. opracowania. Petna dokumentacja bedzie dostepna dla
Wykonawcy, ktory podpisze umowe na realizacje niniejszej inwestycji.

5.1.8. Dopuszcza sie zaprojektowanie wspdlnego ciggu pieszo-rowerowego. Wybdr wariantu
budowy zostanie ostatecznie wybrany po przedstawieniu 2 wariantéw przebiegu drogi dla
pieszych i rowerzystow (wariant 1 - osobno chodnik i $ciezka rowerowa, wariant 2 -
wspolny cigg pieszo-rowerowy). Poszczegdlne warianty powinny pokazaé¢ schematycznie
zakres kolizji z infrastrukturg i uzbrojeniem terenu.

5.1.9. Wszystkie elementy zagospodarowania pasa drogowego, podlegajace budowie
i przebudowie, winny by¢ zaprojektowane zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z
14.05.1999 r. poz. 430) w zakresie parametréw geometrycznych i konstrukcyjnych i
Szczegdtowych warunkdéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach - zat. do Dz.U.
nr 220 z 23.12.2003 r. poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami w zakresie oznakowania i
wymagan bezpieczenstwa ruchu drogowego. W przypadku stosowania elementow
infrastruktury niezgodnych z obowigzujagcymi przepisami nalezy uzyskaé¢ stosowne
odstepstwo.

5.1.10. Przy projektowaniu skrzyzowania linii kolejowych z drogg nalezy stosowac
przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 lipca 2025 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz

bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie, oraz warunkow technicznych ich
uzytkowania (Dz. U. 2025 poz. 1105 z pézn. zm. )
5.1.11. W przypadku stosowania elementow infrastruktury niezgodnie z obowigzujacymi

przepisami nalezy uzyskac stosowne odstepstwo.
.12. Uwzgledni¢ w projekcie regulacje wysokosciowg urzadzen uzbrojenia podziemnego.
.13. Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania we wiasnym zakresie wszelkich
niezbednych wytycznych, warunkéw technicznych oraz informacji od PKP PLK S.A.oraz
innych  podmiotéow  kolejowych wymaganych do prawidtowego opracowania
dokumentacji projektowej.

5.1.14. Wykonawca zobowigzany bedzie réwniez do dokonania wszelkich wymaganych
uzgodnien dokumentacji projektowej z PKP PLK S.A. i innych spotek Grupy PKP, w tym
uzyskania akceptacji przyjetych rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z
ingerencji w infrastrukture kolejowg oraz obszar kolejowy.

(0210, ]
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5.2. Wytyczne dla odwodnienia:

5.2.1. W razie koniecznosci projekt nalezy wykona¢ stosujac ogolne wytyczne do
projektowania i budowania odwodnienia, ktére znajduja sie na stronie internetowej
ZDIUM pod linkiem https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-

projektantow/
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5.2.2. nalezy przeanalizowa¢ koniecznos¢ zarurowania rowu na potrzeby budowy chodnika i
éciezki rowerowej. W miare mozliwosci zaleca sie projektowaé chodnik i Sciezke dla
rowerow bez koniecznosci zarurowania rowu.

5.2.3. projekt odwodnienia nalezy opracowa¢ w oparciu o ,Wytyczne do projektowania
i wykonywania odwodnien drogowych oraz zwienczen studni kanalizacyjnych
wbudowanych w nawierzchnie pasa drogowego Zakres eksploatacyjny ZDiUM- Kwiecien
2026r. r.” (opublikowane na stronie internetowej Zarzadu Drdég i Utrzymania Miasta) a
takze w oparciu o Zarzadzenie Prezydenta Wroctawia nr 11756/23 z dnia 16 listopada
2023 r. w sprawie wprowadzenia Strategii Gospodarowania Wodami Opadowymi i
Roztopowymi we Wroctawiu

5.2.4. projekt zagospodarowania wdéd opadowych nalezy zaopiniowa¢ m.in. w Biurze Wody
i Energii UM. Do projektu skfadanego do uzgodnienia w ZDiUM nalezy zataczy¢
uzgodnienie z MPWIK.

5.3. Wytyczne dla organizacji ruchu zastepczego i docelowego:

5.3.1. Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie projektdw organizacji ruchu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i ogdlnymi wytycznymi dotyczacymi organizacji ruchu
dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego www.zdium.wroc.pl.

5.3.2. Projekt w zakresie drég publicznych nalezy zaopiniowa¢ u Zamawiajgcego a nastepnie
uzyskac¢ zatwierdzenie organu zarzadzajacego ruchem, tj. Wydziatu Inzynierii Miejskiej
UM Wroctaw.

5.3.3. Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania oraz uzgodnienia z PKP PLK S.A.
projektéw czasowej i docelowej organizacji ruchu, w zakresie wymaganym przepisami,
warunkami zarzadcy infrastruktury kolejowej oraz przyjetymi rozwigzaniami
projektowymi.

5.4. Wytyczne dla projektu przebudowy kolizyjnego uzbrojenia:

5.4.1. W sytuacji wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym lub infrastrukturg techniczng
nalezy opracowa¢ stosowny projekt i uzgodni¢ z gestorami sieci oraz z Zamawiajgcym.

5.4.2. W przypadku, gdy wiasciciele lub zarzadcy sieci wniosa o podniesienie standardu
przebudowywanej sieci i urzadzen Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ o tym
Zamawiajgcego. Dokumentacja projektowa w zakresie przebudowy kolizyjnego
uzbrojenia, w ktdérej podwyzsza sie standard lub unowoczesnia obiekty i urzadzenia
moze zostac opracowana tylko za zgodg Zamawiajgcego.

5.4.3. Wykonawca zobowigzany bedzie do zinwentaryzowania sieci uzbrojenia podziemnego
kolidujacych z realizacjg zadania z okresleniem roku budowy tych sieci.

5.5. wytyczne dla projektu oswietlenia:

5.5.1 Projekt i realizacje inwestycji nalezy wykonac stosujac ogoélne wytyczne dla oswietlenia
drogowego, ktore znajdujg sie na stronie internetowej ZDIUM pod linkiem
https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/

5.5.2 Zgodnie z normag PN-EN 13201:2016 - Oswietlenie drog dla ul. Awicenny nalezy przyjac
klase oswietlenia C5, dla chodnikéw i drogi rowerowej klase P3.

5.5.3 Projektowane oswietlenie nalezy zasili¢ z istniejacego obwodu oswietleniowego ZDIUM
SO-61 przy ul. Awicenny.
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5.5.4 Wybudowane os$wietlenie drogowe w przedmiotowym zadaniu bedzie majatkiem Gminy
i w eksploatacji ZDIUM.

5.5.5 Numeracje stupow oswietleniowych nalezy ustali¢ na etapie realizacji w ZDIUM.

5.5.6 Projekt budowy os$wietlenia nalezy uzgodni¢ ze ZDIUM. Do projektu nalezy zataczy¢
uzgodnienia, opinie oraz wyniki obliczel parametréw oswietleniowych dla opraw
zastosowanych w projekcie.

5.6 Wytyczne dla projektu zieleni:

5.6.1 Nalezy opracowac¢ operat dendrologiczny z planem wycinki oraz wykonac¢ projekt
nasadzenia drzew/krzewow zgodnie z zarzadzeniem Prezydenta Miasta Wroctaw nr
1217/19 z dnia 28.06.2019r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terendow zieleni
Wroctawia zamieszczonym na stronie Zarzadu Zieleni Miejskiej.

5.6.2 Nalezy wprowadzi¢ w imieniu Zamawiajacego dane w zakresie zieleni do SIP zgodnie z
powyzszym zarzadzeniem Prezydenta.

5.6.3 Projekt w zakresie zieleni nalezy uzgodni¢ z Zarzagdem Zieleni Miejskiej (zarzadca zieleni
w pasie drogowym).

5.7. Wytyczne dla projektu MKT:

5.7.1 w catym zakresie inwestycji przebudowy uktadu drogowego nalezy wykonac¢ Miejski
Kanat Technologiczny (MKT), dla ktérego przedstawiamy nastepujace warunki
techniczne:

5.7.2. Kanaty technologiczne zaprojektowaé zgodnie z:

a) wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60
z pézn. zm.);

b) rozporzadzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 26.05.2023 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz.U. 2023 poz.
1039);

C) normami UM Wroctawia dla kanatéw MTKK  dostepnymi na stronie
http://bip.zdium.wroc.pl/?id=88, w szczegdblnosci zgodnie z normg ZN-WIMUMWR-02
~Zasady Projektowania”;

5.7.3. Zaprojektowac kanat MKT o profilu dwéch rur ostonowych 2xDVK110 / 2xRHDPE110/6,3
(w tym jedna rura ostonowa dla rur i kabli swiattowodowych z zainstalowang rurg
$wiattowodowg HDPE40/37 oraz jedng prefabrykowang wigzkg mikrorur 7x10/1) po
jednej stronie ulicy z przejsciami poprzecznymi w celu obstugi drugiej strony,
umozliwiajacymi przytgczenie do kanatdéw obszaréw przeznaczonych pod inwestycje.

5.7.4. Projektowane kanaty potaczy¢ z istniejgcymi w ul. Awicenny wybudowanymi w 2024
roku na podstawie dokumentacji firmy A-PROPOL.

5.7.5. Uwzgledni¢ w dokumentacji projektowany zakres MKT po poétnocnej stronie torow
kolejowych. Lokalizacja istniejacych i planowanych MKT w zatgczniku nr 1.

5.7.6. Zastosowac studnie SKO-2g. W razie uzasadnionych potrzeb rozmiar studni mozna
zwiekszy¢ lub zmniejszy¢. Studnie starac sie lokalizowa¢ w szczegodlnosci przy wjazdach
i skrzyzowaniach dostosowujgc ich rozmieszczenie do planowanej oraz istniejacej
zabudowy. Studnie zaprojektowac¢ w poblizu studni operatoréow telekomunikacyjnych,
a w przypadku braku takiej mozliwosci zaprojektowac niezbedne taczniki (zaslepi¢ przed
écianka studni operatora). Maksymalna odlegto$¢ miedzy studniami nie powinna
przekracza¢ 70m. Wybudowane studnie MKT wyposazy¢ w przywieszke - wzér
przedstawiamy w zataczniku nr .
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5.7.7. Zastosowac ramy ciezkie z kotnierzem zeliwnym i pokrywy zeliwne ciezkie wypetnione
betonem zbrojonym w klasie wytrzymatosci B125. Na pokrywach studni powinno by¢
umieszczone trwale logo Urzedu Miejskiego Wroctawia.

5.7.8. Kanat MKT wyprowadzi¢ poza zakres przebudowy pasa drogowego, aby umozliwic¢
wigczenie sie do niego kolejnymi odcinkami kanatow MKT.

5.7.9. Wszystkie studnie zabezpieczy¢ przed dostepem do kanatdow o0so6b niepowotanych
poprzez zastosowanie odpowiednich pokryw zamykanych na zamek/ktddke systemowa.

5.7.10. W przypadku budowy przez Inwestora przytacza kanalizacji teletechnicznej do
budynkow, proponujemy dotgczenie do projektowanych kanatéw MKT poprzez studnieg,
ktérej lokalizacje nalezy skoordynowac z projektem przytgcza.

5.7.11. W przypadku koniecznosci przebudowy istniejgcych kabli telekomunikacyjnych
(kolizje z projektowanym ukfadem drogowym) wyrazamy zgode na ich przetozenie do
kanatu technologicznego po jego wybudowaniu.

5.7.12. Projekt kanatdw technologicznych MKT nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia
w ZDiUM. Podstawg dla uzgodnienia projektu kanatéw technologicznych jest pozytywna
opinia dla projektowanego uktadu drogowego.

5.7.13. W ZDiUM nalezy uzgadnia¢ wszelkie przebudowy istniejgcych sieci uzbrojenia
terenu w granicach obecnego i projektowanego pasa drogowego.

5.8. Wytyczne dla branzy kolejowej:

5.8.1. Na etapie przygotowania postepowania Zamawiajacy nie dysponuje wytycznymi,
warunkami technicznymi ani uzgodnieniami wydanymi przez wiasciwe jednostki PKP lub
zarzadce infrastruktury kolejowej.

5.8.2. Zakres wymagan branzowych zwigzanych z infrastrukturg kolejowg bedzie wynikat z
wytycznych, uzgodnien lub warunkéw technicznych uzyskanych na etapie realizacji
zadania.

5.8.3. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w ofercie wszelkich standardowych
kosztow, czynnosci i obowigzkéw zwigzanych z prowadzeniem prac w sgsiedztwie lub w
obszarze oddziatywania infrastruktury kolejowej, ktére profesjonalny podmiot dziatajgcy
w branzy powinien przewidzie¢ na etapie sktadania oferty.

5.8.4. Brak wytycznych PKP na etapie prowadzenia postepowania nie stanowi podstawy do
roszczen finansowych, terminowych ani organizacyjnych Wykonawcy wobec
Zamawiajacego w zakresie prac i obowigzkéw mozliwych do przewidzenia przy
zachowaniu nalezytej starannosci.

5.8.5. W przypadku wydania przez witasciwe jednostki PKP wytycznych powodujacych
konieczno$¢ wykonania prac wykraczajacych poza standardowy i mozliwy do
przewidzenia zakres zamdwienia, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢é odrebnego
uzgodnienia zakresu oraz ewentualnego wptywu tych wymagan na realizacje zadania.

5.8.6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wtasciwg organizacje i koordynacje prac z
jednostkami PKP lub zarzadca infrastruktury kolejowej w zakresie niezbednym do
prawidtowej realizacji zamdwienia.

6. Informacje uzupetniajace.

6.1. Podstawowe przepisy, ktore nalezy zastosowac¢ w dokumentacji projektowej:
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Czes¢ informacyjna

1. Zamédwienie musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zamodwienia oraz
przepisami techniczno-budowlanymi.

2. Podstawowe przepisy, ktore nalezy zastosowa¢ w dokumentacji projektowej:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2025.418 z pézn.zm.)

b) Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2024.320 z pézn.zm.)

c) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2023.1047 z
pozniejszymi zmianami).

d) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2023.1336).
e) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2024.54).
f) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2020 poz.310 z p6ézn.zm.)

g) Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2021 poz.1129 z
pozn.zm.)

h) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2023.1587 z pdzniejszymi zmianami).

i) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U.2022.1518)

j) Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz.U. z
2024 poz.1289 )

k) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679).

I) Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 z p6zn. Zm.

m) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019, poz.2311 z
pozn.zm.)

n) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. W sprawie
szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz.784 z p6zn.zm.)

0) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

p) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021, poz.2454)

q) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. z 2016 r., poz.2033)

r) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity
Dz. U. z 2026 r. poz. 399 z pdzniejszymi zmianami)

s) Zarzadzenie Prezydenta Wroctawia nr 11756/23 z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie
wprowadzenia Strategii Gospodarowania Wodami Opadowymi i Roztopowymi we
Wroctawiu

t) Zarzadzenie Prezydenta Wroctawia Nr 1217/19 2z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie ochrony drzew i rozwoju terendéw zieleni,
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u) Zarzadzenie Prezydenta Wroctawia nr 9448/10 z dnia 20 maja 2010 r.w sprawie zasad i
trybu opracowywania koncepcji drogowych oraz wprowadzenia katalogu przekrojéw ulic
wraz ze strefowaniem podziemnej infrastruktury technicznej, dla ulic wyznaczonych w
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,

v) Zarzadzenie Prezydenta Wroctawia nr 2785/20 z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
Standardéw planowania i projektowania ulic z uwzglednieniem zielono-niebieskiej
infrastruktury

w) Katalog standardéw nawierzchni chodnikéw dla Wroctawia (2013),

X) Zarzadzenie Prezydenta Wroctawia nr 249/19 z dnia 21.01.2019r. w sprawie stosowania
Wroctawskich standardéw dostepnosci przestrzeni miejskich

Wroctawskie standardy ksztattowania przestrzeni miejskich przyjaznych pieszym
(https://www.wroclaw.pl/rozmawia/wroclaw-przyjazny-pieszym-raport-oraz-poprawiony-
dokument)

y) Polskie normy

z) Regulacje zamieszczone w wykazie na stronie internetowej www.plk-sa.pl w zaktadce Dla
klientéw i kontrahentow:

https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/akty-prawne-i-przepisy/instrukcje-pkp-
polskich-linii-kolejowych-sa

aa) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. (w sprawie
interoperacyjnosci systemu kolei w Unii Europejskiej).

bb)Procedura SMS-PW-09 - Bezpieczne projektowanie infrastruktury kolejowej i zasady
wspotpracy z projektantami

cc) Ustawa z dn. 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2025 r.
poz. 1234 z pbézniejszymi zmianami)

dd)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 lipca 2025 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic
kolejowych z drogami i ich usytuowanie, oraz warunkéw technicznych ich uzytkowania (Dz.
U. 2025 poz. 1105 z pdzn. zm. )

ee) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987, z pézn. zm.)

ff) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie
dopuszczania do eksploatacji okreslonych rodzajow budowli, urzadzen i pojazdow
kolejowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1923, z p6zn. zm.)

gg)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie
interoperacyjnosci systemu kolei (Dz.U. 2021 poz. 1042)

hh)Wytyczne techniczne budowy urzadzen sterowania ruchem kolejowym Ie-4 (WTB-E10),
wprowadzone Zarzadzeniem Nr 1/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (z pdzn.
zm.)

ii) Instrukcja sygnalizacji Ie-1, zatwierdzona uchwatg Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
(z pozn. zm.).

ji) Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia robdt w urzadzeniach sterowania ruchem
kolejowym Ie-5, zatwierdzona uchwatg Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (z pozn.
zm.).
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Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Przebudowa drogi w ul. Awicenny w zakresie budowy
chodnika i Sciezki rowerowej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na terenie PKP i w obrebie oddziatywania
terenu PKP”

8. ZALACZNIKI
Zatacznik nr 1 - rys. PZT i przekroje z dokumentacji firmy APROPOL
Zatacznik nr 2 -lokalizacja istniejacych MKT
Zatacznik nr 3 — wzor zawieszki

Zatacznik nr 4 - Decyzja nr 6603/2012 z dnia 20.12.2012 r. dla zadania pn. ,Budowa drdg
publicznych z infrastrukturg techniczng w pasach drogowych cmentarza komunalnhego na
obszarze potozonym w obrebie osiedla Oporéw, przy ul. Ibn Siny Awicenny we Wroctawiu”

Zatacznik nr 5 - rys. PZT z dokumentacji BS-Projekt sp. z 0. o.

Opracowata: Matgorzata Huzar
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