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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. NAZWA ZADANIA 

Budowa progów zwalniających na ul. Heleny i Ludwika Adamczewskich we Wrocławiu. 

2. ZAMAWIAJĄCY 

Zamawiający: 

Gmina Wrocław 
pl. Nowy Targ 1-8 
50-141 Wrocław 

 
Przedstawiciel Zamawiającego: 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 
ul. Długa 49 
53-633 Wrocław 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest budowa progów zwalniających wraz z wyniesieniem 
oznakowania na ul. Heleny i Ludwika Adamczewskich we Wrocławiu na podstawie załączonej 
dokumentacji projektowej. 
 
Roboty w zakresie budowy dróg – kod CPV 45233120-6,  
Instalowanie znaków drogowych – kod CPV 45233290-8. 

4. LOKALIZACJA 

 

 
Przedmiot zamówienia zlokalizowany jest we Wrocławiu na ul. Heleny i Ludwika    
Adamczewskich. 
Działka nr 67, AR-16, Obręb Jerzmanowo 
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5. PODSTAWA WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1) Dokumentacja projektowa; 
2) Umowa zawarta z Zamawiającym; 
3) Opis Przedmiotu Zamówienia; 
4) Własne analizy i pomiary opracowane przez Wykonawcę. 

6. ZAKRES ZAMÓWIENIA 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie liniowych sinusoidalnych betonowych 
prefabrykowanych progów zwalniających oraz montaż słupków przeszkodowych na 
podstawie projektu pn. „Organizacja ruchu docelowego na ulicy Adamczewskich we 
Wrocławiu – montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego” w tym: 

− wytyczenie lokalizacji progów w terenie, z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury 
podziemnej, 

− pomiar spadków podłużnych i poprzecznych jezdni w celu dopasowania do 
normowych wysokości progów,  

− sfrezowanie warstwy ścieralnej z uwzględnieniem odcinka 1m wokół progu, 
pozwalające na prawidłowe pozyskanie odpowiednich parametrów na dojazdach do 
przeszkody, wbudowanie nowego elementu ze szczególnym reżimem pozwalających 
na zachowanie normowych wymiarów, 

− wykonanie podbudowy pod progi (wykopy/korytowanie z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża wraz z kosztami transportu, utylizacji materiału, wykonanie 
warstwy stabilizacji o Rm=2,5 MPa i grubości 15cm, wykonanie podbudowy z 
kruszywa łamanego 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm wraz z 
dowozem materiału) 

− uszczelnienie taśmą bitumiczną styku progu z nawierzchnią bitumiczną, 

− wykonanie progów w terenie wg projektu wraz z oznakowaniem poziomym 
wykonanym za pomocą farby chemoutwardzalnej posypanej mikrokulkami szklanymi,  

− każdy z progów należy wykonać jako dwuelementowy 

− wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych, 

− montaż słupków przeszkodowych elastycznych wg projektu.  
 

7. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Zamówienie należy zrealizować w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

8. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY 

8.1 Ogólne wytyczne dla Wykonawcy 

1) Zamówienie należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, 
przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy 
budowlanej. 

2) Zamawiający zaleca dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej w terenie oraz zdobycie 
wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót. 



Strona 3 z 9 

3) W cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego Wykonawca uwzględni wszystkie 
koszty niezbędne do wykonania robót w szczególności koszty związane z wyniesieniem i 
utrzymaniem  organizacji ruchu zastępczego oraz koszty organizacji i utrzymania 
zaplecza budowy. 

4) Wykonawca zobowiązany jest wykonać progi zwalniające o kształtach i wymiarach 
zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach(Dz.U. 2019 poz. 2311 z dnia 26.11.2019r.). 

5) Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany będzie do zapewnienia bieżącej obsługi 
geodezyjnej budowy, łącznie z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą wszystkich 
robót, sporządzenia mapy powykonawczej, w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji 
gruntów i budynków sposobu użytkowania gruntu objętego inwestycją. W zakresie 
geodezyjnej obsługi budowy Wykonawca dodatkowo przeprowadzi analizę wpływu 
robót budowlanych na stabilność punktów osnowy geodezyjnej. W przypadku 
stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, że takiego zagrożenia nie ma, 
Wykonawca złoży w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta (do Zespołu 
Geodezyjnego)stosowne oświadczenie na piśmie. Dla punktów zagrożonych 
naruszeniem stabilności należy opracować i wdrożyć ich zabezpieczenie, natomiast dla 
punktów, które w wyniku realizacji zadania ulegną zniszczeniu należy: 
a) przed rozpoczęciem robót opracować projekt odtworzenia punktów osnowy 
geodezyjnej, który należy uzgodnić z Zarządem Geodezji Kartografii i Katastru 
Miejskiego, 
b) w terminie realizacji przedmiotu umowy odtworzyć zniszczone punkty osnowy 
w sposób określony w ww. projekcie 

6) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich 
materiałów niezbędnych do wykonania zadania. Wyroby, które zakupi Wykonawca 
muszą spełniać wymagania określone w art. 5 Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 
2020 poz. 215). Wbudowane materiały muszą odpowiadać wymogom, które określa art. 
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333),  oraz 
odpowiadać normom, posiadać stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności. Koszt 
dostawy elementów prefabrykowanych w miejsce wbudowania Wykonawca powinien 
ująć w cenach jednostkowych montażu progów. 

7) Wykonawca przed przystąpieniem do robót dostarczy i zatwierdzi materiały niezbędne 
do realizacji zadania. 

8) Wykonawca zobowiązany jest w pierwszej kolejności wbudować materiały 
Zamawiającego (materiały z odzysku oraz z magazynu ZDiUM), których rodzaj i ilość 
określona zostanie w trakcie realizacji przez inspektora nadzoru. 

9) Wykonawca zobowiązany jest dysponować bazą sprzętową zapewniającą prawidłową 
realizację przedmiotu zamówienia. 

10) Wykonawca powinien mieć zapewnioną dostawę masy bitumicznej. Wytwórnia masy 
bitumicznej automatycznie sterowanej o wydajności minimum 100 Mg/h powinna być 
zlokalizowana w takiej odległości, aby czas transportu mieszanek bitumicznych (od 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002311
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000215
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000215
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001333
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załadunku do rozładunku) - dla każdej masy - pozwalał na zachowanie temperatury 
mieszanki przed wbudowaniem od 135 do 170 °C. 

11) Wykonawca będzie realizować prace niezwłocznie po podpisaniu umowy z 
Zamawiającym. 

12) Wykonawca jest zobowiązany do terminowej realizacji powierzonych prac. 

13) O terminach rozpoczęcia robót i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu Wykonawca 
powiadomi pisemnie (faksem) z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem ZDiUM, Wydział 
Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego (organ zarządzający ruchem) i właściwy organ 
Policji oraz RO (Radę Osiedla). 

14) Wykonawca będzie dokonywał zgłoszeń robót zanikających, w celu dokonania kontroli 
wykonanych prac. 

15) Wykonawca zobowiązany będzie do: 
− prowadzenia dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonych prac (przed ich 

wykonaniem i po zakończeniu),  
− przeprowadzenia pomiarów geodezyjnych powykonawczych progów, 
− dysponowania telefonem czynnym przez całą dobę. 

16) Termin wykonania umowy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności, 
których nie można było przewidzieć w chwili udzielania zamówienia i im zapobiec, mimo 
dołożenia należytej staranności. W przypadku przesunięcia terminu realizacji z powodu 
złych warunków atmosferycznych może on być wydłużony tylko o czas niezbędnej 
przerwy w robotach. W przypadku braku możliwości terminowego wykonania zadania 
należy powiadomić zamawiającego i inspektora nadzoru (pocztą elektroniczną) z 
podaniem przyczyn. 

17) Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń 
podziemnych oraz zapewni ich właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem, w czasie wykonywanych prac. W przypadku nieprzewidzianych kolizji  
z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego Wykonawca zgłosi fakt Zamawiającemu 
i właścicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnień dla prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia. 

18) Za wszelkie uszkodzenia sieci, koszty naprawy oraz straty z tytułu uszkodzeń, jakie 
poniesie operator sieci dystrybucyjnej, odpowiada Wykonawca. 

19) W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony istniejącej zieleni, roboty budowlane należy 
prowadzić zgodnie z Zarządzeniem nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 czerwca 
2019r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia.  

20) Zakazuje się składowania materiałów, odpadów po materiałach budowlanych, piasku, 
urobku z wykopów oraz sprzętu na trawnikach i w obrębie rzutu koron drzew.  

21) W przypadku uszkodzenia drzew, w szczególności ich korzeni, Wykonawca zobowiązany 
jest do opracowania (przez uprawnioną osobę) operatu dendrologicznego 
potwierdzającego brak szkodliwego wpływu uszkodzeń na żywotność i stabilność drzew. 

22) Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia na własny koszt skutków nieodwracalnych 
uszkodzeń drzew i pozostałej zieleni wynikłych na terenie budowy lub zawinionych 
przez Wykonawcę w ramach prowadzonych robót.  

http://bip.zdium.wroc.pl/wp-content/uploads/2019/12/Zarządzenie-Prezydenta-nr-1217_19-z-28-czerwca-2019r.pdf
http://bip.zdium.wroc.pl/wp-content/uploads/2019/12/Zarządzenie-Prezydenta-nr-1217_19-z-28-czerwca-2019r.pdf
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23) Wykonawca odtworzy trawniki na całej powierzchni, która ulegnie zniszczeniu w wyniku 
poruszania się sprzętu oraz podczas prowadzenia prac, niezwłocznie po ich zakończeniu 
(przed odbiorem końcowym robót).  

24) O zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego 
pisemnie najpóźniej w pierwszy dzień roboczy po zakończeniu robót. Za datę 
zakończenia robót uważa się datę, w której Kierownik robót zgłosi zakończenie prac, co 
potwierdzi w ramach odbioru robót Inspektor Nadzoru.   

25) Przedmiot zamówienia zostanie rozliczony obmiarowo na podstawie kosztorysu 
powykonawczego. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do 
odbioru robót na piśmie zestawienia poszczególnych obmiarów zrealizowanych robót. 

26) Przewidziana kwota warunkowa nie stanowi wynagrodzenia Wykonawcy. Przeznaczona 
jest ona na zapłatę ewentualnych rozbieżności wynikających z różnic między 
przedmiarami, a rzeczywiście wykonanym zakresem robót oraz na roboty 
nieuwzględnione w ofercie, a niezbędne do pełnego wykonania powierzonego zakresu 
robót, potwierdzonych przez Zamawiającego. Wykonawca nie może uważać kwoty 
warunkowej za część swojego wynagrodzenia.  

27) Zamówienie zostanie rozliczone fakturą częściową oraz fakturą końcową. Wykonawca 
może wystawić fakturę częściową do wysokości 80% wartości całego zadania.  

28) Podstawą wystawienia faktury przejściowej będzie protokół stanu robót potwierdzony 
przez Inspektora Nadzoru. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół 
odbioru końcowego robót.  

29) Wykonawca udzieli min. 36-miesięcznej gwarancji w zakresie elementów 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i oznakowania poziomego oraz 60-miesięcznej 
gwarancji w zakresie progów betonowych.  

Bieg terminu gwarancji rozpocznie się od dnia odbioru końcowego całego zadania.        

8.2 Docelowa organizacja ruchu 

1) Parametry techniczne urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, znaków drogowych 
oraz ich konstrukcji wsporczych winny być zgodne z obowiązującymi przepisami [1] 
i wytycznymi ZDiUM zamieszczonymi na stronie internetowej zarządu [2] na dzień 
wdrażania.  
Wykonanie organizacji ruchu w sposób niezgodny z wytycznymi ZDiUM oraz 
przywołanymi przepisami będzie stanowiło podstawę do odmowy przejęcia przez ZDiUM 
wykonanej infrastruktury do eksploatacji. 

[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z późniejszymi 
zmianami), 

[2] https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/„wytyczne do 
wykonania organizacji ruchu docelowego”. 

2) Należy zastosować urządzenia BRD: 

▪ słupki przeszkodowe elastyczne - typ City w  kolorze czarnym, oklejone paskiem folii 
odblaskowej koloru białego o szerokości 6 cm , 

https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/
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8.3 Zastępcza organizacja ruchu  

1) Parametry techniczne urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, znaków drogowych 
oraz ich konstrukcji wsporczych winny być zgodne z obowiązującymi przepisami [1] i 
wytycznymi ZDiUM [2]. 

[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311), Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. 2017 
poz. 784) oraz ogólnymi wytycznymi do projektowania i wykonywania: oznakowania pionowego, 
oznakowania poziomego cienkowarstwowego, oznakowania poziomego grubowarstwowego i 
urządzeń zabezpieczenia ruchu drogowego. 

[2] https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/„wytyczne do 
wykonania organizacji ruchu zastępczego” 

2) Projekt zastępczej organizacji ruchu należy opracować zgodnie z wytycznymi 
zamieszczonymi na stronie http://bip.zdium.wroc.pl (w zakładce: Sposoby przyjmowania i 
załatwiania spraw), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w 
sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 
(Dz.U. 2019 poz. 2311), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 
r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. 2017 poz. 784) oraz ogólnymi wytycznymi do 
projektowania i wykonywania: oznakowania pionowego, oznakowania poziomego 
cienkowarstwowego, oznakowania poziomego grubowarstwowego i urządzeń 
zabezpieczenia ruchu drogowego. 

3) Ograniczenia ruchu kołowego należy prowadzić zgodnie z procedurą wynikającą z 
obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

4) O terminach rozpoczęcia robót i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu Wykonawca 
powiadomi pisemnie (faksem) z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem ZDiUM, Wydział 
Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego (organ zarządzający ruchem) i właściwy organ 
Policji oraz RO (Radę Osiedla). 

5) Wykonawca w trakcie realizacji robót zobowiązany jest umożliwić przejazd (zaopatrzenie, 
służby komunalne, służby ratownicze itp.) dojazd i dojścia do wszystkich obiektów 
zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie 
obiektów należy wykonać po powiadomieniu Zarządców przyległych terenów. 

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo ogólnodostępnego 
ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po placu budowy, zgodnie z zatwierdzoną 
organizacją ruchu. Wykonawca w czasie realizacji zamówienia zobowiązany będzie do 
wykonania prac utrzymaniowych (na własny koszt) na czynnych, ogólnodostępnych 
ciągach komunikacyjnych przebiegających przez teren budowy. 

7) Wymaga się, aby wszystkie zapory drogowe obciążane były obciążnikami gumowymi 
pochodzącymi z recyklingu, za wyjątkiem słupków, gdzie dopuszcza się stosowanie 
estetycznych prefabrykatów betonowych, montowanych na specjalnym stojaku typu H, 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002311
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000784
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000784
https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002311
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000784
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zapewniającym stabilność oznakowania. Nie dopuszcza się stosowania dla robót 
tymczasowych: obciążników betonowych, worków z piaskiem, bądź innych elementów 
kamiennych. Całość oznakowania ma być czytelna, czysta, niezniszczona i kontrolowana 
na bieżąco przez wykonawcę w czasie trwania robót. 

8.4 Teren budowy 

1) Wykonawca zabezpieczy w sposób skuteczny teren budowy przed dostępem osób 
niepowołanych. Sposób zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy zostanie 
uzgodniony przed rozpoczęciem robót budowlanych z inspektorem nadzoru. Dodatkowo 
wykonawca uzgodni z inspektorem proponowaną lokalizację zaplecza budowy. 

2) Wykonawca we własnym zakresie: 

− urządzi teren i zaplecze budowy, po zakończeniu robót przywróci teren budowy do 
stanu pierwotnego, 

− wykona i utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie terenu 
budowy, 

− oznakuje teren budowy tablicą informacyjną oraz zidentyfikuje urządzenia i sprzęt 
znakiem firmowym, 

− poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za ewentualne wypadki i wszelkie 
zniszczenia, które powstały w trakcie prowadzenia robót, 

− dopilnuje, aby podczas trwania robót, samochody były myte z błota przed zjazdem na 
drogę publiczną, 

− wyposaży pracowników w kamizelki z wyraźnym identyfikatorem firmy. 

3) Wykonawca po przejęciu terenu powinien zdjąć, przechować i zabezpieczyć majątek 
miasta, tj. istniejące oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu i inne 
wyposażenie pasa drogowego. Przed protokolarnym przekazaniem terenu budowy 
wykonawca wykona na terenie przyszłych robót inwentaryzację majątku drogowego 
ZDIUM obejmującą wszystkie materiały i urządzenia stanowiące wyposażenie pasa 
drogowego. Inwentaryzacja podlegać będzie weryfikacji Zamawiającego. 

4) Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i zaplecza 
w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów. 

5) W trakcie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do ochrony, zabezpieczenia 
przeciwpożarowego i przestrzegania przepisów BHP. Zobowiązuje się do zorganizowania i 
prowadzenia robót z należytą starannością, w sposób niezagrażający dla życia i zdrowia 
ludzi, z zachowaniem procesu technologicznego, zgodnie z przepisami BHP, a w 
szczególności rozporządzeniem Ministra pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 ze zm.), 
przepisami p. poż. oraz przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, przy udziale 
właścicieli urządzeń obcych oraz wyposażenia brygad roboczych w odpowiedni strój 
roboczy i środki ochrony osobistej. 

6) Jeżeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca zobowiązany jest 
uzyskać uzgodnienia z właścicielami gruntów, które nie są w zarządzie ZDiUM. 

7) Wykonawca zobowiązany będzie do protokolarnego przekazania terenu budowy po 
zakończeniu robót w stanie uporządkowanym oraz dokonania demontażu ewentualnych 
obiektów tymczasowych, nie później niż w dniu odbioru robót. 
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8) Wykonawca zobowiązany będzie do oznakowania terenu budowy banerem 
informacyjnym umieszczonym w widocznym miejscu. 

Wzór baneru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wytyczne techniczne 

• Minimalny wymiar bannera wynosi  160cm x230cm, maksymalny - 200cm x 400cm, 

• Projekt bannera, jego treść, miejsce montażu oraz ostateczne wymiary należy uzgodnić ze 
ZDiUM, 

• Banner powinien być wykonany z materiału typu frontlit laminowany o gramaturze min. 
gr. 650gr/m2 , 

• Wymagania dotyczące druku: 

− druk solwentowy twardy – odporny na warunki atmosferyczne, 

− wysoka szczegółowość, dobre nasycenie kolorów, 

− wzmocnione krawędzie, 

− nierdzewne oczka. 
Po zakończeniu inwestycji banner należy przekazać do ZDiUM. 

8.5 Zagospodarowanie odpadów i materiałów z rozbiórki 

1) Podczas przekazania placu budowy, Inspektor Nadzoru zweryfikuje ilość materiału do 
odzysku, co zostanie odnotowane w protokole przekazania terenu. 

2) Odpadami są materiały pochodzące z rozbiórek i robót ziemnych (z wyjątkiem materiałów 
kamiennych, złomu kamiennego, elementów stalowych i żeliwnych oraz przeznaczonych 
do ponownego wbudowania w ramach zamówienia), które Wykonawca zagospodaruje z 
godnie z przedmiarem robót. 

3) Na terenie budowy Wykonawca dokona wstępnej segregacji materiałów z rozbiórki. 
Elementy stalowe i żeliwne takie jak włazy i pokrywy, ruszty wlotowe wpustów ulicznych 
niewykorzystane na budowie należy oczyścić z zaprawy cementowej, betonu asfaltowego 
itp. i przewieźć na składowisko ZDiUM przy ul. Długiej 49. Złom kamienny oraz materiał 
kamienny z rozbiórki, niewykorzystany w ramach niniejszego zamówienia należy oczyścić 
z resztek zaprawy i przewieźć na składowisko ZDiUM przy ul. Długiej 49. Składowisko 
czynne jest w dni robocze w godz. 7:15 – 15:15. 
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4) W cenie ofertowej należy uwzględnić koszty związane z zagospodarowaniem odpadów, 
zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, określoną w art. 17 Ustawy o odpadach 
(Dz. U. 2021 poz. 779). 

5) Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych w wyniku 
prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy ciążą wszystkie 
obowiązki wynikające z Ustawy o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 779). Klasyfikacji odpadów 
należy dokonać zgodnie z Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r.  
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020 poz. 10). 

6) Przedsiębiorcy, niebędący wytwórcami odpadów powstających w wyniku realizacji 
przedmiotu umowy, którzy będą transportować odpady, są zobowiązani do posiadania 
wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b Ustawy o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 
779) lub zezwolenia na transport odpadów. 

7) Wywiezienie odpadów powstających podczas wykonywania prac musi zostać wykonane w 
ciągu 8 godzin od momentu zakończenia tych prac. Niedopuszczalne jest pozostawianie 
odpadów na okres dłuższy niż 24 godziny od zakończenia prac. 

 
Opracował: Bartosz Czarny  
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