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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. NAZWA ZADANIA 

Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe przy ul. Zemskiej. 

2. ZAMAWIAJĄCY 

Zamawiający: 

Gmina Wrocław 
pl. Nowy Targ 1-8 
50-141 Wrocław 

 
Przedstawiciel Zamawiającego: 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 
ul. Długa 49 
53-633 Wrocław 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Kod CPV 45233120-6 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na utwardzeniu nawierzchni 
gruntowej przy ul. Zemskiej pod miejsca postojowe. 

4. STAN ISTNIEJĄCY I LOKALIZACJA 

Przedmiot zamówienia zlokalizowany jest przy ul. Zemskiej we Wrocławiu przy 
skrzyżowaniu z ul. Nowodworską. 
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Działka nr 14/70, AR-2, Obręb Nowy Dwór 
Działka nr 14/71, AR-2, Obręb Nowy Dwór 

5. ZAKRES ZAMÓWIENIA 

Zakres zamówienia: 

 

Wykonanie robót budowlanych: 
- demontaż istniejących krawężników oraz obrzeży betonowych wraz z utylizacją gruzu 
- montaż nowych krawężników oraz obrzeży betonowych 
- wykonanie podbudowy z kruszywa pod nową nawierzchnię z kostki betonowej 
- wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej farmerskiej np. Ecofarm 

Szczegółowy zakres prac zawarto w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do OPZ. 
 

6. PODSTAWA WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1) Umowa zawarta z Zamawiającym, 
2) Opis Przedmiotu Zamówienia, 
3) Własne analizy i pomiary opracowane przez Wykonawcę. 
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7. TERMIN REALIZACJA ZAMÓWIENIA 

 
Zamówienie należy zrealizować w terminie:  2 miesiące od dnia podpisania umowy. 

 
Za datę zakończenia robót uważa się datę pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez 
Wykonawcę o gotowości robót budowlanych do odbioru końcowego po uprzednim 
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, że roboty zostały zakończone. 

8. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY 

  8.1 Ogólne wytyczne dla Wykonawcy 

1) Wykonawca zapewni stały nadzór nad realizacją prac przez osoby uprawnione do 
kierowania robotami budowlanymi. Brak nadzoru w trakcie realizacji robót na danym 
odcinku, skutkować będzie naliczeniem kar umownych. 

2) Wykonawca w ciągu 7 dni od podpisania umowy opracuje i przedstawi Zamawiającemu 
do akceptacji (przyjęcia do stosowania) harmonogram robót. Zamawiający w terminie 
7 dni przekaże Wykonawcy swoje stanowisko (akceptację). 

3) Wykonawca jest zobowiązany do poprawienia harmonogramu robót na życzenie 
Zamawiającego w terminie 3 dni od otrzymania informacji od Zamawiającego. 

4) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu do akceptacji 
harmonogramów szczegółowych (ilość brygad, sprzętu, zakres) robót planowanych na 
najbliższe dwa tygodnie. Zaktualizowany harmonogram szczegółowy należy przekazać 
Zamawiającemu w każdy poniedziałek do godz. 15.00.  

5) Za nieprzekazanie harmonogramów w ustalonym terminie zostanie naliczona kara 
umowna. 

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodny z umową harmonogram robót. W tym celu 
wymaga się żeby posługiwał się i odpowiednio zarządzał harmonogramem robót 
wykazującym stopień zaawansowania i zakończenia umowy.  

7) Pierwszy przyjęty do stosowania przez Zamawiającego szczegółowy harmonogram 
robót ma stanowić tzw. harmonogram bazowy – każda kolejna wersja ma posiadać 
układ i stopień szczegółowości tożsamy z harmonogramem bazowym, umożliwiający 
jego łatwe porównanie. 

8) Zamówienie należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, 
przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy 
budowlanej. 

9) Zamawiający zaleca dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej w terenie oraz zdobycie 
wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości 
robót. 

10)  Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany będzie do zapewnienia bieżącej 
obsługi geodezyjnej budowy, łącznie z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą 
wszystkich robót oraz sporządzenia mapy powykonawczej. Na potwierdzenie 
wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca, przed odbiorem 
ostatecznym robót, przedłoży Zamawiającemu pozytywny protokół weryfikacji 
przekazanych do Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu 
(ZGKiKM) wyników zgłoszonej pracy geodezyjnej. 
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11) Wykonawca zobowiązany jest dysponować bazą sprzętową zapewniającą prawidłową 
realizację przedmiotu zamówienia. 

12) Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń 
podziemnych oraz zapewni ich właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem, w czasie wykonywanych prac. W przypadku nieprzewidzianych kolizji z 
istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego Wykonawca zgłosi fakt Zamawiającemu 
i właścicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnień dla prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia. 

13) Za wszelkie uszkodzenia sieci, koszty naprawy oraz straty z tytułu uszkodzeń, jakie 
poniesie operator sieci dystrybucyjnej, odpowiada Wykonawca. 

14) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich 
materiałów niezbędnych do wykonania zadania. Wyroby, które zakupi Wykonawca 
muszą spełniać wymagania określone w art. 5 Ustawy o wyrobach budowlanych. 
Wbudowane materiały muszą odpowiadać wymogom, które określa art. 10 ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. r. Prawo budowlane, oraz odpowiadać normom, posiadać 
stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności. 

15) Wykonawca przed przystąpieniem do robót dostarczy i zatwierdzi materiały 
niezbędne do realizacji zadania. 

16) O terminach rozpoczęcia robót i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu Wykonawca 
powiadomi pisemnie (mailem) z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem: 

− Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta,  

− Wydział Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego, (organ zarządzający ruchem), 

− Wydział Transportu  Urzędu Miejskiego,  

− właściwy organ Policji,  

− właściwą Radę Osiedla, 

− gestorów sieci. 

17) Wykonawca zobowiązany jest w pierwszej kolejności wbudować materiały 
Zamawiającego (materiały z odzysku oraz z magazynu ZDiUM), których rodzaj i ilość 
określona zostanie w trakcie realizacji przez inspektora nadzoru. 

18) Wykonawca będzie dokonywał zgłoszeń robót zanikających, w celu dokonania kontroli 
przygotowania podłoża pod nową konstrukcję nawierzchni drogowej oraz 
poszczególnych jej warstw. 

19) O zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego 
pisemnie  najpóźniej w pierwszy dzień roboczy po zakończeniu robót. Za datę 
zakończenia robót uważa się datę, w której Kierownik robót zgłosi zakończenie prac, co 
potwierdzi w ramach odbioru robót Inspektor Nadzoru.  

20) Przedmiot zamówienia zostanie rozliczony obmiarowo na podstawie kosztorysów 
powykonawczych. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu 
do odbioru robót na piśmie zestawienia poszczególnych obmiarów zrealizowanych 
robót. 

21) Przewidziana kwota warunkowa nie stanowi wynagrodzenia Wykonawcy. Przeznaczona 
jest ona na zapłatę ewentualnych rozbieżności wynikających z różnic między 
przedmiarami, a rzeczywiście wykonanym zakresem robót oraz na roboty 
nieuwzględnione w ofercie, a niezbędne do pełnego wykonania powierzonego zakresu 



Strona 5 / 9 

robót, potwierdzonych przez Zamawiającego. Wykonawca nie może uważać kwoty 
warunkowej za część swojego wynagrodzenia.   

22) Zamówienie zostanie rozliczone fakturami częściowymi oraz fakturami końcowymi 
oddzielnie dla każdego z zadań. Wykonawca może wystawić fakturę częściową do 
wysokości 80% wartości zadania.  

23) Podstawą wystawienia faktury przejściowej będzie protokół stanu robót potwierdzony 
przez Inspektora Nadzoru. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół 
odbioru ostatecznego robót.  

24) Wykonawca udzieli min. 36-miesięcznej gwarancji na roboty objęte przedmiotem 
zamówienia. Bieg terminu gwarancji rozpocznie się od dnia odbioru ostatecznego 
zadania.  

25) W cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego Wykonawca uwzględni wszystkie 
koszty niezbędne do wykonania robót, w szczególności związane z: 

− opracowaniem, wyniesieniem i utrzymaniem organizacji ruchu zastępczego, 

− opracowaniem i wdrożeniem organizacji ruchu docelowego,  

− kosztami organizacji i utrzymania zaplecza budowy. 

8.2 Teren budowy 

1) Wykonawca zabezpieczy w sposób skuteczny teren budowy przed dostępem osób 
niepowołanych. Sposób zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy zostanie 
uzgodniony przed rozpoczęciem robót budowlanych z inspektorem nadzoru. Dodatkowo 
wykonawca uzgodni z inspektorem proponowaną lokalizację zaplecza budowy. 

2) Wykonawca we własnym zakresie: 

− urządzi teren i zaplecze budowy, po zakończeniu robót przywróci teren budowy do 
stanu pierwotnego, 

− wykona i utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie terenu 
budowy, 

− oznakuje teren budowy tablicą informacyjną oraz zidentyfikuje urządzenia i sprzęt 
znakiem firmowym, 

− poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za ewentualne wypadki i 
wszelkie zniszczenia, które powstały w trakcie prowadzenia robót, 

− dopilnuje, aby podczas trwania robót, samochody były myte z błota przed zjazdem 
na drogę publiczną, 

− wyposaży pracowników w kamizelki z wyraźnym identyfikatorem firmy. 

3) Wykonawca po przejęciu terenu powinien zdjąć, przechować i zabezpieczyć majątek 
miasta, tj. istniejące oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu i inne 
wyposażenie pasa drogowego. Przed protokolarnym przekazaniem terenu budowy 
wykonawca wykona na terenie przyszłych robót inwentaryzację majątku drogowego 
ZDIUM obejmującą wszystkie materiały i urządzenia stanowiące wyposażenie pasa 
drogowego. Inwentaryzacja podlegać będzie weryfikacji Zamawiającego. 

4) Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i 
zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów. 

5) W trakcie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do ochrony, 
zabezpieczenia przeciwpożarowego i przestrzegania przepisów BHP. Zobowiązuje się 
do zorganizowania i prowadzenia robót z należytą starannością, w sposób 
niezagrażający dla życia i zdrowia ludzi, z zachowaniem procesu technologicznego, 
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zgodnie z przepisami BHP, a w szczególności rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami p. 
poż. oraz przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, przy udziale właścicieli 
urządzeń obcych oraz wyposażenia brygad roboczych w odpowiedni strój roboczy i 
środki ochrony osobistej. 

6) Jeżeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca zobowiązany jest 
uzyskać uzgodnienia z właścicielami gruntów, które nie są w zarządzie ZDiUM. 

7) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania terenu budowy po zakończeniu robót 
w stanie uporządkowanym oraz dokonania demontażu ewentualnych obiektów 
tymczasowych, nie później niż w dniu odbioru robót. 

8) Wykonawca zobowiązany będzie do oznakowania terenu budowy banerem 
informacyjnym umieszczonym w widocznym miejscu.  

 
Wzór baneru 
 

 
 

Wytyczne techniczne 

• Minimalny wymiar bannera wynosi  160cm x230cm, maksymalny - 200cm x 400cm, 

• Projekt bannera, jego treść, miejsce montażu oraz ostateczne wymiary należy uzgodnić 
ze ZDiUM, 

• Banner powinien być wykonany z materiału typu frontlit laminowany o gramaturze min. 
gr. 650gr/m2 , 

• Wymagania dotyczące druku: 

− druk solwentowy twardy – odporny na warunki atmosferyczne, 

− wysoka szczegółowość, dobre nasycenie kolorów, 

− wzmocnione krawędzie, 

− nierdzewne oczka. 
Po zakończeniu inwestycji banner należy przekazać do ZDiUM. 
Przygotowany projekt graficzny należy przed drukiem przesłać do akceptacji ZDiUM! 
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8.3 Zieleń 

1) Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 
kwietnia 2004r., ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. oraz 
Zarządzeniem nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie 
ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia.  

2) Zgodnie z ww. Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia, w celu zapewnienia odpowiedniej 
ochrony istniejącej zieleni, Wykonawca zobowiązany będzie do postępowania zgodnie 
z „Kartami informacyjnymi do standardów ochrony drzew w Inwestycjach Wrocławia” 
dostępnych na stornie internetowej www. zzm.wroc.pl.  

3) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia nadzoru dendrologicznego budowy 
jeśli konieczność taka pojawi się w trakcie prowadzenia robót. 

4) Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć istniejącą zieleń, a powstałe 
uszkodzenia naprawić przed końcowym odbiorem robót. 

5) Zakazuje się umieszczania sprzętu, składowania materiałów w obrębie rzutu koron 
drzew. 

6) W przypadku uszkodzenia drzew, w szczególności ich korzeni, Wykonawca 
zobowiązany jest do opracowania (przez uprawnioną osobę) operatu 
dendrologicznego potwierdzającego brak szkodliwego wpływu uszkodzeń na 
żywotność i stabilność drzew. 

7) Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia na własny koszt skutków nieodwracalnych 
uszkodzeń drzew i pozostałej zieleni wynikłych na terenie budowy lub zawinionych 
przez Wykonawcę w ramach prowadzonych robót. 

8) Wykonawca odtworzy/założy/zregeneruje trawniki na całej powierzchni, która ulegnie 
zniszczeniu w wyniku poruszania się sprzętu oraz podczas prowadzenia prac, 
niezwłocznie po ich zakończeniu (przed odbiorem końcowym robót). W tym celu 
należy oczyścić trawnik z piasku i innych zanieczyszczeń, nawieźć min. 20 cm humusu, 
wysiać nasiona traw w ilości min. 2,5 kg/ar, przysypać 1 cm warstwą torfu i zawałować. 
Trawniki uznaje się za odtworzone po pełnym poroście trawy oraz wykonaniu 
pierwszego koszenia, zagrabieniu i wywiezieniu skoszonej biomasy. Nie dopuszcza się 
udziału powierzchni pokrytej przez chwasty w ilości powyżej 2% całości terenu. 
Trawniki objęte są 36-miesięczną gwarancją (obejmującą pełen okres wegetacyjny). 

8.4 Uwarunkowania konserwatorskie 

W razie odkrycia w trakcie prowadzenia robót ziemnych nieruchomych bądź ruchomych 
zabytków archeologicznych Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać prace, zabezpieczyć 
przedmiot przy użyciu dostępnych środków oraz niezwłocznie powiadomić o tym fakcie 
Zamawiającego. 

8.5 Organizacja Ruchu Zastępczego 

1) Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt zastępczej organizacji ruchu oraz 
wykona tymczasowe oznakowanie na jego podstawie. Projekt należy uzgodnić z 
Zamawiającym i Zarządzającym Ruchem – Wydziałem Inżynierii Miejskiej Urzędu 
Miejskiego Wrocławia i na min. 7 dni przed rozpoczęciem prac oraz przekazać 
Zamawiającemu zatwierdzony Projekt Organizacji Ruchu Zastępczego. Przygotowanie 
dokumentów, koszty wykonania tymczasowego oznakowania na czas prowadzenia robót 

http://bip.zdium.wroc.pl/wp-content/uploads/2019/12/Zarządzenie-Prezydenta-nr-1217_19-z-28-czerwca-2019r.pdf
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budowlanym wraz z jego utrzymaniem i likwidacją po zakończeniu robót są po stronie 
Wykonawcy.  

2) Parametry techniczne urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego winny być zgodne z 
obowiązującymi przepisami [1] i wytycznymi ZDiUM [2]. 

[1] Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzeniem oraz ogólnymi wytycznymi do projektowania i wykonywania: 
oznakowania pionowego, oznakowania poziomego cienkowarstwowego, oznakowania 
poziomego grubowarstwowego i urządzeń zabezpieczenia ruchu drogowego. 

[2] https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/ 
„wytyczne do wykonania organizacji ruchu zastępczego”. 
 

3) Wykonanie organizacji ruchu zastępczego w sposób niezgodny z zatwierdzonym 
projektem oraz wytycznymi ZDiUM będzie stanowiło podstawę do naliczenia kar 
umownych. 

4) Ewentualne ograniczenia ruchu kołowego należy prowadzić zgodnie z procedurą 
wynikającą z obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

5) Wykonawca w trakcie realizacji robót będzie musiał umożliwić przejazd (zaopatrzenie, 
służby komunalne, służby ratownicze itp.) dojazd i dojścia do wszystkich obiektów 
zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie 
obiektów należy wykonać po powiadomieniu Zarządców przyległych terenów. 

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo ogólnodostępnego 
ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po placu budowy, zgodnie z zatwierdzoną 
organizacją ruchu. Wykonawca w czasie realizacji zamówienia zobowiązany będzie do 
wykonania prac utrzymaniowych (na własny koszt) na czynnych, ogólnodostępnych 
ciągach komunikacyjnych przebiegających przez teren budowy. 

7) Wymaga się, aby wszystkie zapory drogowe obciążane były obciążnikami gumowymi 
pochodzącymi z recyklingu, za wyjątkiem słupków, gdzie dopuszcza się stosowanie 
estetycznych prefabrykatów betonowych, montowanych na specjalnym stojaku typu H, 
zapewniającym stabilność oznakowania. Nie dopuszcza się stosowania dla robót 
tymczasowych: obciążników betonowych, worków z piaskiem, bądź innych elementów 
kamiennych. Całość oznakowania ma być czytelna, czysta, niezniszczona  
i kontrolowana na bieżąco przez wykonawcę w czasie trwania robót. 

8.6 Ochrona znaków osnowy geodezyjnej 

1) W zakresie geodezyjnej obsługi budowy Wykonawca dodatkowo przeprowadzi analizę 
wpływu robót budowlanych na stabilność znaków osnowy geodezyjnej.  

2) W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, że takiego zagrożenia nie 
ma, Wykonawca złoży w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta stosowne oświadczenie na 
piśmie.  

3) Dla znaków zagrożonych naruszeniem stabilności, przed rozpoczęciem robót należy 
opracować i wdrożyć ich zabezpieczenie.  

https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/
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4) Dla znaków, które w wyniku realizacji zadania ulegną zniszczeniu należy w terminie 
realizacji przedmiotu umowy dokonać wymiany zniszczonych lub uszkodzonych znaków 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
15.04.1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych  
i magnetycznych.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy  
i Technologii z dnia 6 lipca 2021r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych  
i magnetycznych Na potwierdzenie ww. czynności Wykonawca prac zobowiązany jest 
przedłożyć Zamawiającemu pozytywny protokół weryfikacji przekazanych do Organu 
Służby Geodezyjnej i Kartograficznej tj. Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru 
Miejskiego Wrocławia, wyników zgłoszonej pracy geodezyjnej. 

5) Jeżeli znaki osnowy geodezyjnej nie zostały zniszczone lub uszkodzone w wyniku 
realizacji prac, Wykonawca przed odbiorem końcowym robót złoży Zamawiającemu na 
piśmie stosowne oświadczenie z załączonymi zdjęciami przedmiotowych znaków z dnia 
złożenia oświadczenia oraz prześle skan przedmiotowego oświadczenia wraz ze 
zdjęciami pocztą elektroniczną na adres EPUAP:/ZGKIKMWROCLAW/SKRYTKAESP 
Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu (potwierdzenie 
przekazania – do wiadomości inspektora nadzoru inwestorskiego).  

8.7 Zagospodarowanie odpadów i materiałów z rozbiórki 

1) Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych w wyniku 
prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy ciążą wszystkie 
obowiązki wynikające z Ustawy o odpadach Klasyfikacji odpadów należy dokonać 
zgodnie z Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu 
odpadów  

2) Podczas przekazania placu budowy, Inspektor Nadzoru zweryfikuje ilość materiału do 
odzysku, co zostanie odnotowane w protokole przekazania terenu. 

3) Odpadami są materiały pochodzące z rozbiórek i robót ziemnych (z wyjątkiem 
materiałów kamiennych, złomu kamiennego, elementów stalowych i żeliwnych oraz 
przeznaczonych do ponownego wbudowania w ramach zamówienia), które Wykonawca 
zagospodaruje z godnie z przedmiarem robót. 

4) Na terenie budowy Wykonawca dokona wstępnej segregacji materiałów z rozbiórki. 
Elementy stalowe i żeliwne takie jak włazy i pokrywy, ruszty wlotowe wpustów ulicznych 
niewykorzystane na budowie należy oczyścić z zaprawy cementowej, betonu 
asfaltowego itp. i przewieźć na składowisko ZDiUM przy ul. Długiej 49. Złom kamienny 
oraz materiał kamienny z rozbiórki, niewykorzystany w ramach niniejszego zamówienia 
należy oczyścić z resztek zaprawy i przewieźć na składowisko ZDiUM przy ul. Długiej 49. 
Składowisko czynne jest w dni robocze w godz. 7:00 – 13:00. 

5) W cenie ofertowej należy uwzględnić koszty związane z zagospodarowaniem odpadów, 
zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, określoną w art. 17 Ustawy o odpadach  

6) Przedsiębiorcy, niebędący wytwórcami odpadów powstających w wyniku realizacji 
przedmiotu umowy, którzy będą transportować odpady, są zobowiązani do posiadania 
wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b Ustawy o odpadach lub zezwolenia na 
transport odpadów. 

 
Opracował: Bartosz Czarny 
 


