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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. NAZWA ZADANIA 

Budowa dwóch zatok postojowych w ciągu ul. Bezpiecznej na wysokości nr adresowych 6a i 
20.  
 
 Zamawiający: 

Gmina Wrocław 
pl. Nowy Targ 1-8 
50-141 Wrocław 

 
Przedstawiciel Zamawiającego: 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 
ul. Długa 49 
53-633 Wrocław 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Kod CPV 45233120-6 

Przedmiotem zamówienia budowa dwóch zatok postojowych w ciągu ul. Bezpiecznej na 
wysokości nr adresowych 6a i 20 we Wrocławiu. 
 
Przedmiot zamówienia zlokalizowany jest na działkach obręb: Różanka, AR_11, dz. nr 106, dz. 
nr 120/4, dz, nr 121/8.  
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3. ZAKRES ZAMÓWIENIA 

• Roboty przygotowawcze, w tym demontaż istniejących słupków blokujących wraz z 
transportem materiałów do magazynu ZDiUM oraz demontaż istniejącego oznakowania 
pionowego.  

• Roboty rozbiórkowe obejmujące rozbiórkę istniejących krawężników, obrzeży betonowych 
oraz nawierzchni bitumicznej wraz z wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki.  

• Wykonanie robót ziemnych, w tym korytowania oraz przygotowania podłoża pod 
projektowane konstrukcje nawierzchni.  

• Wykonanie konstrukcji nawierzchni obejmującej: 

− warstwę stabilizacji cementowej, 

− podbudowę z kruszywa łamanego, 

− warstwę wiążącą z betonu asfaltowego, 

− warstwę ścieralną z betonu asfaltowego.  

• Ustawienie nowych krawężników i obrzeży betonowych na ławach betonowych wraz z 
wykonaniem niezbędnych robót towarzyszących.  

• Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, obejmującego montaż nowych znaków 
drogowych, tablic, odtworzenie oznakowania poziomego oraz montaż oznakowania miejsc 
postojowych dla osób z niepełnosprawnościami.  

• Wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem zieleni, obejmujących odtworzenie 
terenów zielonych poprzez humusowanie i obsianie trawą oraz przesadzenie istniejących 
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krzewów (we wskazane miejsce – w rejonie przedmiotowego zadania – ujęto to w 
przedmiarze). 

• Demontaż oraz ponowny montaż drewnianych słupków zabezpieczających teren zieleni w 
rejonie prowadzonych robót.  

• Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z jego wdrożeniem i utrzymaniem 
na czas prowadzenia robót.  

• Należy dążyć do realizacji  zgodnie z przyjętymi politykami, takimi jak Polityka Mobilności, 
czy Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu oraz Strategii Gospodarowania Wodami 
Opadowymi i Roztopowymi we Wrocławiu, i zarządzeniem Zarządzenie Prezydenta 
Wrocławia nr  5364/26 z dnia 25 czerwca 2026 r.  
w sprawie gospodarowania wodami opadowymi we Wrocławiu, 

• Zakres wykonywanych robót powinien uwzględniać wszystkie zalecenia Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, zawarte w piśmie WZN.5183.1452.2026.BRB z 
dnia 19.05.2026 r. (załącznik nr 1 do niniejszego OPZ). 

• Dokumentacja powinna zawierać wszelkie opracowania niewymienione w wytycznych dla 
Wykonawcy, a wynikające z uzyskanych uzgodnień i innych przepisów. 

4. PODSTAWA WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1) Umowa zawarta z Zamawiającym, 
2) Opis Przedmiotu Zamówienia, 
3) Własne analizy i pomiary opracowane przez Wykonawcę. 

5. TERMIN REALIZACJA ZAMÓWIENIA 

 

Zamówienie należy zrealizować w terminie - 3 miesiące od dnia podpisania umowy.  
Za datę zakończenia robót uważa się datę pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez 
Wykonawcę o gotowości robót budowlanych do odbioru końcowego po uprzednim 
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, że roboty zostały zakończone. 
 

6. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY 

6.1 Ogólne wytyczne dla Wykonawcy  

1) Zamówienie należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, 
przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy 
budowlanej. 

2) Zamawiający zaleca dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej w terenie oraz zdobycie 
wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót. 

3) Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany będzie do zapewnienia bieżącej obsługi 
geodezyjnej budowy, łącznie z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą wszystkich 
robót oraz sporządzenia mapy powykonawczej. Na potwierdzenie wykonania 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca, przed odbiorem ostatecznym 
robót, przedłoży Zamawiającemu pozytywny protokół weryfikacji przekazanych do 
Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu (ZGKiKM) wyników 
zgłoszonej pracy geodezyjnej. 

4) Wykonawca zobowiązany jest dysponować bazą sprzętową zapewniającą prawidłową 
realizację przedmiotu zamówienia. 
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5) Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń 
podziemnych oraz zapewni ich właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem, w czasie wykonywanych prac. W przypadku nieprzewidzianych kolizji z 
istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego Wykonawca zgłosi fakt Zamawiającemu i 
właścicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnień dla prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia. 

6) Za wszelkie uszkodzenia sieci, koszty naprawy oraz straty z tytułu uszkodzeń, jakie 
poniesie operator sieci dystrybucyjnej, odpowiada Wykonawca. 

7) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich 
materiałów niezbędnych do wykonania zadania. Wyroby, które zakupi Wykonawca 
muszą spełniać wymagania określone w art. 5 Ustawy o wyrobach budowlanych. 
Wbudowane materiały muszą odpowiadać wymogom, które określa art. 10 ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,  oraz odpowiadać normom, posiadać stosowne 
atesty, aprobaty i deklaracje zgodności, 

8) Wykonawca przed przystąpieniem do robót dostarczy i zatwierdzi materiały niezbędne 
do realizacji zadania. 

9) O terminach rozpoczęcia robót i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu Wykonawca 
powiadomi pisemnie (faksem) z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem ZDiUM, Wydział 
Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego (organ zarządzający ruchem) i właściwy organ 
Policji oraz RO (Radę Osiedla). 

10) Wykonawca zobowiązany jest w pierwszej kolejności wbudować materiały 
Zamawiającego (materiały z odzysku oraz z magazynu ZDiUM), których rodzaj i ilość 
określona zostanie w trakcie realizacji przez inspektora nadzoru. 

11) Wykonawca będzie dokonywał zgłoszeń robót zanikających, w celu dokonania kontroli 
przygotowania podłoża pod nową konstrukcję nawierzchni drogowej oraz 
poszczególnych jej warstw. 

12) O zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego 
pisemnie  najpóźniej w pierwszy dzień roboczy po zakończeniu robót. Za datę 
zakończenia robót uważa się datę, w której Kierownik robót zgłosi zakończenie prac, co 
potwierdzi w ramach odbioru robót Inspektor Nadzoru.  

13) Przedmiot zamówienia zostanie rozliczony obmiarowo na podstawie kosztorysów 
powykonawczych. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do 
odbioru robót na piśmie zestawienia poszczególnych obmiarów zrealizowanych robót. 

14) Przewidziana kwota warunkowa nie stanowi wynagrodzenia Wykonawcy. Przeznaczona 
jest ona na zapłatę ewentualnych rozbieżności wynikających z różnic między 
przedmiarami, a rzeczywiście wykonanym zakresem robót oraz na roboty 
nieuwzględnione w ofercie, a niezbędne do pełnego wykonania powierzonego zakresu 
robót, potwierdzonych przez Zamawiającego. Wykonawca nie może uważać kwoty 
warunkowej za część swojego wynagrodzenia.  

15) Zamówienie zostanie rozliczone fakturą końcową. Podstawą wystawienia faktury 
końcowej będzie protokół odbioru końcowego robót.  

16) Wykonawca udzieli min. 36-miesięcznej gwarancji na roboty objęte przedmiotem 
zamówienia. Bieg terminu gwarancji rozpocznie się od dnia odbioru końcowego całego 
zadania. 

17) W cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego Wykonawca uwzględni wszystkie 
koszty niezbędne do wykonania robót w szczególności koszty związane z wyniesieniem i 
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utrzymaniem  organizacji ruchu zastępczego oraz koszty organizacji i utrzymania zaplecza 
budowy. 

 

6.2 Powiązanie zatok z istniejącą infrastrukturą 

• Wykonanie płynnych połączeń wykonywanych zatok postojowych z istniejącymi 
chodnikami, zjazdami, jezdnią oraz przyległym zagospodarowaniem terenu. 

• Dostosowanie wysokościowe i sytuacyjne wykonywanych nawierzchni do 
istniejących elementów pasa drogowego w sposób zapewniający prawidłowe 
odwodnienie oraz bezpieczne użytkowanie. 

• Odtworzenie i wyprofilowanie przyległych terenów zieleni po zakończeniu robót, 
wraz z uzupełnieniem humusu i obsianiem trawą w miejscach naruszonych podczas 
realizacji zadania. 

• Wykonanie wszelkich robót wykończeniowych niezbędnych do prawidłowego 
włączenia wykonywanych zatok w istniejące zagospodarowanie terenu. 

 

6.3 Ochrona znaków osnowy geodezyjnej 

1) W zakresie geodezyjnej obsługi budowy Wykonawca dodatkowo przeprowadzi analizę 
wpływu robót budowlanych na stabilność znaków osnowy geodezyjnej.  

2) W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, że takiego zagrożenia 
nie ma, Wykonawca złoży w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta stosowne 
oświadczenie na piśmie.  

3) Dla znaków zagrożonych naruszeniem stabilności, przed rozpoczęciem robót należy 
opracować i wdrożyć ich zabezpieczenie.  

4) Dla znaków, które w wyniku realizacji zadania ulegną zniszczeniu należy w terminie 
realizacji przedmiotu umowy dokonać wymiany zniszczonych lub uszkodzonych znaków 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
15.04.1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych  
i magnetycznych oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy  
i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych  
i magnetycznych. Na potwierdzenie ww. czynności Wykonawca prac zobowiązany jest 
przedłożyć Zamawiającemu pozytywny protokół weryfikacji przekazanych do Organu 
Służby Geodezyjnej i Kartograficznej tj. Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru 
Miejskiego Wrocławia, wyników zgłoszonej pracy geodezyjnej. 

5) Jeżeli znaki osnowy geodezyjnej nie zostały zniszczone lub uszkodzone w wyniku 
realizacji prac, Wykonawca przed odbiorem końcowym robót złoży Zamawiającemu na 
piśmie stosowne oświadczenie z załączonymi zdjęciami przedmiotowych znaków z dnia 
złożenia oświadczenia oraz prześle skan przedmiotowego oświadczenia wraz ze 
zdjęciami pocztą elektroniczną na adres EPUAP:/ZGKIKMWROCLAW/SKRYTKAESP 
Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu (potwierdzenie 
przekazania – do wiadomości inspektora nadzoru inwestorskiego).  

6.4 Uwarunkowania konserwatorskie 
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1) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót z należytą starannością, w sposób 
nienaruszający charakteru i układu przestrzennego objętego ochroną konserwatorską. 

2) W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót ziemnych przedmiotów lub 
obiektów o charakterze zabytkowym, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 
wstrzymać prace, zabezpieczyć miejsce odkrycia i poinformować o tym fakcie 
Zamawiającego. 

6.5 Zieleń 

1) Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 
kwietnia 2004r., ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. oraz 
Zarządzeniem nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie 
ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia.  

2) Zgodnie z ww. Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia, w celu zapewnienia 
odpowiedniej ochrony istniejącej zieleni, Wykonawca zobowiązany będzie do 
postępowania zgodnie z „Kartami informacyjnymi do standardów ochrony drzew w 
Inwestycjach Wrocławia” dostępnych na stornie internetowej www.zzm.wroc.pl.  

3) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia nadzoru dendrologicznego budowy 
jeśli konieczność taka pojawi się w trakcie prowadzenia robót. 

4) Wykonawca odtworzy/założy/zregeneruje trawniki na całej powierzchni, która ulegnie 
zniszczeniu w wyniku poruszania się sprzętu oraz podczas prowadzenia prac, 
niezwłocznie po ich zakończeniu (przed odbiorem końcowym robót). W tym celu 
należy oczyścić trawnik z piasku i innych zanieczyszczeń, nawieźć min. 20 cm humusu, 
wysiać nasiona traw w ilości min. 2,5 kg/ar, przysypać 1 cm warstwą torfu i 
zawałować. Trawniki uznaje się za odtworzone po pełnym poroście trawy oraz 
wykonaniu pierwszego koszenia, zagrabieniu i wywiezieniu skoszonej biomasy. Nie 
dopuszcza się udziału powierzchni pokrytej przez chwasty w ilości powyżej 2% całości 
terenu. Trawniki objęte są 36-miesięczną gwarancją (obejmującą pełen okres 
wegetacyjny). 

5) Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć istniejącą zieleń, a powstałe 
uszkodzenia naprawić przed końcowym odbiorem robót. 

6) Zakazuje się umieszczania sprzętu, składowania materiałów w obrębie rzutu koron 
drzew. 

7) W przypadku uszkodzenia drzew, w szczególności ich korzeni, Wykonawca 
zobowiązany jest do opracowania (przez uprawnioną osobę) operatu 
dendrologicznego potwierdzającego brak szkodliwego wpływu uszkodzeń na 
żywotność i stabilność drzew. 

8) Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia na własny koszt skutków nieodwracalnych 
uszkodzeń drzew i pozostałej zieleni wynikłych na terenie budowy lub zawinionych 
przez Wykonawcę w ramach prowadzonych robót. 

6.6 Organizacja Ruchu Zastępczego 

1) Wykonawca we własnym zakresie: 

− opracuje i uzgodni projekt organizacji ruchu zastępczego, wyniesie w terenie oraz 
zapewni nadzór autorski w tym zakresie (bez dodatkowego wynagrodzenia), 

−  przed przystąpieniem do robót, każdorazowo powiadomi (przy planowanych 
robotach, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem) ZDiUM oraz Dział Zarządzania 
Ruchem Wydziału Inżynierii Miejskiej UM (organ zarządzający ruchem), Wydział 

http://bip.zdium.wroc.pl/wp-content/uploads/2019/12/Zarządzenie-Prezydenta-nr-1217_19-z-28-czerwca-2019r.pdf
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Transportu UM  
i właściwy organ Policji o ewentualnych utrudnieniach w ruchu w rejonie 
prowadzonych robót, podając datę, czas i miejsce wykonywania przewidywanych 
robót. 

2) Projekt organizacji ruchu należy opracować zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na 
stronie www.bip.zdium.wroc.pl (w zakładce: Sposoby przyjmowania i załatwiania 
spraw), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzeniem oraz ogólnymi wytycznymi do projektowania i wykonywania: 
oznakowania pionowego, oznakowania poziomego cienkowarstwowego, 
oznakowania poziomego grubowarstwowego i urządzeń zabezpieczenia ruchu 
drogowego. 

3) Ewentualne ograniczenia ruchu kołowego należy prowadzić zgodnie z procedurą 
wynikającą z obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

4) Wykonawca w trakcie realizacji robót będzie musiał umożliwić przejazd (zaopatrzenie, 
służby komunalne, służby ratownicze itp.) dojazd i dojścia do wszystkich obiektów 
zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie 
obiektów należy wykonać po powiadomieniu Zarządców przyległych terenów. 

5) Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo ogólnodostępnego 
ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po placu budowy, zgodnie z zatwierdzoną 
organizacją ruchu. Wykonawca w czasie realizacji zamówienia zobowiązany będzie do 
wykonania prac utrzymaniowych (na własny koszt) na czynnych, ogólnodostępnych 
ciągach komunikacyjnych przebiegających przez teren budowy. 

6) Wymaga się, aby wszystkie zapory drogowe obciążane były obciążnikami gumowymi 
pochodzącymi z recyklingu, za wyjątkiem słupków, gdzie dopuszcza się stosowanie 
estetycznych prefabrykatów betonowych, montowanych na specjalnym stojaku typu 
H, zapewniającym stabilność oznakowania. Nie dopuszcza się stosowania dla robót 
tymczasowych: obciążników betonowych, worków z piaskiem, bądź innych 
elementów kamiennych. Całość oznakowania ma być czytelna, czysta, niezniszczona  
i kontrolowana na bieżąco przez wykonawcę w czasie trwania robót. 

6.7 Teren budowy 

1) Wykonawca zabezpieczy w sposób skuteczny teren budowy przed dostępem osób 
niepowołanych. Sposób zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy zostanie 
uzgodniony przed rozpoczęciem robót budowlanych z inspektorem nadzoru. 
Dodatkowo wykonawca uzgodni z inspektorem proponowaną lokalizację zaplecza 
budowy. 

2) Wykonawca we własnym zakresie: 
a) urządzi teren i zaplecze budowy, po zakończeniu robót przywróci teren budowy 

do stanu pierwotnego, 
b) wykona i utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie terenu 

budowy, 
c) oznakuje teren budowy tablicą informacyjną oraz zidentyfikuje urządzenia i 

sprzęt znakiem firmowym, 
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d) poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za ewentualne wypadki i 
wszelkie zniszczenia, które powstały w trakcie prowadzenia robót, 

e) dopilnuje, aby podczas trwania robót, samochody były myte z błota przed 
zjazdem na drogę publiczną,  

f) wyposaży pracowników w kamizelki z wyraźnym identyfikatorem firmy. 

3) Wykonawca po przejęciu terenu powinien zdjąć, przechować i zabezpieczyć majątek 
miasta, tj. istniejące oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu i inne 
wyposażenie pasa drogowego. Przed protokolarnym przekazaniem terenu budowy 
wykonawca wykona na terenie przyszłych robót inwentaryzację majątku drogowego 
ZDIUM obejmującą wszystkie materiały i urządzenia stanowiące wyposażenie pasa 
drogowego. Inwentaryzacja podlegać będzie weryfikacji Zamawiającego. 

4) Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i 
zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych 
terenów. 

5) W trakcie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do ochrony, 
zabezpieczenia przeciwpożarowego i przestrzegania przepisów BHP. Zobowiązuje się 
do zorganizowania i prowadzenia robót z należytą starannością, w sposób 
niezagrażający dla życia i zdrowia ludzi, z zachowaniem procesu technologicznego, 
zgodnie z przepisami BHP, a w szczególności rozporządzeniem Ministra pracy i Polityki 
Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami p. 
poż. oraz przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, przy udziale właścicieli 
urządzeń obcych oraz wyposażenia brygad roboczych w odpowiedni strój roboczy i 
środki ochrony osobistej. 

6) Jeżeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca zobowiązany 
jest uzyskać uzgodnienia z właścicielami gruntów, które nie są w zarządzie ZDiUM. 

7) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania terenu budowy po zakończeniu 
robót w stanie uporządkowanym oraz dokonania demontażu ewentualnych obiektów 
tymczasowych, nie później niż w dniu odbioru robót. 

6.8 Zagospodarowanie odpadów i materiałów z rozbiórki 

1) Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych w wyniku 
prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy ciążą wszystkie 
obowiązki wynikające z Ustawy o odpadach. Klasyfikacji odpadów należy dokonać 
zgodnie z Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie 
katalogu odpadów.  

2) Podczas przekazania placu budowy, Inspektor Nadzoru zweryfikuje ilość materiału do 
odzysku, co zostanie odnotowane w protokole przekazania terenu. 

3) Odpadami są materiały pochodzące z rozbiórek i robót ziemnych (z wyjątkiem 
materiałów kamiennych, złomu kamiennego, elementów stalowych i żeliwnych oraz 
przeznaczonych do ponownego wbudowania w ramach zamówienia), które 
Wykonawca zagospodaruje z godnie z przedmiarem robót. 

4) Na terenie budowy Wykonawca dokona wstępnej segregacji materiałów z rozbiórki. 
Elementy stalowe i żeliwne takie jak włazy i pokrywy, ruszty wlotowe wpustów 
ulicznych niewykorzystane na budowie należy oczyścić z zaprawy cementowej, 
betonu asfaltowego itp. i przewieźć na składowisko ZDiUM przy ul. Długiej 49. Złom 
kamienny oraz materiał kamienny z rozbiórki, niewykorzystany w ramach niniejszego 
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zamówienia należy oczyścić z resztek zaprawy i przewieźć na składowisko ZDiUM przy 
ul. Długiej 49. Składowisko czynne jest w dni robocze w godz. 7:15 – 15:15. 

5) W cenie ofertowej należy uwzględnić koszty związane z zagospodarowaniem 
odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, określoną w art. 17 Ustawy 
o odpadach  

6) Przedsiębiorcy, niebędący wytwórcami odpadów powstających w wyniku realizacji 
przedmiotu umowy, którzy będą transportować odpady, są zobowiązani do 
posiadania wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b Ustawy o odpadach lub 
zezwolenia na transport odpadów. 

7) Wywiezienie odpadów powstających podczas wykonywania prac musi zostać 
wykonane w ciągu 8 godzin od momentu zakończenia tych prac. Niedopuszczalne jest 
pozostawianie odpadów na okres dłuższy niż 24 godziny od zakończenia prac. 

Załączniki: 

1. Szkic zakresu 

2. Projekt oznakowania 

3. STWiORB 

 

Opracował: Maciej Zwierz 


