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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 
 

1. NAZWA ZADANIA 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla dwóch zadań w zakresie wyznaczenia zatok 
postojowych na osiedlu Lipa Piotrowska we Wrocławiu:  

Zadanie 1: Zatoka parkingowa na ulicy Cynamonowej; 

Zadanie 2: Miejsca parkingowe na ulicy Waniliowej. 

2. ZAMAWIAJĄCY 

Zamawiający: 
Gmina Wrocław 
pl. Nowy Targ 1-8 
50-141 Wrocław 

 
Przedstawiciel Zamawiającego: 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 
ul. Długa 49 
53-633 Wrocław 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla dwóch zadań w zakresie budowy zatok 
postojowych na osiedlu Lipa Piotrowska we Wrocławiu:  

Zadanie 1: Zatoka parkingowa na ulicy Cynamonowej; 

Zadanie 2: Miejsca parkingowe na ulicy Waniliowej. 
 

Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania – kod CPV 71320000-7 

4. LOKALIZACJA 

3.1. ul. Cynamonowa 

Przedmiot zamówienia zlokalizowany jest na AR_3, dz. nr 4/7; obręb: Lipa Piotrowska  
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3.2. ul. Waniliowa 

Przedmiot zamówienia zlokalizowany jest na AR_4, dz. nr 8/3; AR_4, dz. nr 20/3 oraz AR_4, dz. 
nr 6/10; obręb: Lipa Piotrowska 

 

 

Planowana lokalizacja zatoki parkingowej 

Planowana lokalizacja zatoki parkingowej 
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5. ZAKRES ZAMÓWIENIA 

1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich 
niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz zgody na realizację robót  
budowlanych (brak sprzeciwu do zgłoszenia zamierzenia budowlanego/decyzja o 
pozwoleniu na budowę), dla każdego zadania odrębnie, w zakresie: 

a) Projektu zagospodarowania terenu wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
i decyzjami, w tym uzgodnieniem rozwiązań dotyczących gospodarowania wodami 
opadowymi zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia nr 5364/26 z dnia 25 
czerwca 2026r., 

b) Projektów wykonawczych – projekt branży drogowej, projekt organizacji ruchu 
docelowego, projekt organizacji ruchu zastępczego wraz z zatwierdzeniami, 

c) Projektów wykonawczych innych branż (jeśli będzie to konieczne), 
d) Przedmiarów robót, 
e) Kosztorysów inwestorskich, 
f) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, 
g) Pełnienia nadzoru autorskiego. 

2) W przypadku wystąpienia kolizji z podziemnym uzbrojeniem, należy je rozwiązać zgodnie 
z warunkami wydanymi przez właścicieli i gestorów sieci. 

3) Należy zinwentaryzować zieleń w obszarze prac projektowych. W sąsiedztwie drzew 
zastosować odpowiednie rozwiązania technologiczne, aby uniemożliwić ich negatywny 
wpływ na późniejszą eksploatację projektowane układu zgodnie z Zarządzeniem 
Prezydenta Wrocławia nr 1217/19 z 28 czerwca 2019 r. w sprawie ochrony drzew 
i rozwoju terenów zieleni Wrocławia. 

4) Należy stosować rozwiązania projektowe zapewniające zrównoważone gospodarowanie 
wodami opadowymi, polegające na stosowaniu zasady zagospodarowania opadu 
w miejscu jego wystąpienia oraz stopniowego uwalniania, tylko tych wód, których pełne 
zagospodarowanie w miejscu opadu nie jest możliwe – zgodnie z Zarządzeniem 
Prezydenta Wrocławia nr 5364/26 z dnia 25 czerwca 2026r. w sprawie gospodarowania 
wodami opadowymi we Wrocławiu oraz Wytycznymi MPWiK w zakresie gospodarowania 
wodami opadowymi na terenie miasta Wrocławia (wersja z 01.07.2026 r.).   

5) Dokumentacja powinna zawierać wszelkie opracowania niewymienione w wytycznych 
dla Wykonawcy, a wynikające z uzyskanych uzgodnień i innych przepisów. 

6. PODSTAWA WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1) Umowa zawarta z Zamawiającym, 
2) Opis Przedmiotu Zamówienia, 
3) Wytyczne zawarte w pkt. 7 OPZ, 
4) Własne analizy i pomiary opracowane przez Wykonawcę. 

7. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Zamówienie w zakresie obu zadań należy zrealizować w terminie 6 miesięcy od dnia 
podpisania umowy. Przy czym:  

1) Opracowanie projektów zagospodarowania terenu wraz z uzyskaniem wymaganych 
uzgodnień, opinii i zatwierdzeń oraz złożeniem wniosku o zgodę na realizację robót 
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budowlanych do właściwego organu architektoniczno-budowlanego – 5 miesięcy od 
dnia podpisania umowy; 

2) Przekazanie Zamawiającemu kompletnych dokumentacji projektowych wraz ze zgodami 
na realizację robót budowlanych (brak sprzeciwu do zgłoszenia zamierzenia 
budowlanego/decyzja o pozwoleniu na budowę) odrębnych dla każdego zadania – 
6 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

 

7. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY 

7.1 Wymagania w stosunku do realizacji zamówienia 

1) Zamawiający zaleca dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej w terenie oraz zdobycie 
wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót. 

2) Wykonawca zapewni współudział w odbiorach gwarancyjnych robót budowlanych 
wykonanych na podstawie wykonanej przez siebie dokumentacji projektowej. 

3) Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania zmian lub uzupełnienia opracowanej 
dokumentacji projektowej w przypadku: 

a) wymogów organu architektoniczno-budowlanego wynikłych na etapie 
prowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zgody na realizację robót 
budowlanych. Korekty dokumentacji należy dokonać w ternie 14 dni od dnia 
powiadomienia przez Zamawiającego. 

b)  wykrycia rozbieżności między projektem, a stanem faktycznym, odkrytym w 
ramach prowadzonych prac budowlanych wykonywanych na odrębne 
zamówienie.  

Za nanoszenie poprawek nie będzie odrębnego rozliczenia. Ryzyko ponoszenia z tego 
tytułu kosztów Wykonawca skalkuluje w cenie opracowywanej dokumentacji.  

4) W cenie ofertowej Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie koszty bezpośrednie  
i pośrednie związane z pracami projektowymi, uzyskaniem uzgodnień, opinii, decyzji 
administracyjnych, zmianami nanoszonymi w dokumentacji wg pozyskiwanych 
uzgodnień czy wytycznych, badaniami, wykonaniem analiz finansowych dotyczących 
ewentualnego rozszerzenia zakresu prac oraz z tytułu opłat za wydane warunki  
i decyzje administracyjne, niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia  
w sposób kompletny dla celu, jakiemu ma służyć. 

5) Wykonawca udzieli gwarancji na opracowaną dokumentację projektową i przyjęte 
w niej rozwiązania dostosowane do warunków terenowych do czasu realizacji zadania 
w terenie i odbioru robót budowlanych.  

6) Rozliczenie za prace projektowe nastąpi odrębnie dla każdego zadania fakturami 
przejściowymi i fakturami końcowymi: 

a) opracowanie projektu zagospodarowania terenu, projektów wykonawczych, 
uzyskanie wymaganych uzgodnień i opinii oraz złożenie wniosku o zgodę na 
realizację robót budowlanych do właściwego organu architektoniczno-
budowlanego  – 30% wynagrodzenia za dane zadanie, 
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b) opracowanie projektów ORD i ORZ wraz z uzyskaniem zatwierdzeń – 30% 
wynagrodzenia za dane zadanie, 

c) przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze 
zgodą na realizację robót budowlanych – 40% wynagrodzenia za dane zadanie. 

Podstawą rozliczenia faktury przejściowej będzie protokół zaawansowania prac 
projektowych, natomiast faktury końcowej - protokół odbioru dokumentacji.  

7) Wykonawca zapewni nadzór autorski w zakresie opracowywanej przez siebie 
dokumentacji projektowej na czas budowy.  

8) Nadzór autorski zostanie rozliczony na podstawie odrębnej umowy dla każdego zadania 
odrębnie - po jego zrealizowaniu w ramach robót drogowych, wykonanych w zakresie 
odrębnego zamówienia. Podstawą rozliczenia faktury za nadzór będzie dokument 
potwierdzający wizytę na budowie, zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru ZDiUM.  

9) W ramach opracowania projektu należy: 

a) wykonać analizę wpływu inwestycji na stabilność punktów osnowy poligonowej, 
b) dla punktów, którym grozi naruszenie stabilności wykonać sposób zabezpieczenia 

przed naruszeniem, 
c) dla punktów, które w wyniku realizacji inwestycji muszą ulec likwidacji opracować 

metodę odtworzenia w taki sposób, aby były spełnione kryteria dokładnościowe 
dla odpowiedniej klasy poligonizacji, 

d) opracować przedmiar robót dla niezbędnych prac ujętych powyżej, 
e) uzyskać, w formie uzgodnienia, akceptację Zarządu Geodezji Kartografii i Katastru 

Miejskiego, dla czynności dotyczących zabezpieczenia i odtworzenia punktów. 
 

7.2 Wytyczne do dokumentacji projektowej 

1) Wykonawca opracuje i udostępni w ramach niniejszego zamówienia dokumentację 
projektową, opracowaną zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 
z 2023 poz. 682) i Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 
2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454), zasadami wiedzy technicznej i 
obowiązującymi normami. 

2) Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi 
przepisami Prawa budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi  
w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi 
normami, zasadami wiedzy budowlanej oraz wytycznymi zamieszczonymi na stronie 
www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/. 

3) Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej należy stosować się do zapisów: 

 Zarządzenia Prezydenta nr 1217/19 z 28 czerwca 2019 r. w sprawie ochrony drzew 
i rozwoju terenów zieleni Wrocławia  

 Zarządzeniem nr 5364/26 Prezydenta Wrocławia z dnia 25 czerwca 2026r. 
w sprawie gospodarowania wodami opadowymi we Wrocławiu, 
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 Wytycznymi MPWiK w zakresie gospodarowania wodami opadowymi na terenie 
miasta Wrocławia (wersja z 01.07.2026 r.),  

 Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia nr 11756/23 z dnia 16 listopada 2023 r. (z 
późn. zm.) w sprawie wprowadzenia Strategii Gospodarowania Wodami 
Opadowymi i Roztopowymi we Wrocławiu, 

4) Projekt organizacji ruchu należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych 
dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311), Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. 
U. 2017 poz. 784) oraz ogólnymi wytycznymi do projektowania i wykonywania 
zamieszczonymi na stronie www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-
projektantow/. 

5) Opracowany projekt organizacji ruchu musi zostać pozytywnie uzgodniony przez 
Zamawiającego oraz Wydział Inżynierii Miejskiej UM.  

6) Dokumentacja winna być przekazana w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej 
i nieedytowalnej). 

7) Zapis w formie elektronicznej powinien zostać dokonany na płycie CD (DVD)  
w następujący sposób:  

a) W katalogach należy zamieścić podkatalogi, które będą zawierały poszczególne 
opracowania zgodnie z ich wersja papierową; 

b) Wersja edytowalna powinna zawierać wszelkie opracowania będące 
przedmiotem umowy oraz zostać zapisane na płycie CD (DVD), w dwóch 
egzemplarzach, w formie: 
 Pliki tekstowe wykonane w MS WORD i zapisane jako .doc, 
 Tabele, obliczenia wykonane w MS Excel i zapisane jako .xls, 
 Rysunki wykonane w AutoCAD i zapisane jako .dwg, 
 Wyniki obliczeń przy użyciu programów obliczeniowych zapisane w formacie 

tych programów. 

8) Wersja nieedytowalna powinna zawierać wszystkie opracowania będące przedmiotem 
zamówienia oraz zostać zapisana na płycie CD (DVD) w formie plików .pdf w taki 
sposób, aby każdy z plików stanowił kompletne opracowanie będące wierną kopią jego 
wersji papierowej, tj.: z podpisami Projektantów. Niedopuszczalne jest zamieszczanie 
osobno poszczególnych stron opracowań. Zamieszczone opracowania powinny być 
zeskanowane w jakości umożliwiającej odczytanie wszystkich detali. 

9) Wykonawca po opracowaniu dokumentacji projektowej przekaże niezwłocznie 
Zamawiającemu w ilości 4 egz. wersji papierowej i 2 egz. wersji elektronicznej. 


