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ZAMAWIAJĄCY Gmina Wrocław pl. Nowy Targ 1-8 50-141 Wrocław 

PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO 
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu ul. Długa 49 53-633 Wrocław 

NAZWA ZADANIA REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:  „Budowa doświetlenia miejsc niebezpiecznych  we Wrocławiu” 

TEMAT OPRACOWANIA Opis przedmiotu zamówienia 

 LOKALIZACJA INWESTYCJI  

dz. 14/6, 15/1, 15/4, 16/3, 17/4, 8/5, 13/5, 36/6, 36/7, 8/9, AM-7, 35/15, AM-4, obręb Kozanów dz. 3/2, 6/1, 6/3, 11, 7, AM-8, obręb Stare Miasto dz. 44/3, AM-13, obręb Grabiszyn oraz 9 i 14,  AM-43, obręb Południe dz. 22, 30, AM-16, obręb Grabiszyn oraz 34/2,  AM-22, obręb Południe dz. 4/4, 5/12, AM-4, obręb Popowice dz. 46, AM-12, obręb Muchobór Wielki dz. 24, AM-24, obręb Stabłowice dz. 25/1, 62, AM-13, obręb Plac Grunwaldzki dz. 82/1, AM-28, obręb Południe oraz 2/3, AM-2, obręb Gaj 

KOD CPV 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 
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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest budowa doświetlenia w 9 lokalizacjach Wrocławia podzielonych na 2 części: 
Część I obejmuje doświetlenie: 1. łącznika ul. Modrej z ul. Kolistą i Gołężycką 2. przejścia dla pieszych na ul. Wejherowskiej w parku w pobliżu Hali Orbita 3. 2 przejść dla pieszych na ul. Starogajowej 4. Chodnika wzdłuż przedszkola przy ul. Inowrocławskiej 9 5. 2 przejść dla pieszych przy ul. Stanisławowskiej na wysokości posesji  nr 75 i 89. 
Część II obejmuje doświetlenie: 1. przejść dla pieszych na skrzyżowaniach: Zaporoska-Lubuska, Zaporoska-Lwowska, Zaporoska-Skwierzyńska 2. 3 przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Gajowickiej z ul. Grochową 3. 2 przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kluczborskiej z ul. Jedności Narodowej 4. Przejścia w ul. Widnej przy ul. Kamiennej. 
Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez firmę JAMP s.c.   2. ZAKRES ZAMÓWIENIA 
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót: a) ułożenie kabla oświetleniowego, b) ustawienie słupów oświetleniowych, c) odbudowa nawierzchni, d) zieleń, e) wyniesienie, utrzymanie i likwidacja organizacji ruchu zastępczego  z uwzględnieniem odzysku materiałów, konserwacji oznakowania, f) organizację, utrzymanie i likwidację zaplecza budowy wraz z zasilaniem w energię elektryczną i doprowadzeniem wody, g) zabezpieczenie osnowy geodezyjnej.   3. PODSTAWA WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
3.1. Roboty należy wykonać na podstawie: 

a) dokumentacji projektowej opracowanej przez biuro JAMP s.c., 
b) zaświadczeń Prezydenta Wrocławia o braku sprzeciwu uzyskanych przez Zamawiającego dla każdego zadania. 
c) własnych analiz, pomiarów i badań opracowanych przez Wykonawcę,  w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 Zamówienie należy zrealizować w terminie do 30 kwietnia 2018r. 
 
5. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY: 

5.1. Roboty budowlane realizowane będą na podstawie zaświadczeń Prezydenta Wrocławia o braku sprzeciwu do wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę, które uzyskał Zamawiający. 
5.2. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, 
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przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy budowlanej. 
5.3. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót. 
5.4. Wykonawca w cenie oferty powinien uwzględnić wszelkie koszty wynikające  z opinii, uzgodnień, między innymi koszty wynikające z czasowego zajęcia terenu. 
5.5. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba (art. Dla zaplecza budowy) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać uzgodnienia z właścicielami gruntów, które nie są w zarządzie ZDiUM. 
5.6. Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń podziemnych oraz zapewni ich właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac. W przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego wykonawca zgłosi fakt zamawiającemu i właścicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnień dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 
5.7. Wykonawca, który wygra przetarg, przekaże Zamawiającemu niezwłocznie: 

a) program zapewnienia jakości, b) harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram powinien art. Pokazać kolejność postępowania, etapowanie robót, czas w jakim wykonawca proponuje wykonać roboty, niezbędną ilość sprzętu i pracowników na każdym etapie robót oraz planowany miesięczny przerób. Harmonogram należy dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej i aktualizować każdorazowo, bez wezwania w razie zmian terminów wykonania planowanych robót. Harmonogram każdorazowo wymaga akceptacji zamawiającego. 
5.8. Wykonawca we własnym zakresie: 

a) wskaże lokalizację zaplecza budowy (po uzgodnieniu z Zamawiającym), b) urządzi teren budowy i zaplecze budowy , c) wykona i utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, d) w razie potrzeby oznakuje teren budowy tablicą informacyjną, e) poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstaną w trakcie prowadzenia robót, f) zapewni bieżącą obsługę geodezyjną, łącznie z geodezyjną inwentaryzacją wszystkich robót, zatwierdzoną przez Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego, a także sporządzi wykaz zmian danych ewidencyjnych i po zatwierdzeniu przez ZGKiKM przekaże do Zamawiającego 
5.9. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej budowy, łącznie z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą wszystkich robót, sporządzenia mapy powykonawczej, w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji gruntów i budynków sposobu użytkowania gruntu objętego inwestycją. W zakresie geodezyjnej obsługi budowy Wykonawca przed rozpoczęciem robót dodatkowo przeprowadzi analizę wpływu robót budowlanych na stabilność punktów osnowy geodezyjnej. W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, że takiego zagrożenia nie ma, Wykonawca złoży w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta (do Zespołu Geodezyjnego) stosowne oświadczenie na piśmie. Dla punktów zagrożonych naruszeniem stabilności, przed rozpoczęciem robót należy opracować i wdrożyć ich zabezpieczenie, natomiast dla punktów, które w wyniku realizacji zadania ulegną zniszczeniu należy: 

a) przed rozpoczęciem robót opracować projekt odtworzenia punktów osnowy geodezyjnej, który należy uzgodnić z Zarządem Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego, 



 „Budowa doświetlenia miejsc niebezpiecznych we Wrocławiu” 

 - 4 - 

b) w terminie realizacji przedmiotu umowy odtworzyć zniszczone punkty osnowy w sposób określony w ww. projekcie. 
5.10. Wykonawca zorganizuje według własnych potrzeb zaplecze budowy. Miejsce zlokalizowania zaplecza budowy Wykonawca wskaże we własnym zakresie  w uzgodnieniu z Zamawiającym. Po zakończeniu robót teren, na którym będzie zlokalizowane zaplecze budowy, należy przywrócić do stanu pierwotnego. 
5.11. Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy  i zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów. 
5.12. Wykonawca zobowiązany będzie do dysponowania odpowiednimi osobami, które posiadają uprawnienia wymagane przepisami prawa, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. 
5.13. Wykonawca w trakcie realizacji robót będzie musiał umożliwić przejazd (zaopatrzenie, służby komunalne art.) i dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonać w uzgodnieniu z właścicielami lub administratorami tych obiektów. Prace na czynnych sieciach należy wykonywać pod nadzorem użytkowników tych sieci. 
5.14. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy, zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu. Wykonawca w czasie realizacji zamówienia zobowiązany będzie do wykonania prac utrzymaniowych (na własny koszt) na czynnych, ogólnodostępnych drogach i chodnikach przebiegających przez teren budowy. 
5.15. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w trakcie wykonania przedmiotu umowy. 
5.16. Wykonawca po przejęciu terenu zdejmie, przechowa i zabezpieczy majątek Gminy, tj. istniejące oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu  i inne wyposażenie pasa drogowego. Przed protokolarnym przekazaniem terenu budowy Wykonawca wykona na terenie przyszłych robót inwentaryzację majątku drogowego ZDiUM obejmującą wszystkie materiały i urządzenia stanowiące wyposażenie pasa drogowego. Inwentaryzacja podlegać będzie weryfikacji Zamawiającego. 
5.17. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych  w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). Klasyfikacji odpadów należy dokonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (DZ.U. z 2014 r. poz.1923). 
5.18. Przy realizacji niniejszego zamówienia odpadami są materiały pochodzące  z rozbiórek i robót ziemnych (z wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów stalowych i żeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania  w ramach niniejszego zamówienia), które Wykonawca zagospodaruje na własny koszt zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. 
5.19. Na terenie budowy Wykonawca dokona wstępnej segregacji materiałów  z rozbiórki. Elementy żeliwne takie jak włazy i pokrywy, ruszty wlotowe wpustów ulicznych niewykorzystane na budowie należy oczyścić z zaprawy cementowej, betonu asfaltowego art. I przewieźć na składowisko ZDiUM przy ul. Długiej 49. Materiał kamienny z rozbiórki, niewykorzystany w ramach niniejszego zamówienia, a przydatny do ponownego wbudowania, należy oczyścić z resztek zaprawy i przewieźć na ww. składowisko ZDiUM. Składowisko czynne jest od godz. 715 – 1515. 
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5.20. Przedsiębiorcy, niebędący wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy, którzy będą transportować odpady są zobowiązani do posiadania wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach lub zezwolenia na transport odpadów. 
5.21. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia we własnym zakresie (przed przystąpieniem do robót budowlano-montażowych) wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania robót. Wyroby, które zakupi Wykonawca, muszą spełniać wymagania określone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r.  o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 ze zm.). Wbudowane materiały muszą odpowiadać wymogom, które określa art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.) odpowiadać Normom oraz posiadać stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności. 
5.22. O terminach rozpoczęcia robót i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu Wykonawca powiadomi pisemnie (faksem) z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem ZDiUM, Wydział Transportu UM, Wydział Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego (organ zarządzający ruchem) i właściwy organ Policji. 
5.23. Wykonawca zobowiązany będzie do protokolarnego przekazania terenu budowy po zakończeniu robót w stanie uporządkowanym oraz dokonania demontażu ewentualnych obiektów tymczasowych, nie później niż w dniu odbioru ostatecznego robót. 
5.24. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania raz w tygodniu raportów wg ustalonego wzoru w wersji papierowej i elektronicznej. Wzór raportu Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do uzgodnienia. Raporty Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 1 egzemplarzu do zatwierdzenia. Raporty stanowią załącznik do Dziennika Budowy. 
5.25. Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcy, a maksimum 60 miesięcy gwarancji na roboty objęte przedmiotem zamówienia  
 

6. ZAŁĄCZNIKI: 
6.1. Dokumentacja projektowa dla zadań 1-5 (część I) oraz 1-2 (część II): 

Lp. Nazwa opracowania 
1. Projekt budowlany 
2. Projekt wykonawczy (branża elektryczna, projekt odbudowy nawierzchni, projekt organizacji ruchu zastępczego) 
4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
5. Przedmiar robót 
6. Uzgodnienie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „KOZANÓW IV” znak TN-2/GZM/885/2017 z dnia 22.062017r.  

6.2. Dokumentacja projektowa dla zadań  3-4 (część II):  
Lp. Nazwa opracowania 
1. Projekt budowlano – wykonawczy (branża elektryczna, projekt odbudowy nawierzchni, projekt organizacji ruchu zastępczego) 
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
4. Przedmiar robót 

 Opracował(a): Bogumiła Pasieczny.         


