Gmina Wroctaw

ZAMAWIAJACY pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw
PRZEDSTAWICIEL Zarzad Drdg i Utrzymania Miasta
ZAMAWIAJACEGO we Wroctawiu

ul. Dluga 49, 53-633 Wroctaw

NAZWA ZADANIA

Realizacja robét budowlanych dla zadania pn.:
~Budowa drogi dojazdowej KDD/5 - ul. Jamesa Cooka
w rejonie zespotu urbanistycznego Swojczyce Potudnie

we Wroctawiu”

TEMAT OPRACOWANIA

Opis przedmiotu zamowienia

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Dziatki nr:
24/82, 24/86, 24/89, AM-3, obreb Swojczyce

KOD CPV

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45233120-6 Roboty budowlane w zakresie ukfadania
chodnikéw i asfaltowania
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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych objetych dokumentacjq
projektowa pn.: ,Budowa drogi dojazdowej KDD/5 - ul. Jamesa Cooka w rejonie zespotu
urbanistycznego Swojczyce Potudnie we Wroctawiu”, ktérej autorem Egis Polska
Inzynieria Sp. z o.0.

2. ZAKRES ZAMOWIENIA
Zakres zamowienia obejmuje wykonanie robét:

a) Branzy drogowej

b) Branzy sanitarnej

c) Branzy elektrycznej

d) Branzy teletechnicznej

e) Organizacje ruchu docelowego - wyniesienie

f) Organizacje ruchu zastepczego - wyniesienie, utrzymanie i demontaz
z uwzglednieniem odzysku materiatéw, konserwacji oznakowania
g) Organizacje, utrzymanie i likwidacje zaplecza budowy wraz z zasilaniem

w energie elektryczng i doprowadzeniem wody

h) Zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej

i) Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu o zatwierdzony
projekt organizacji ruchu zastepczego

3. PODSTAWA WYKONANIA ZAMOWIENIA

3.1. Roboty nalezy wykonac¢ na podstawie:

a) dokumentacji projektowej opracowanej przez Egis Polska Inzynieria Sp. z o.0.

b) decyzji Prezydenta Wroctawia Nr 5718/2017 z dnia 11.10.2017 r. zatwierdzajacej
projekt budowlany i udzielajacej pozwolenia na budowe

c) wiasnych analiz, pomiaréw i badan opracowanych przez Wykonawce, w uzgodnieniu
z Zamawiajacym

4. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Zamoéwienie nalezy zrealizowa¢ w terminie max do dnia 30.05.2018 r. od dnia
podpisania umowy.

5. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY:

3.1.1. Roboty budowlane realizowane beda na podstawie decyzji Prezydenta Wroctawia
Nr 5718/2017 z dnia 11.10.2017 r. zatwierdzajacej projekt budowlany
i udzielajgcej pozwolenia na budowe.

5.2.Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest w obszarze strefy ochrony zabytkdéw
archeologicznych  wyznaczonej w  obowigzujagcym  miejscowym  planie
zagospodarowania przestrzennego i w obszarze oddziatywania stanowiska
archeologicznego wpisanego do rejestru zabytkdéw - cmentarzysko z V okresu
epoki brazu okresu halsztackiego C oraz na terenie ogdlnomiejskiej
archeologicznej strefy  ochrony konserwatorskiej  OW. W  zwigzku
z powyzszym roboty ziemne nalezy wykonywac pod nadzorem archeologicznym.
Nadzor bedzie prowadzony przez Pana dr Cezarego Busko, Archeologia B.C.,
ul. Krzycka 76/2, 53-019 Wroctaw.

5.3.Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z decyzjg Dolnoslagskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu Nr 2407/2014 z dnia 12.11.2014 r. oraz
Nr 2782/2014 z dnia 22.12.2014 r.

5.4. Zaméwienie musi byc¢ realizowane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami Prawa
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wifasciwymi w przedmiocie
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

we Wroctawiu

zamoOwienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujagcymi normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy budowlanej.

Wykonawca powinien dokonac¢ wizji lokalnej w terenie (na wiasny koszt)
i zdoby¢ wszelkie informacje, ktére mogg by¢ konieczne do prawidiowej wyceny
wartosci robot.

Jezeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca
zobowigzany jest uzyskad uzgodnienia z witascicielami gruntéw, ktére nie sg
w zarzadzie ZDiUM, zgodnie z zatgcznikiem do SIWZ.

Wykonawca bedzie ponosi¢ odpowiedzialnos¢ za ochrone instalacji
i urzadzen podziemnych oraz zapewni ich wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac. W przypadku
nieprzewidzianych kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia podziemnego
wykonawca zgtosi fakt zamawiajagcemu i witascicielowi sieci celem uzyskania
odpowiednich uzgodnien dla prawidlowego wykonania przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca, ktéry wygra przetarg, przekaze Zamawiajagcemu w terminie 14 dni

od dnia podpisania umowy:

a) program zapewnienia jakosci,

b) harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram powinien m.in. pokazaé
kolejno$¢ postepowania, etapowanie robdt, czas w jakim wykonawca
proponuje wykonac roboty, niezbedng ilos¢ sprzetu i pracownikéw na kazdym
etapie robdt oraz planowany miesieczny przerdb. Harmonogram nalezy
dostarczy¢ w formie papierowej i elektronicznej i aktualizowaé kazdorazowo,
bez wezwania w razie zmian terminéw wykonania planowanych robdt.
Harmonogram kazdorazowo wymaga akceptacji zamawiajacego.

Wykonawca we wiasnym zakresie:

a) wskaze lokalizacje zaplecza budowy (po uzgodnieniu z Zamawiajacym),

b) urzadzi teren budowy i zaplecze budowy ,

c) wykona i utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie
terenu budowy,

d) oznakuje teren budowy tablicg informacyjna,

e) poniesie koszty zwigzane z wypfata odszkodowan za wszelkie zniszczenia,
ktére powstang w trakcie prowadzenia robot,

f) zapewni biezacq obstuge geodezyjna, tacznie z geodezyjng inwentaryzacjq
wszystkich robot, zatwierdzong przez Zarzad Geodezji Kartografii i Katastru
Miejskiego, a takze sporzadzi wykaz zmian danych ewidencyjnych i po
zatwierdzeniu przez ZGKiKM przekaze do Zamawiajacego

g) sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zm.) oraz wymaganiami Prawa
budowlanego.

5.10. Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia biezacej obstugi geodezyjnej

budowy, tacznie z geodezyjng inwentaryzacjq powykonawczg wszystkich robot,
sporzadzenia mapy powykonawczej, w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji
gruntéw i budynkdw sposobu uzytkowania gruntu objetego inwestycja. W
zakresie geodezyjnej obstugi budowy Wykonawca dodatkowo przeprowadzi
analize wptywu robot budowlanych na stabilno$¢ punktdow osnowy geodezyjnej.
W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, ze takiego
zagrozenia nie ma, Wykonawca ztozy w Zarzadzie Drog i Utrzymania Miasta (do
Zespotu Geodezyjnego) stosowne os$wiadczenie na pismie. Dla punktéw
zagrozonych naruszeniem stabilnosci nalezy opracowa¢ i wdrozy¢ ich
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zabezpieczenie, natomiast dla punktow, ktére w wyniku realizacji zadania ulegng

zniszczeniu nalezy:

a) opracowal projekt odtworzenia punktow osnowy geodezyjnej, ktéry nalezy
uzgodni¢ z Zarzagdem Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego,

b) po zakonczeniu robot odtworzy¢ zniszczone punkty osnowy w sposob
okreslony w ww. projekcie.

5.11. Wykonawca zorganizuje wedtug wiasnych potrzeb zaplecze budowy. Miejsce
zlokalizowania zaplecza budowy Wykonawca wskaze we wilasnym zakresie
w uzgodnieniu z Zamawiajacym. Po zakonczeniu robot teren, na ktérym bedzie
zlokalizowane zaplecze budowy, nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

5.12. Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy
i zaplecza w stanie gwarantujgcym bezpieczenstwo oséb korzystajacych z tych
terendw.

5.13. Wykonawca zobowigzany bedzie do dysponowania odpowiednimi osobami, ktére
posiadajg uprawnienia wymagane przepisami prawa, niezbedne do realizacji
przedmiotu zamdwienia.

5.14. Wykonawca w trakcie realizacji robot bedzie musiat umozliwi¢ przejazd
(zaopatrzenie, stuzby komunalne itp.) i dojscia do wszystkich obiektéw
zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim
sgsiedztwie obiektéw nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z wtascicielami lub
administratorami tych obiektow. Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywad
pod nadzorem uzytkownikdw tych sieci.

5.15.Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnos¢ i bezpieczenstwo
ogolnodostepnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy,
zgodnie z zatwierdzong organizacjqg ruchu. Wykonawca w czasie realizacji
zamowienia zobowigzany bedzie do wykonania prac utrzymaniowych (na wtasny
koszt) na czynnych, ogdlnodostepnych drogach i chodnikach przebiegajacych
przez teren budowy.

5.16.Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialnos¢ za wypadki i szkody
powstate w trakcie wykonania przedmiotu umowy.

5.17.Wykonawca po przejeciu terenu zdejmie, przechowa i zabezpieczy majatek
Gminy, tj. istniejace oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu
i inne wyposazenie pasa drogowego. Przed protokolarnym przekazaniem terenu
budowy Wykonawca wykona na terenie przysztych robot inwentaryzacje majatku
drogowego ZDiUM obejmujaca wszystkie materiaty i urzadzenia stanowigce
wyposazenie pasa drogowego. Inwentaryzacja podlega¢ bedzie weryfikacji
Zamawiajgcego.

5.18.Wykonawca jest wytwdrcg i posiadaczem wszystkich odpadow powstatych
w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadéw niebezpiecznych. Na Wykonawcy
cigzq wszystkie obowigzki wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). Klasyfikacji odpadéw nalezy
dokona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r.
w sprawie katalogu odpadéw (DZ.U. z 2014 r. poz.1923).

5.19.Przy realizacji niniejszego zamodwienia odpadami sg materialy pochodzace
z rozbidrek i robdt ziemnych (z wyjatkiem materiatdw kamiennych, elementow
stalowych i zeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania
w ramach niniejszego zamédwienia), ktéore Wykonawca zagospodaruje na witasny
koszt zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami.
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5.20.Na terenie budowy Wykonawca dokona wstepnej segregacji materiatéw
z rozbiorki. Elementy zeliwne takie jak wiazy i pokrywy, ruszty wlotowe wpustow
ulicznych niewykorzystane na budowie nalezy oczysci¢ z zaprawy cementowej,
betonu asfaltowego itp. i przewiez¢ na sktadowisko ZDiUM przy ul. Dtugiej 49.
Materiat kamienny z rozbidrki, niewykorzystany w ramach niniejszego
zamowienia, a przydatny do ponownego wbudowania, nalezy oczysci¢ z resztek
zaprawy i przewiez¢ na ww. skladowisko ZDiUM. Sktadowisko czynne jest od
godz. 7%° - 15%°,

5.21.Przedsiebiorcy, niebedacy wytwdrca odpaddéw powstajgcych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy, ktérzy bedg transportowa¢ odpady s zobowigzani do
posiadania wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach
lub zezwolenia na transport odpadow.

5.22. Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia we wiasnym zakresie (przed
przystgpieniem do robot budowlano-montazowych) wszelkich materiatéw
niezbednych do wykonania robot. Wyroby, ktére zakupi Wykonawca, muszg
spetnia¢ wymagania okreslone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 ze zm.). Wbudowane materiaty
muszg odpowiada¢ wymogom, ktore okresla art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.) odpowiada¢ Normom
oraz posiadac stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.

5.23.0 terminach rozpoczecia robdt i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu
Wykonawca  powiadomi pisemnie (faksem) z minimum  7-dniowym
wyprzedzeniem ZDiUM, Wydziat Inzynierii Miejskiej Urzedu Miejskiego (organ
zarzadzajacy ruchem), Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow i
wilasciwy organ Policji.

5.24. Wykonawca, ktéry wygra przetarg, powinien mie¢ zapewniong dostawe masy
bitumicznej.  Wytwoérnia masy bitumicznej automatycznie sterowanej
o wydajnosci minimum 100 Mg/h powinna byc¢ zlokalizowana w takiej odlegtosci,
aby czas transportu mieszanek bitumicznych (od zatadunku do roztadunku) - dla
kazdej masy - pozwalat na zachowanie temperatury mieszanki przed
wbudowaniem od 135 do 170 °C.

5.25. Wykonawca przed wbudowaniem mieszanek mineralno-asfaltowych musi
uzyskac¢ zatwierdzenie receptur przez Akredytowane Laboratoria Badawcze
posiadajace w zakresie akredytacji mieszanki mineralno-asfaltowe.

5.26. Wykonawca, ktéry wygra przetarg, zobowigzany bedzie do dostarczenia umowy
dostawy masy bitumicznej (w przypadku gdy wykonawca nie jest posiadaczem
wytwoérni), a takze zatwierdzong recepture, o ktérej mowa w pkt 5.24 - co
najmniej 7 dni przed przystgpieniem do uktadania mas.

5.27. Wykonawca zobowigzany bedzie do protokolarnego przekazania terenu budowy
po zakonczeniu robdét w stanie uporzadkowanym oraz dokonania demontazu
ewentualnych obiektéw tymczasowych, nie pdzniej niz w dniu odbioru
ostatecznego robdt.

5.28. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania raz w tygodniu raportow wg
ustalonego wzoru w wersji papierowej i elektronicznej. Wzér raportu Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do uzgodnienia. Raporty Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu w 1 egzemplarzu do zatwierdzenia. Raporty stanowig zatacznik
do Dziennika Budowy.
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5.29. Wykonawca udzieli minimum 36 miesiecy gwarancji na roboty objete
przedmiotem zamédwienia.

6. ZALACZNIKI:
6.1. Dokumentacja projektowa:

Lp. Nazwa opracowania

1. PB

2. PW - branza drogowa

3. PW - branza sanitarna - kanalizacja deszczowa

4. PW - branza elektryczna - oswietlenie

5. PW - branza teletechniczna - MTKK

6. PW - organizacja ruchu docelowego

7. PW - organizacja ruchu zastepczego

8. STWiORB

9. Projekt zagospodarowania placu budowy i obstugi
komunikacyjnej budowy

6.2. Decyzja Prezydenta Wroctawia Nr 5718/2017 =z dnia 11.10.2017 .
zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajgca pozwolenia na budowe.

Opracowata: Agnieszka Wréblewska.




