OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamdwienia jest:

Wymiana skrzyzowania toréw 2z 4 krzyzownic oraz jednotorowego

pojedynczego rozjazdu tramwajowego na skrzyzowaniu ul. Kazimierza
Wielkiego — ul. Ruskiej we Wroclawiu.

2. ZAKRES ZAMOWIENIA
2.1 Roboty torowe i drogowe:
a) wymiana skrzyzowania torow z 4 krzyzownic,
b) wymiana rozjazdu jednotorowego pojedynczego,
c) wykonanie zabudowy oraz nawierzchni torowiska,
d) podigczenie ogrzewania zwrotnicy do istniejacej instalacji,
e) podigczenie odwodnienia zwrotnicy do istniejacych przykanalikow.
2.2 Opracowania i inne:

a) organizacja ruchu zastepczego tj. opracowanie dokumentacji organizacji ruchu
zastgpczego - na podstawie zaopiniowanej koncepcji zastepczej organizacji
ruchu opracowanej przez Zakiad Budowlany ,KLIER” - z uwzglednieniem
komunikacji zbiorowej oraz pelnienie nadzoru autorskiego, wyniesienie,
utrzymanie i demontaz oznakowania oraz odtworzenie oznakowania (w tym
poziomego), pozyskanie uzgodnien i zatwierdzen ZDiUM i Wydziatu Inzynierii
Miejskiej Urzedu Miejskiego,

b) organizacja, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy wraz z zasilaniem
w energig elektryczng i doprowadzeniem wody (wg wiasnych potrzeb),

c) zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej,

d) opracowanie harmonogramu rzeczowego.

3. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Zadanie nalezy zrealizowa¢ w terminie od daty zawarcia umowy do 31 lipca 2018 r.
Teren zostanie przekazany dnia 22 czerwca 2018 r.

W terminie od 23 czerwca do 13 lipca 2018 r. Zamawiajacy zapewni wylaczenie
komunikacji tramwajowej.

4. PODSTAWA WYKONANIA ZADANIA

Zadanie realizowane bedzie w oparciu o:

a) dokumentacje projektows, opracowang przez Zaklad Budowlany ,KLIER”,
55-003 Chrzastawa Mala, ul. Swierkowa 3,

b) dokumentacje projektowg, opracowang we wiasnym zakresie na podstawie

koncepcji zastepczej organizacji ruchu opracowanej przez Zakiad Budowlany
~KLIER",

c) wytyczne Zamawiajgcego zawarte w pkt 5.

5. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY
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5.1 Wykonawca powinien dokonac wizji lokalnej w terenie (na wiasny koszt) oraz zdobyé

wszelkie informacje, ktore mogg byc konieczne do prawidlowej wyceny wartosci
przedmiotu zamowienia.

5.2 Zamowienie musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamowienia,

przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujagcymi normami oraz zasadami wiedzy
budowlanej.

5.3 Roboty budowlane realizowane beda w oparciu o zgloszenie remontu, ktére Zamawiajacy
przedstawi wykonawcy w dacie zawarcia umowy.

5.4 Wykonawca we wtasnym zakresie:
a) wskaze lokalizacje zaplecza budowy (w porozumieniu z Zamawiajacym),

b) wurzadzi teren budowy oraz zaplecze budowy (na zapleczu budowy udostepni
stanowisko dla inspektorow nadzoru), po zakonczeniu robét teren budowy
i zaplecza przywroci do stanu pierwotnego,

c) oznakuje teren budowy tablicg informacyjna.
5.5 Dokumentacje dla organizadgji ruchu zastepczego nalezy opracowac zgodnie z:

a) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkow technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.),

b) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 ze zm.),

c) Ogolnymi wytycznymi dotyczacymi organizacji ruchu dostepnymi na stronie
internetowej Zamawiajagcego www.zdium.wroc.pl (bip/sposoby przyjmowania
i zatatwiania spraw}.

5.6 Wykonawca niezwiocznie po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentagi projektowej
przekaze Zamawigjgcemu:

a) 2 egzemplarze organizacji ruchu zastepczego (w wersji papierowej
i elektronicznej w formacie pdf),

b) harmonogram prac. Harmonogram powinien m.in. pokaza¢ kolejnosc
postepowania, etapowanie robdt, czas w jakim wykonawca proponuje wykonac
roboty, niezbedng ilo$¢ sprzetu i pracownikéw na kazdym etapie robot.
Harmonogram nalezy dostarczyt w formie papierowej
i elektronicznej i aktualizowa¢ kazdorazowo, bez wezwania w razie zmian
terminéw wykonania planowanych robdt. Harmonogram kazdorazowo wymaga
akceptacji Zamawiajgcego.

5.7 Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy po zatwierdzeniu harmonogramu przez
Zamawiajgcego.

5.8 Wykonawca po przejeciu terenu powinien zdjgé, zabezpieczy¢ i przechowad majatek
Gminy, tj. istniejace oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu i inne
wyposazenie pasa drogowego, itp. Przed protokolarnym przekazaniem terenu budowy
Wykonawca wykona na terenie przysziych robdt inwentaryzacje majatku drogowego
Gminy obejmujacg wszystkie materialy i urzadzenia stanowigce wyposazenie pasa
drogowego. Inwentaryzacja podlegac bedzie weryfikacji Zamawiajacego.

5.9 Jezeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca zobowigzany jest
uzyskac¢ uzgodnienia z wiascicielami gruntow, ktére nie sq w zarzadzie ZDiUM, zgodnie
z zalgcznikiem do SIWZ.
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5.10 Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia biezgcej obstugi geodezyjnej budowy,
lgcznie z geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg wszystkich robot zatwierdzong przez
Zarzad Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego, a takze do sporzadzenia mapy
powykonawczej, w tym ewentualnej aktualizagji w ewidencji gruntéw i budynkow
sposobu uzytkowania gruntu objetego inwestycja. W zakresie geodezyjnej obstugi
budowy Wykonawca dodatkowo przeprowadzi analize wplywu robdt budowlanych
na stabilnos¢ punktdow osnowy geodezyjnej. W przypadku stwierdzenia, w wyniku
przeprowadzonej analizy, ze takiego zagrozenia nie ma, Wykonawca zlozy w Zarzadzie
Drog i Utrzymania Miasta (do Zespotu Geodezyjnego) stosowne oswiadczenie na piémie.
Dla punktow zagrozonych naruszeniem stabilnosci nalezy opracowa¢ i wdrozyé

ich zabezpieczenie, natomiast dla punktéow, ktére w wyniku realizacji zadania ulegng
zZniszczeniu nalezy:

a) opracowac projekt odtworzenia punktow osnowy geodezyjnej, ktory nalezy
uzgodni¢ z Zarzadem Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego,

b) po zakonczeniu robot odtworzyé zniszczone punkty osnowy w sposéb okreslony
w ww. projekcie.

5.11 Wykonawca po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego harmonogramu, wystapi
do Wydziatu Transportu Urzedu Miejskiego we Wroctawiu na minimum 21 dni roboczych
przed rozpoczeciem robot o wprowadzenie zastepczej organizacji ruchu dla komunikadii
miejskiej wedtug opracowanego projektu. Koszty zwigzane z wprowadzeniem zastepczej
komunikacji pokrywa Wydziat Transportu UM.

5.12 O terminach rozpoczecia robot Wykonawca powiadomi ZDiUM, Wydziat Inzynierii
Miejskiej Urzedu Miejskiego (organ zarzadzajacy ruchem), MPK Sp. z 0. o. i wiasciwy
organ Poligji z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem.

5.13 Wykonawca we wilasnym zakresie wykona i utrzyma w nalezytej sprawnosci
oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy. Oznakowanie migjsca robdt nalezy
wykonac zgodnie z Ustawg z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (t. jedn. Dz. U.
Nr 58 z 2003r., poz.515 z p6zn. zmn.), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
3.07.2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177,
poz. 1729 ze zm.).

5.14 Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i zaplecza
w stanie gwarantujacym bezpieczenstwo osob korzystajacych z tych terendw.

5.15 Wykonawca ponosi¢ bedzie pelng odpowiedzialnos¢ za wypadki i szkody powstate
w trakcie wykonania przedmiotu zamoéwienia. Wykonawca poniesie koszty zwigzane

z wyplata odszkodowan za ewentualne wypadki i wszelkie zniszczenia, ktére powstaty
w trakcie prowadzenia robot.

5.16 Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wiasnym zakresie wszelkich materiatéw
niezbednych do wykonania robot objetych zamowieniem. Materialy, ktore zakupi
Wykonawca, muszg spelniac wymagania okreslone w art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 ze zm.). Wbudowane materiaty
muszg odpowiadaé wymogom, ktére okresla art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia

7 lipca 1994 r. (tfj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) odpowiadac Normom oraz posiadac
stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.

5.17 Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia wykazu
materiatow proponowanych do wykonania zadania oraz uzyskania ich akceptacji przez
inspektora nadzoru na podstawie przedstawionych atestow i swiadectw jakosci.
W przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatow do uzycia,
Wykonawca dokona wymiany na wlasny koszt.
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5.30

5.31

Opis Prz

Wykonawca winien zapewni¢ wewnetrzng kontrole jakosci robdt i materialéw oraz
umozliwi¢ jg Zamawiajacemu.

Biezace pomiary i badania jakosciowe wbudowanych materiatéw oraz robdt prowadzone
bedg w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust, 1,

ZDiUM ma prawo w kazdym momencie zarzadzi¢ przeprowadzenie dodatkowych badar
jakosci wbudowanych materiatow. W przypadku gdy ich wynik wykaze, ze materialy badz
roboty nie sa zgodne z SIWZ, koszty tych badan poniesie Wykonawca. Natomiast jezeli
wyniki badan bedg zgodne ze SIWZ to koszty badan ponosi Zamawiajacy.

W sytuacji gdy badania wykazg zastosowanie materiatow zlej jakosci, badz
nieposiadajacych stosownych aprobat czy certyfikatéw, Wykonawca zobowigzany bedzie

do ponownego wykonania niezbednego zakresu robot przy zastosowaniu materiatow
wiasciwych - na wilasny koszt.

Na wniosek ZDiIUM Wykonawca ma obowigzek podac¢ dane dotyczace dostawcow
i producentéw materiatow i urzadzen (nazwa firmy, adres, telefon).

Na wniosek ZDiUM Wykonawca ma obowigzek udokumentowac ilos¢ i wartos¢ nabytych
materiatow (faktury zakupu).

Wykonawca jest posiadaczem i wytwodrcg wszystkich odpadéw powstatych w wyniku
prowadzenia robdt, w tym odpaddéw niebezpiecznych. Na Wykonawcy cigzg wszystkie
obowigzki wynikajgce z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2013
r. poz. 21 ze zm.). Klasyfikacji odpadéw nalezy dokonaé zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
z 2014r., poz. 1923).

Przy realizacji niniejszego zamowienia odpadami s materialy pochodzace z rozbidrek
i robot ziemnych, ktore Wykonawca zagospodaruje na wlasny koszt zgodnie z hierarchig
postepowania z odpadami.

Na terenie budowy Wykonawca dokona wstepnej segregacji materialdw z rozbiorki.
Rozjazdy, szyny oraz inny ztom metalowy nalezy zdemontowacd, oczysci¢ i pocigd
na odcinki nie dluzsze niz 6m. Wszystkie elementy stalowe oraz inne elementy
Wykonawca powinien usung¢ z torowiska lub z terenu rozbiorki i utozyé w stosy.
Wszystkie elementy stalowe odbierze firma wskazana przez Zamawiajacego.

Przedsigbiorcy, niebgdacy wytworcg  odpadow powstajacych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy, ktérzy beda transportowac odpady sy zobowigzani do posiadania
wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach lub zezwolenia na
transport odpadow.

Wykonawca zobowigzany bedzie do protokolarnego przekazania terenu budowy
po zakonczeniu robot w stanie uporzadkowanym oraz dokonania demontazu

ewentualnych obiektow tymczasowych, nie poézniej niz w dniu odbioru ostatecznego
robot.

Wykonawca udzieli minimum 36 miesiecy gwarancji na wykonane roboty oraz
wbudowane materiaty.

Wykonawca przed uruchomieniem komunikacji tramwajowej dokona wyczyszczenia
torowiska (rowki szyn) na ulicach wylgczonych z komunikagji tramwajowej dla potrzeb
remontu torowiska. W/w roboty nalezy uwzglednié w cenie ofertowej,

Do obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezalo wziecie udziatu w czynnosciach ustalajgcych
przyczyny wykolejenia tramwajow, w razie istnienie okolicznosci wskazujacych,
ze wykolejenie tramwaju nastgpito na skutek niewykonania lub niewlasciwego wykonania
robét przez wykonawce. Jezeli wykolejenie nastapi na skutek niewykonania
lub nienalezytego wykonania robot przez Wykonawce, bedzie on ponosit pelng
odpowiedzialnos¢ za powstale szkody i poniesie on catkowite koszty zwigzane
z usunigciem  zniszczen i powstatych strat spowodowanych  wykolejeniem
lub w przypadku wstrzymania z jego winy komunikacji tramwajowej, koszty komunikadji
zastepczej.
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5.32 Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W przypadku wykonywania prac w porze
nocnej Wykonawca zobowigzany jest do zadbania aby zastosowany sprzet nie
przekraczat dopuszczalnych wartosci poziomu hatasu okreslonego w Rozporzadzeniu

Ministra srodowiska z 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu
w srodowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826 ze zm.).

6. ZALACZNIKI
Dokumentacja projektowa:

a) Projekt wykonawczy,

b) STWIiORB,

c) Przedmiar robdt,

d) Koncepcja zastepczej organizacji ruchu.

Opracowata: Izabela Zielinska

Spéciplisid 7
l/, - /
Izab/elc Ziclinska
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