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UMOWA nr TXU/EE/...../..../2018
zawarta w dniu ..o, pomiedzy:

Gming Wroctaw, z siedzibg pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, NIP: 897-13-83-551,
Jednostka organizacyjna:

Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we Wroclawiu, 53-633 Wroctaw, ul. Dtuga 49,
zwany dalej Zamawiajacym, reprezentowany przez:

Dyrektora Stawomira Gonciarza
Zastepce Dyrektora ds. Eksploatacji Stanistawa Weglinskiego
a

................................. z siedzibg W .o PPZY UL e, WPISGNYM
O e ; NIP e, zwanym dalej Wykonawca,

o nastepujacej tresci:
§1
Przedmiot umowy

W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu .............2018 r.
Zamawiajacy na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do budowy peronow
na petli tramwajowej ,,Lesnica” we Wroctawiu.

Zakres zamodwienia zostat szczegotowo opisany w Opisie przedmiotu zamowienia
stanowigcym zatacznik do SIWZ.

Roboty bedace przedmiotem zamowienia nalezy zrealizowa¢ na podstawie:

1) Opisu Przedmiotu Zamoéwienia (dalej OPZ),

2) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (dalej SIWZ).

Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcy tj. firmie ...
nastepujace czesci zamoOwienia ......ccccceeeveeveeereerennn,s Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze
wobec tego podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce Ilub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czeséci zamdwienia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. *

. Wykonawca os$wiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu), na zdolnosci ktdérego

Wykonawca powotywat sie skiadajgqc oferte, celem wykazania spetniania warunku
kwalifikacyjnego dotyczacego wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty lub ustugi, do wykonania ktdorych te zdolnosci byty
wymagane. *

Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania kluczowych czesci niniejszego
zamoéwienia tj. robot drogowych z pominieciem obstugi geodezyjnej, wdrozenia,
utrzymania i likwidacji zastepczej organizacji ruchu oraz obstugi sprzetu
specjalistycznego.

* zapis zostanie odpowiednio uzupetniony lub usuniety na podstawie oferty Wykonawcy;

§2

Termin realizacji

1. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie od daty

zawarcia umowy do dnia 31.05.2018 roku.

2. Za date zakonczenia robdét uwaza sie date pisemnego powiadomienia Zamawiajacego

przez Wykonawce o gotowosci robét budowlanych do odbioru koncowego po uprzednim
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakonczone.
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§3
Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego w trakcie realizacji przedmiotu umowy nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) kontrola postepu i jakosci prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy,

4) przeprowadzenie odbioru robét oraz zaptata za ich wykonanie.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy
znajdujace sie na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wytycznymi

i obowigzkami zawartymi w OPZ bedacym zatacznikiem do SIWZ; z postanowieniami
umownymi oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego, wszelkimi
aktami prawnymi wilasciwymi w przedmiocie zamowienia, przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej.

. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy dostarczyt komplet dokumentéw

potwierdzajacych ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej odpowiadajacej przedmiotowi zamowienia, w zakresie
umozliwiajacym pokrycie szkod, jakie moga powsta¢c w zwigzku z wykonaniem
i wykonywaniem przedmiotowego zamdwienia na sume ubezpieczenia wynoszacg co
najmniej 500.000,00 zt lub 50.000,00 zi na kazde zdarzenie bez ograniczania liczby
zdarzen. Przez komplet dokumentéw ubezpieczeniowych Strony przyjmujg m.in. polise
ubezpieczeniowg odpowiadajaca przedmiotowi niniejszego zamoéwienia (lub inny
dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzajacy zawarcie umowy
ubezpieczenia odpowiadajacej przedmiotowi zamodwienia) wraz z zatacznikami,
uzupetniang w kazdym przypadku wyptaty naleznosci z polisy (odszkodowanie lub inna
naleznos¢) o wysokos$¢ wyptaconej polisy. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na
ktéry zawarta jest umowa ubezpieczenia uptywa w okresie realizacji przedmiotowego
zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokumenty
potwierdzajace przedtuzenie ochrony ubezpieczeniowej, na co najmniej takich samych
warunkach. W przypadku, gdy sktadka ubezpieczeniowa optacana jest w ratach, ktérych
termin ptatnosci uptywa w okresie realizacji przedmiotowego zamoéwienia, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu, potwierdzenia zapfaty kazdej raty.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumenty, o ktéorych mowa
wyzej, najpozniej w dniu wygasniecia okresu ubezpieczenia lub w ostatnim dniu terminu
ptatnosci raty.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest w czasie

realizacji przedmiotu umowy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci w zakresie wykonania robot drogowych, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia
26.06.1974r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 290).

. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym nie

pézniej niz z chwilg przystgpienia do realizacji umowy, przekaza¢ Zamawiajgcemu

wykaz wszystkich oséb wykonujacych czynnosci wskazane powyzej w ust. 3, ze

wskazaniem podmiotu zatrudniajgqcego, tj. Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy. Wykaz powinien zawiera¢ imiona i nazwiska zatrudnionych osdb, zakres
czynnosci wykonywanych przez poszczegdlne osoby oraz termin obowigzywania umowy

o prace dla kazdej wskazanej osoby. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej

aktualizacji wykazu.

W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

1) Zzadania od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oswiadczenia
o zatrudnieniu na umowe o prace 0sOb zatrudnionych przy realizacji przedmiotu
umowy w zakresie o ktérym mowa w ust. 3, w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania wezwania;
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2) zadania odpowiedniego  zaswiadczenia z  Zaktadu Ubezpieczern  Spotecznych
o odprowadzeniu sktadek na ubezpieczenia spoteczne za zatrudnionych pracownikéw,
w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wezwania;

3) zweryfikowania wykazu o0s6b, o ktéorym mowa w ust. 4 w szczegdlnosci za posrednictwem
wywiadu z pracownikami lub poprzez zadanie dostarczenia, w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania wezwania, kopii uméw o prace i kopii anekséw do tych umoéw z zaczernionymi
danymi osobowymi. Informacje na kopii umowy o prace lub aneksie, ktére powinny by¢
czytelne, to imie i nazwisko pracownika, wykonywane czynnosci oraz termin
obowigzywania umowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ochrone instalacji i urzadzen podziemnych, a takze

zapewni ich witasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas
prowadzenia robot. W przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia
podziemnego Wykonawca zgtosi ten fakt Zamawiajagcemu i witascicielowi sieci celem
uzyskania odpowiednich uzgodnien dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wypadki i szkody powstate w trakcie

wykonywania przedmiotu zamodwienia, a takze za szkody osdéb trzecich wynikajace
Z organizacji i sposobu prowadzenia prac.

. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wtasnym zakresie materiatow niezbednych

do wykonania przedmiotu umowy.

. Podniesienie standardu urzadzen i obiektéw wtascicieli obcych, ktére wymagaja przebudowy

w zwigzku z prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy moze nastgpi¢ po
uprzednim zawarciu przez Zamawiajagcego umowy z wiascicielem Ilub administratorem
obiektu lub urzadzenia zapewniajacej pokrycie kosztéw podniesienia standardu.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkéow
bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac oraz wykonanie w trakcie prowadzonych robét
wilasciwych zabezpieczen wynikajacych z przepiséow bhp i ppoz.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy

. Cena ofertowa brutto jest suma: wartosci robdt budowlanych okreslonej wg cen netto

na podstawie kosztorysow ofertowych, ustalonej kwoty warunkowej oraz wyliczonego
naleznego podatku VAT i wynosi ......cccee.. zt brutto (stownie ziotych: ............... ),
tj. serervarnennanaan 24 netto (stownie ztotych: .................... ), w tym:

Opis robot Wartosé¢ [zi]

,.
S

2 3

Roboty drogowe i torowe
ORD (poz. od 4 do 6 Przedmiaru robét ORZ+ORD)

Razem (suma poz. 1+2)

Kwota warunkowa (5% od poz. 3)

CENA OFERTOWA NETTO (suma poz. 3+4)
PODATEK VAT (od poz. 5)

CENA OFERTOWA BRUTTO (suma poz. 5+6)

N & 0| b~ | W|N|=|K~

. W cenie ofertowej okreslonej w ust. 1 ujete sg wszelkie koszty robdt oraz koszty

uwzgledniajace wytyczne zawarte w dokumentacji projektowej, umowie, SIWZ i OPZ.

. Ostateczne wynagrodzenie iloSciowe, tj. wynagrodzenie okreslone na podstawie kosztoryséw

powykonawczych, ustalone zostanie jako iloczyn cen jednostkowych oraz ilosci rzeczywiscie
wykonanych i odebranych robot.

Kwota warunkowa w wysokosci 5% ceny okreslonej na podstawie kosztorysow ofertowych
przeznaczona jest na zaptacenie kosztéw wynikajgcych z korekty obmiaru robot. Wykonawca
nie moze uwaza¢ kwoty warunkowej za czes$¢ swojego wynagrodzenia.

. Wykonawca moze scedowaé na osobe trzecig nalezne mu z niniejszej umowy wierzytelnosci

wytgcznie za pisemng zgoda Zamawiajacego.
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§6
Podwykonawcy
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane jest obowigzany w trakcie realizacji umowy do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy
o podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia, w przypadku gdy umowa
o podwykonawstwo:
a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie, o ktdrym mowa w ust. 3 uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy jest
obowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, przy czym data zawarcia umowy
podwykonawczej nie moze by¢ pdzniejsza niz termin rozpoczecia realizacji robot
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo:
a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy
o podwykonawstwo w terminie, o ktdrym mowa w ust. 6 uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajqcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy jest
obowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, z wytaczeniem umow podwykonawczych o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci niniejszej umowy (wylgczenie nie dotyczy umow o wartosci wiekszej niz
50.000,00 zt), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku jezeli termin
zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do zmiany umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.
Procedure opisang w ust. 1-8 stosuje sie odpowiednio w przypadku wprowadzania
zmian do uméw o podwykonawstwo.
Wykonawca bedzie odpowiadat w stosunku do Zamawiajacego za dziatania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za swoje witasne.
Zamawiajacy nie bedzie zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z Podwykonawcami
poza wypadkiem przewidzianym w art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego.
Jezeli Podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawcy dotyczace
wykonanych robét lub dostarczonych materiatdw obejmujace okres dtuzszy niz okres
gwarancyjny ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po uptywie okresu
gwarancyjnego, przekaze Zamawiajacemu nieodptatnie korzysci ptynace z tych
zobowigzan.
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§7
Inspektor Nadzoru i kierownik robot
Odpowiedzialnymi za nadzér nad realizacjg przedmiotu niniejszej umowy ze strony
Zamawiajacego jest P.......cccccevieiiiiiieinens
Zamawiajacy wyznacza do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru P.........ccccoooveiivecinennn,
Kierownikiem robdt ze strony Wykonawcy jest P........ccccoeveieccicccciccinnee.

§8

Rekojmia i gwarancja

. Wykonawca udziela ........ miesiecy gwarancji na roboty objete przedmiotem zamowienia.

Strony ustalajg okres rekojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiajacy moze
realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego.

. Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swoj bieg od nowa

w przypadkach okreslonych w art. 581 § 1 i § 2 kodeksu cywilnego.

. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca pokryje wszystkie koszty wykonania

objazdéw w przypadku koniecznosci wytaczenia z eksploatacji pasa drogowego dla
realizacji robot objetych rekojmia i gwarancja.

. Roboty zwigzane z usuwaniem wad w okresie rekojmi i gwarancji wymagajqce zajecia

pasa drogowego moga by¢ prowadzone tylko za zgodga Zamawiajacego po przedtozeniu
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego.

. Wysokos¢ kosztéw, o ktdérych mowa w ust. 5 bedzie kazdorazowo okreslana wedtug cen

obowigzujacych w tym okresie.

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad na

wiasny koszt w terminie podanym przez Zamawiajacego w  zgtoszeniu wady lub
w innym technicznie mozliwym, uzgodnionym przez strony terminie.

. Niniejsza umowa oraz o$wiadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji objete niniejszg

regulacjg umowng stanowi dokument gwarancyjny.

8§9

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze =zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpic
od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
Jezeli Wykonawca opoznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji przedmiotu
umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, Zzeby zdotat go ukonczy¢ w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu
dodatkowego od umowy odstgpic¢ jeszcze przed uptywem terminu jej wykonania.
Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny
z umowg, Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyc¢
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze w terminie 14 dni od umowy odstgpic.
Podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego moze stanowi¢ koniecznosc
wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy.
W wypadkach opisanych powyzej Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.
W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
protokét inwentaryzacji prac w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia ustania umowy.
Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za prace zrealizowane do dnia ustania
umowy, ktérych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji.
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§ 10
Zasady odbioru robét
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Inspektora Nadzoru o gotowosci
do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu winien by¢ przeprowadzony
niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od daty zgtoszenia (wpis do
dziennika budowy). Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbiér robdt zanikajacych Ilub
ulegajacych zakryciu za zbedny, ma obowigzek pisemnie powiadomi¢ o tym
Wykonawce.
Wykonawca, na zadanie Inspektora Nadzoru, ma obowigzek odkry¢ lub wykonac
otwory niezbedne do zbadania robdt, o ile wczesniej nie informowat inspektora
nadzoru o gotowosci robot do odbioru, a nastepnie na wiasny koszt przywroci¢ stan
poprzedni.
Odbioru koncowego, ostatecznego i pogwarancyjnego dokona Zamawiajacy.
Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w terminie 14 dni od daty
zawiadomienia go o zakonczeniu robot. Warunkiem niezbednym przystgpienia do
odbioru koncowego jest przekazanie przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru
wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania oceny prawidlowego wykonania,
tj.: atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, wyniki badan, prob
i pomiarow, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty na wbudowane materiaty, projekt
powykonawczy z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez Projektanta
i Inspektora Nadzoru, dokumentacje powykonawcza zawierajaca zestawienia ilosci
wykonanych robot, powykonawcze szkice geodezyjne oraz inwentaryzacje geodezyjng
na roboty instalacyjne.
Odbiér koncowy polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt pod
wzgledem technicznym, uzytkowym, estetycznym i stanowi¢ bedzie podstawe
dopuszczenia do eksploataciji.
Czynnosci odbioru ostatecznego rozpoczng sie w terminie do 20 dni od daty
zakonczenia odbioru korncowego.
Odbiér ostateczny polegac bedzie na ocenie catosci wykonanych robot.
Warunkiem przystgpienia do odbioru ostatecznego jest przekazanie przez Wykonawce
operatu kolaudacyjnego zawierajacego rozliczenie za wykonane roboty wraz
z kosztorysem powykonawczym oraz wszystkich dokumentéw wymaganych przez
Inspektora Nadzoru niezbednych do dokonania oceny prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wszystkich
robét zatwierdzonej przez ZGKiKM.
W wypadku stwierdzenia wad podczas odbiordw Zamawiajacemu przystuguijqg
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia Zamawiajgcy moze:
a) zazadac usuniecia wad w terminie przez siebie wyznaczonym,
b) odmodwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad i w tym wypadku za ,date zakonczenia
robot” uwazaé sie bedzie date ponownego zawiadomienia Zamawiajacego
o gotowosci do odbioru,
2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze:
— obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
— wydtuzy¢ okres gwarancji,
b) jezeli wady uniemozliwiajqa uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy.
Czynnosci dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie wad,
bedg zawarte w protokole podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwaé¢ te czynnosci, jesli
stwierdzone wady i usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy - do czasu
ich usuniecia. Po odbiorze robot i dopuszczeniu do eksploatacji wszelkie roboty
zwigzane z usunieciem wad i usterek moga sie odby¢ jedynie po uzyskaniu na nie
zgody Zamawiajacego.
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W przypadku, gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usunac¢
w tym terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

.O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego, zadajac

jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robot zakwestionowanych, jako wadliwe.
Zamawiajacy wyznacza terminy przegladu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie
rekojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza takze termin usuniecia tych
wad.

Odbiér pogwarancyjny dokonany zostanie w terminie 7 dni przed uptywem terminu
gwarancji robot budowlanych ustalonego w umowie.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.

. W razie wystapienia wad, Zamawiajacy wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia ich

usuniecia. W takim przypadku termin gwarancji na te roboty biegnie na nowo od chwili
ich usuniecia (naprawienia) lub ulega przedtuzeniu (art. 581 k.c.).

g 11
Kary umowne

Wykonawca moze naliczy¢é Zamawiajagcemu kare umowng za odstgpienie od umowy

z winy Zamawiajacego w wysokosci 10 % ceny ofertowej netto, okreslonej w § 5

ust. 1. Uprawnienie to nie dotyczy sytuacji, o ktérej mowa w § 9 umowy ust. 1-4.

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajacemu za:

1) odstagpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % ceny ofertowej netto, okreslonej w § 5 ust. 1,

2) niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 2 wust. 1,
w wysokosci 2000,00 zt, za kazdy dzien liczony od uptywu terminu,

3) nieusuniecie wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego, ostatecznego lub
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 3000,00 zt za kazdy
dzien liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

4) nieusuniecie wad w terminie dodatkowym, wysokos$¢ kary umownej zostanie
podwyzszona do 4000,00 zt za kazdy dzien liczony od uptywu terminu
dodatkowego,

5) niedostarczenie dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 umowy w terminie,
w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien nastepujacy po uptywie terminu,

6) niewywigzanie sie z zobowigzan wymienionych w OPZ, w wysokosci 500,00 zt,
za kazdy przypadek niewywigzania sie ze zobowigzania,

7) za brak wykonania, nalezytej konserwacji i utrzymania tymczasowego
oznakowania w stanie okreslonym protokotem wdrozenia oraz dokumentacjg
projektowg organizacji ruchu zastepczego przez caty okres realizacji, w wysokosci
200,00 zt za kazde odstepstwo,

8) za brak =zaptaty Iub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1000,00 zt za kazdy
przypadek,

9) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt
za kazdy przypadek,

10)za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w § 6 ust. 5 i 8, w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien liczony od uptywu terminu,

11)za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany
terminu zaptaty po wezwaniu Zamawiajacego, w wysokosci 500,00 zi,

12)za niedostarczenie wykazu oso6b, o ktorym mowa w § 4 ust. 4 w terminie,
w wysokosci 1000,00 za kazdy dzien liczony od uptywu terminu;

13)za kazdy przypadek nieztozenia Zamawiajgcemu w terminach dokumentow,
o ktérych mowa w § 4 ust. 5, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien liczony od
uptywu terminu;
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14)za nieprzestrzeganie obowigzku zatrudnienia o0sdob wykonujacych czynnosci
okreslone w § 4 ust. 3, na podstawie umowy o prace, przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w wysokosci 2000,00 zt za kazdy
przypadek,

15) za brak aktualizacji wykazu, o ktéorym mowa w § 4 ust. 4, w wysokosci
1000,00 zt, za kazdy przypadek.

Zamawiajacy ma prawo sumowania wyzej wymienionych kar umownych i obcigzenia

Wykonawcy w ich tgcznym wymiarze.

Strony ustalaja, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 2 pkt 4)

Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami robot

w catosci Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgacego

przewyzszajacego zastrzezone kary umowne do petnej faktycznie poniesionej szkody,

w tym utraconych korzysci.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktdéra naruszyla postanowienia

umowne w terminie 14 dni od daty doreczenia przez Strone drugg zadania zaptaty.

W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 6, kary okreslone w ust. 2

niniejszego paragrafu bedg przez Zamawiajacego potrgcone w szczegdlnosci:

z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z niniejszej umowy, innych naleznosci

Wykonawcy wynikajacych z innych umoéw zawartych z Zamawiajacym lub

zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 13

umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§12
Sposob rozliczenia

Prace stanowigce przedmiot umowy rozliczone beda fakturami przejsciowymi oraz
fakturg koncowa.
Wykonawca moze wystawi¢ faktury przejsciowe nie czesciej niz co 20 dni roboczych,
do wysokosci 80% wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1.
Podstawg zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane bedzie:

a) dla faktur przejsciowych - podpisany przez Strony protokdt stanu robdt,

b) dla faktury kofcowej — podpisany przez Strony protokot odbioru ostatecznego robét
oraz kosztorys powykonawczy.
Wykonawca wystawi fakture przejsciowg na kwote potwierdzong przez Inspektora
Nadzoru na podstawie uzgodnionego przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru
.Protokotu Stanu Robot”. Wraz z fakturg przejsciowg Wykonawca przedtozy
o$wiadczenia Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ze ptatnosci im nalezne
zostaty uregulowane przez Wykonawce zgodnie z zawarta miedzy nimi umowa.
W wypadku braku takiego o$wiadczenia, Zamawiajacy wstrzyma ptatnos¢ do czasu
uregulowania zadtuzenia wobec Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.
Wykonawca razem z fakturg koncowg przedtozy dokumenty skiadajace sie na
rozliczenie wykonanych robdt oraz os$wiadczenie Podwykonawcéw Ilub dalszych
podwykonawcéw, ze nalezne wynagrodzenie za wykonane prace zostato im
zaptacone. W celu poswiadczenia zaptaty za roboty budowlane wykonane przez
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Wykonawca przeditozy kopie dokonanych
przelewdw, potwierdzone ,za zgodnos$¢ z oryginatem”. Brak powyzszych dokumentéw
bedzie skutkowac¢ wstrzymaniem ptatnosci do czasu ich dostarczenia.
W przypadku uchylenia sie odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce od obowigzku zaptaty wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek
naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy. Przed dokonaniem
bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na zgtoszenie
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w formie pisemnej uwag dotyczacych =zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 6, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni od dnia doreczenia do Biura Obstugi
Interesanta w siedzibie ZDiUM przy ul. Dtugiej 49 we Wroctawiu, faktury prawidtowo
wystawionej pod wzgledem formalnym i merytorycznym, na numer rachunku
bankowego wskazany przez Wykonawce na fakturze pod warunkiem zachowania
wymogoéw okreslonych w ust. 4 i 5. W przypadku niespetnienia tego warunku, termin
wydiuza sie o 3 dni od uptywu terminu wskazanego w ust. 6.

Fakture nalezy wystawi¢ na Gmina Wroctaw pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw NIP:
897-13-83-551 Jednostka organizacyjna: Zarzad Drég i Utrzymania Miasta we
Wroctawiu ul. Diuga 49, 53-633 Wroctaw. Fakture nalezy dostarczy¢ do siedziby
Zarzadu Drdg i Utrzymania Miasta we Wroctawiu.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %

ceny ofertowej brutto, tj. ..ol ZAW o,
70 % zabezpieczenia Zamawiajacy zwolni w terminie 30 dn| od wykonania catego
zamowienia | uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

potwierdzonego podpisaniem protokotu odbioru ostatecznego robdt, natomiast
pozostatg czes¢ obejmujaca zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi na roboty bedace przedmiotem
zamowienia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie dotyczacym realizacji
przedmiotu zamowienia musi obejmowac¢ czas niezbedny na dokonanie odbioréw
koncowego i ostatecznego — 2 miesigce od daty zakonczenia robot.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu, na 2 tygodnie przed koricem
okresu rekojmi, Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu aktualnego
numeru rachunku bankowego, na ktory Zamawiajacy zwrdci czes¢ zabezpieczenia
pozostawiong na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony
w § 2 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na
dzien podpisania aneksu.

§ 14

Zmiany w umowie

. Zamawiajacy, na mocy art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamowien publicznych,

przewiduje mozliwo$¢ dokonania nastepujacych zmian postanowien zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty Wykonawcy dotyczacych:

1) przediuzenia terminu realizacji przedmiotu zamodwienia w zakresie niezbednym,
tzn. jedynie o okres niezbedny do ustania przeszkéd w wykonaniu przedmiotu
umowy, przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okoliczno$ciami
lezacymi wytacznie po stronie Zamawiajgcego lub okolicznosciami niezaleznymi
zarowno od Zamawiajacego jak i od Wykonawcy, w szczegdlnosci: opdznieniem
w pozyskiwaniu decyzji administracyjnych, oczekiwaniem Wykonawcy na
uzgodnienia wtascicieli urzadzen obcych, zmianami dokumentacji wynikajgcymi
z biezacych uzgodnien z jednostkami decyzyjnymi, koniecznoscig przesuniecia
terminu przekazania terenu budowy, okolicznosciami zaistniatymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, tj. warunkami atmosferycznymi, archeologicznymi,
geologicznymi, hydrologicznymi, kolizjami z sieciami infrastruktury utrudniajgcymi
lub uniemozliwiajgcymi terminowe wykonanie przedmiotu umowy, koniecznoscig
zlecenia dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych;

2) rezygnacji z wykonania czynnosci przewidzianych zakresem umowy, o ile mozna
wyodrebnic ich warto$¢ wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w postaci
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odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia
okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego ;

3) sposobu rozliczenia niniejszej umowy;

4) zmiany zakresu czeséci zamdwienia powierzonej podwykonawcom lub zmiany
podwykonawcy w zakresie niezbednym do zrealizowania przedmiotu umowy
zgodnie z SIWZ, w przypadku zaistnienia okolicznoéci majacych wptyw na dalsza
realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce;

5) zmiany podmiotu trzeciego, na zdolnosci ktérego Wykonawca powotywat sie
sktadajgc oferte, celem wykazania spetniania warunku kwalifikacyjnego
dotyczacego wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia w zakresie
niezbednym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, w przypadku
zaistnienia okolicznosci zwigzanych z udziatem podmiotu trzeciego w realizacji
przedmiotu umowy;

6) usuniecia oczywistych bteddéw pisarskich lub rachunkowych, a takze usuniecia
zapisow, ktorych wykonanie jest niemozliwe ze wzgledu na obowigzujace przepisy
prawa - w zakresie, ktéry jest niezbedny do wyeliminowania btedow;

2. Wprowadzenie zmian, o ktdrych mowa w ust. 1 oraz zmian o ktérych mowa w art.

144 wust. 1 pkt 2)-6) ustawy Prawo zamowien publicznych, wymaga aneksu

sporzgdzonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 15
Zamowienia z art. 67 ust. 1 pkt.6
Zamawiajacy moze w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamdwienia podstawowego udzieli¢
Wykonawcy zaméwienia z art. 67 ust. 1 pkt.6 zgodnego z przedmiotem niniejszej
umowy, polegajacego na powtorzeniu robot wymienionych w pkt. 3.1. OPZ do kwoty
........... Zamowienie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 zostanie udzielone po przeprowadzeniu
negocjacji na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

8§ 16
Sprawy nieuregulowane
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda miaty zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu Cywilnego
i inne przepisy wiasciwe dla przedmiotu zamdwienia.

§17
Rozwiazywanie sporow
1. Jezeli powstang ewentualne spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy,
Zamawiajacy i Wykonawca dotozg staran, aby rozwigzac je polubownie miedzy soba.
2. Sadem wiasciwym do rozstrzygania spordéw, ktorych Strony nie rozwigzg w sposdb,
o ktorym mowa w ust. 1, bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajqcego.

§ 18
Postanowienia koncowe
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, tj. w jednym
egzemplarzu dla Wykonawcy i jednym egzemplarzu dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAIJACY WYKONAWCA
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