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ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Wrocław 

pl. Nowy Targ 1-8 
50-141 Wrocław 

PRZEDSTAWICIEL 
ZAMAWIAJĄCEGO 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 
ul. Długa 49 

53-633 Wrocław 

NAZWA ZADANIA 
Realizacja robót budowlanych dla zadania pn.:  

„Przebudowa pasa drogowego ul. Gen. R. Traugutta we 
Wrocławiu w zakresie budowy przystanków wiedeńskich” 

TEMAT OPRACOWANIA Opis przedmiotu zamówienia 

 
LOKALIZACJA INWESTYCJI 

 

Działka nr: 57, AM-11, obręb Południe 
 

KOD CPV 

45233162-2  Roboty w zakresie budowy dróg 
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów  
budowlanych 
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty  
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją 
projektową pn.: „Przebudowa pasa drogowego ul. Gen. R. Traugutta we Wrocławiu w 
zakresie budowy przystanków wiedeńskich”, wykonanej przez biuro projektowe Fried-Pol 
Paweł Fried, ul. Kłodnicka 2, 54-218 Wrocław. 
 
2. ZAKRES ZAMÓWIENIA 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót: 

a) branży drogowej,  
b) branży sanitarnej: przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, 
c) branży elektrycznej, 
d) branży teletechnicznej - przebudowa sygnalizacji świetlnej, 
e) wyniesienie, utrzymanie i demontaż organizacji ruchu zastępczego,  
f) wyniesienie organizacji ruchu docelowego, 
g) organizację, utrzymanie i likwidację zaplecza budowy wraz z zasilaniem 

w energię elektryczną i doprowadzeniem wody, 
h) zabezpieczenie osnowy geodezyjnej. 

 
3. PODSTAWA WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Roboty należy wykonać na podstawie: 
1) Decyzji Prezydenta Wrocławia Nr 1032/2018 z dnia 05.03.2018 r. zatwierdzającej 

projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych. 
2) Decyzji Nr 890/2017 z dnia 04.08.2017 r. wydanej przez Miejskiego Konserwatora 

Zabytków - pozwolenie konserwatorskie. 
3) Dokumentacji projektowej opracowanej przez Fried-Pol Paweł Fried, ul. Kłodnicka 

2, 54-218 Wrocław.  
 

4.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia 20.08.2018 r. 

5. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY: 

5.1. Roboty budowlane realizowane będą na podstawie Decyzji Prezydenta Wrocławia 
Nr 1032/2018 z dnia 05.03.2018 r. zatwierdzającej projekt budowlany 
i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych. 

5.2. Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest w zasięgu obszaru wpisanego do 
rejestru zabytków – Przedmieście Oławskie,  Rejestr zabytków nr 538/A/05 
z 20.06.2005 r. W związku z tym istnieje obowiązek niezwłocznego zawiadomienia 
Miejskiego Konserwatora Zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach 
ujawnionych w trakcie prowadzenia robót budowlanych. 

 
5.3. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, 
przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, wytycznymi oraz 
zasadami wiedzy budowlanej. 

 
5.4. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) 

i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny 
wartości robót. 

 
5.5. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca zobowiązany 

jest uzyskać uzgodnienia z właścicielami gruntów, które nie są w zarządzie ZDiUM, 
zgodnie z załącznikiem do SIWZ. 
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5.6. Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń 
podziemnych oraz zapewni ich właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac. W przypadku nieprzewidzianych 
kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego wykonawca zgłosi fakt 
zamawiającemu i właścicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnień dla 
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

 
5.7. Wykonawca, który wygra przetarg, przekaże Zamawiającemu w terminie 14 dni od 

dnia podpisania umowy: 

a) harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram powinien m.in. pokazać 
kolejność postępowania, etapowanie robót, czas w jakim wykonawca 
proponuje wykonać roboty, niezbędną ilość sprzętu i pracowników na każdym 
etapie robót oraz planowany miesięczny przerób. Harmonogram należy 
dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej i aktualizować każdorazowo, 
bez wezwania w razie zmian terminów wykonania planowanych robót. 
Harmonogram każdorazowo wymaga akceptacji Zamawiającego. 

b) program zapewnienia jakości dla każdej branży. 
 

5.8. Wykonawca we własnym zakresie: 

a) wskaże lokalizację zaplecza budowy (po uzgodnieniu z Zamawiającym), 
b) urządzi teren budowy i zaplecze budowy, 
c) po zakończeniu robót przywróci do stanu pierwotnego teren, na którym 

zlokalizowane było zaplecze budowy, 
d) wykona i utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie 

terenu budowy, 
e) w razie potrzeby oznakuje teren budowy tablicą informacyjną, 
f) poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, 

które powstaną w trakcie prowadzenia robót, 
g) zapewni bieżącą obsługę geodezyjną, łącznie z geodezyjną inwentaryzacją 

wszystkich robót, zatwierdzoną przez Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru 
Miejskiego, a także sporządzi wykaz zmian danych ewidencyjnych i 
po zatwierdzeniu przez ZGKiKM przekaże do Zamawiającego, 

h) sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zm.) oraz wymaganiami Prawa 
budowlanego. 

 
5.9. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej 

budowy, łącznie z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą wszystkich robót, 
sporządzenia mapy powykonawczej, w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji 
gruntów i budynków sposobu użytkowania gruntu objętego inwestycją. W zakresie 
geodezyjnej obsługi budowy Wykonawca przed rozpoczęciem robót dodatkowo 
przeprowadzi analizę wpływu robót budowlanych na stabilność punktów osnowy 
geodezyjnej. W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, 
że takiego zagrożenia nie ma, Wykonawca złoży w Zarządzie Dróg i Utrzymania 
Miasta we Wrocławiu (do Zespołu Geodezyjnego) stosowne oświadczenie 
na piśmie. Dla punktów zagrożonych naruszeniem stabilności, przed rozpoczęciem 
robót należy opracować i wdrożyć ich zabezpieczenie, natomiast dla punktów, 
które w wyniku realizacji zadania ulegną zniszczeniu należy: 

a) przed rozpoczęciem robót opracować projekt odtworzenia punktów osnowy 
geodezyjnej, który należy uzgodnić z Zarządem Geodezji Kartografii i Katastru 
Miejskiego, 

b) w terminie realizacji przedmiotu umowy odtworzyć zniszczone punkty osnowy 
w sposób określony w ww. projekcie. 
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5.10. Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy  
i zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych 
terenów. 

 
5.11. Wykonawca zobowiązany będzie do dysponowania odpowiednimi osobami, które 

posiadają uprawnienia wymagane przepisami prawa, niezbędne do realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

 
5.12. Wykonawca w trakcie realizacji robót będzie musiał umożliwić przejazd 

(zaopatrzenie, służby komunalne itp.) i dojścia do wszystkich obiektów 
zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezpośrednim 
sąsiedztwie obiektów należy wykonać w uzgodnieniu z właścicielami 
lub administratorami tych obiektów. Prace na czynnych sieciach należy wykonywać 
pod nadzorem użytkowników tych sieci. 

 
5.13. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo 

ogólnodostępnego ruchu prowadzonego po terenie budowy, zgodnie  
z zatwierdzoną organizacją ruchu. Wykonawca w czasie realizacji zamówienia 
zobowiązany będzie do wykonania prac utrzymaniowych (na własny koszt) 
na czynnych, ogólnodostępnych drogach i chodnikach przebiegających przez teren 
budowy. 

 
5.14. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe 

w trakcie wykonania przedmiotu umowy. 

 
5.15. Wykonawca po przejęciu terenu zdejmie, przechowa i zabezpieczy majątek Gminy, 

tj. istniejące oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu  
i inne wyposażenie pasa drogowego. Przed protokolarnym przekazaniem terenu 
budowy Wykonawca wykona na terenie przyszłych robót inwentaryzację majątku 
drogowego ZDiUM obejmującą wszystkie materiały i urządzenia stanowiące 
wyposażenie pasa drogowego. Inwentaryzacja podlegać będzie weryfikacji 
Zamawiającego. 

 
5.16. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych  

w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy 
ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). Klasyfikacji odpadów należy 
dokonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 
 r. w sprawie katalogu odpadów (DZ.U. z 2014 r. poz.1923). 

 
5.17. Przy realizacji niniejszego zamówienia odpadami są materiały pochodzące  

z rozbiórek i robót ziemnych (z wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów 
stalowych i żeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania w ramach 
niniejszego zamówienia), które Wykonawca zagospodaruje na własny koszt 
zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. 

 
5.18. Na terenie budowy Wykonawca dokona wstępnej segregacji materiałów  

z rozbiórki. Złom stalowy, elementy żeliwne takie jak włazy i pokrywy, ruszty 
wlotowe wpustów ulicznych niewykorzystane na budowie należy oczyścić 
z zaprawy cementowej, betonu asfaltowego itp. i przewieźć na składowisko ZDiUM 
przy ul. Długiej 49. Materiał kamienny z rozbiórki, niewykorzystany w ramach 
niniejszego zamówienia, a przydatny do ponownego wbudowania, należy oczyścić 
z resztek zaprawy i przewieźć na ww. składowisko ZDiUM. Składowisko czynne jest 
od godz. 715 – 1515. Natomiast złom zostanie odebrany przez, działającą 
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na zlecenie Zamawiającego, firmę „EURO-EKO” Bożena Grabecka z siedzibą 
we Wrocławiu przy ul. Rychtalskiej 11. 

 
5.19. Przedsiębiorcy, niebędący wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji 

przedmiotu umowy, którzy będą transportować odpady są zobowiązani 
do posiadania wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach 
lub zezwolenia na transport odpadów. 

 
5.20. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia we własnym zakresie (przed 

przystąpieniem do robót budowlano-montażowych) wszelkich materiałów 
niezbędnych do wykonania robót. Wyroby, które zakupi Wykonawca, muszą 
spełniać wymagania określone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 ze zm.). Wbudowane materiały muszą 
odpowiadać wymogom, które określa art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo 
budowlane (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.) odpowiadać Normom oraz 
posiadać stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności. 

 
5.21. O terminach rozpoczęcia robót i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu 

Wykonawca powiadomi pisemnie (faksem) z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem 
ZDiUM, Wydział Transportu UM, Wydział Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego 
(organ zarządzający ruchem), Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków i właściwy organ Policji. 

 
5.22. Wykonawca, który wygra przetarg, powinien mieć zapewnioną dostawę masy 

bitumicznej. Wytwórnia masy bitumicznej automatycznie sterowanej  
powinna być zlokalizowana w takiej odległości, aby czas transportu mieszanek 
bitumicznych (od załadunku do rozładunku) - dla każdej masy - pozwalał 
na zachowanie temperatury mieszanki przed wbudowaniem od 135 do 170 °C. 

 
5.23. Wykonawca przed wbudowaniem mieszanek mineralno-asfaltowych musi uzyskać 

zatwierdzenie receptur przez Akredytowane Laboratoria Badawcze posiadające 
w zakresie akredytacji mieszanki mineralno-asfaltowe. 

 
5.24. Wykonawca, który wygra przetarg, zobowiązany będzie do dostarczenia umowy 

dostawy masy bitumicznej (w przypadku gdy wykonawca nie jest posiadaczem 
wytwórni), a także zatwierdzoną recepturę, o której mowa w pkt 5.23 – 
co najmniej 7 dni przed przystąpieniem do układania mas. 

 
5.25. Wykonawca zobowiązany będzie do protokolarnego przekazania terenu budowy po 

zakończeniu robót w stanie uporządkowanym oraz dokonania demontażu 
ewentualnych obiektów tymczasowych, nie później niż w dniu odbioru 
ostatecznego robót. 

 
5.26. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania raz w tygodniu raportów 

wg ustalonego wzoru w wersji papierowej i elektronicznej. Wzór raportu 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do uzgodnienia. Raporty 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 1 egzemplarzu do zatwierdzenia. Raporty 
stanowią załącznik do Dziennika Budowy. 

 
5.27. Wykonawca udzieli minimum 36 a maksymalnie 60 miesięcy gwarancji 

na roboty objęte przedmiotem zamówienia. 
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6. ZAŁĄCZNIKI: 

6.1. Dokumentacja projektowa: 

Lp. Nazwa opracowania 

1. PB (projekt budowlany) 

2. PW – branży drogowej 

3. PW – elektryczny 

4. PW – kanalizacji deszczowej 

5. PW – kanalizacji sygnalizacji 

6. Organizacja ruchu zastępczego - ORZ  

7. Organizacja ruchu docelowego - ORD 

8. Przedmiar robót: drogi, ORD, odwodnienie, kanalizacja 
sygnalizacji, elektryka 

9. STWiORB 

 
6.2. Decyzji Prezydenta Wrocławia Nr 1032/2018 z dnia 05.03.2018 r. zatwierdzającej 
projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych. 

6.3. Decyzji Nr 890/2017 z dnia 04.08.2017 r. wydanej przez Miejskiego Konserwatora 
Zabytków - pozwolenie konserwatorskie. 

 
 

 
Opracowała Elżbieta Olczyk         

 


