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ZAMAWIAJĄCY 
Gmina Wrocław 

pl. Nowy Targ 1-8 
50-141 Wrocław 

PRZEDSTAWICIEL 
ZAMAWIAJĄCEGO 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 
ul. Długa 49 

53-633 Wrocław 

NAZWA ZADANIA 
REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:  

„Budowa doświetlenia miejsc niebezpiecznych  
we Wrocławiu” 

TEMAT OPRACOWANIA Opis przedmiotu zamówienia 

 
LOKALIZACJA INWESTYCJI 

 

dz. nr 1/22;1/38;5/47;5/29 AM-15, obręb Muchobór Mały 

dz. nr 83/2;57/7 AM-7, obręb Muchobór Mały 

dz. nr 15/2;116/4 AM-7,obręb Tarnogaj 

dz. nr 27;92 AM-13;dz. nr 1 AM-9;dz. nr 1 AM-14; obręb 
Plac Grunwaldzki 

dz. nr 17 AM-4, obręb Sępolno 

dz. nr 101/2 AM-4,obręb Biskupin 

dz. nr 67 AM-3,obręb Bartoszowice 

dz. nr 93/2;94 AM-5, dz. nr 7 AM-11, obręb Zalesie 

KOD CPV 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 
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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest budowa doświetlenia w 9 lokalizacjach Wrocławia. 
Zamówienie zostało podzielone na 2 części: 

Część I obejmuje doświetlenie: 
1. drogi wzdłuż Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Szkockiej oraz drogi przy modułowym 

przedszkolu przy ul. Stanów Zjednoczonych, 
2. przystanków tramwajowych (21020, 21019) i autobusowych wraz z przejściem dla 

pieszych przy ul. Tarnogajskiej oraz ustawienie wiaty na przystanku autobusowym 
w stronę centrum, 

3. 4 przejść dla pieszych na ul. Nowowiejskiej przy ul. Żeromskiego. 

Część II obejmuje doświetlenie: 
1. przejścia dla pieszych w ul. Monte Cassino przy skrzyżowaniu z ul. Sierakowskiego 

oraz w ul. Monte Cassino przy skrzyżowaniu z ul. Dembowskiego,  
2. 2 przejść dla pieszych w ul. Olszewskiego od ul. Norblina i ul. Gersona, 
3. 4 przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Paredewskiego i Różyckiego. 

 
Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną 
przez firmę JAMP s.c. 
 
 
2. ZAKRES ZAMÓWIENIA 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót: 
a) ułożenie kabla oświetleniowego, 
b) ustawienie słupów oświetleniowych, 
c) odbudowa nawierzchni, regulacja krawężników (dla zadania nr 3 z części I) 
d) zieleń, 
e) wyniesienie, utrzymanie i likwidacja organizacji ruchu zastępczego  

z uwzględnieniem odzysku materiałów, konserwacji oznakowania, 
f) organizację, utrzymanie i likwidację zaplecza budowy wraz z zasilaniem w energię 

elektryczną i doprowadzeniem wody, 
g) zabezpieczenie osnowy geodezyjnej. 

 
 
3. PODSTAWA WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

3.1. Roboty należy wykonać na podstawie: 

a) dokumentacji projektowej opracowanej przez biuro JAMP s.c., 
b) zaświadczeń Prezydenta Wrocławia o braku sprzeciwu uzyskanych przez 

Zamawiającego dla każdego zadania. 
c) własnych analiz, pomiarów i badań opracowanych przez Wykonawcę,  

w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 Zamówienie należy zrealizować w terminie maksymalnie 18 tygodni od daty 
podpisania umowy 

 

5. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY: 

5.1. Roboty budowlane realizowane będą na podstawie zaświadczeń Prezydenta 
Wrocławia o braku sprzeciwu do wykonania robót niewymagających pozwolenia 
na budowę, które uzyskał Zamawiający. 

5.2.  Dla zadania nr 2 z części I (doświetlenie w obrębie ul. Tarnogajskiej) część 
zadania zostanie wykonana przez TAURON Dystrybucja S.A. Zakres tych prac 
został przedstawiony w załączniku nr 6.3 do Opisu przedmiotu zamówienia. 
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Wyłączony zakres prac zrealizowany będzie wyprzedzająco lub w koordynacji 
przez wykonawców  TAURON Dystrybucja S.A. 

5.3. Dla zadania nr 1 z części II (doświetlenie przejścia przy skrzyżowaniu Monte 
Cassino z ul. Sierakowskiego) część zadania zostanie wykonana przez TAURON 
Dystrybucja S.A.  – zakres tych prac obejmować będzie  wymianę istniejącego 
słupa oświetleniowego (słup nr 218/246)  na nową latarnię z dodatkowym 
naświetlaczem wraz z przeniesieniem istniejącej oprawy ze starego słupa na 
nową latarnię. Wyłączony zakres prac zrealizowany będzie wyprzedzająco lub  
w koordynacji przez wykonawców TAURON Dystrybucja S.A 

5.4. Dal zadania nr 3 z części II (doświetlenie na skrzyżowaniu ul. Paredewskiego  
i Różyckiego) część zadania zostanie wykonana przez TAURON Dystrybucja S.A.  
– zakres tych prac obejmować będzie wymianę istniejącego słupa 
oświetleniowego (słup nr 111/196) na latarnię z dodatkowym naświetlaczem 
wraz z przeniesieniem istniejącej oprawy ze starego słupa na nową latarnię. 
Wyłączony zakres prac zrealizowany będzie wyprzedzająco lub w koordynacji 
przez wykonawców TAURON Dystrybucja S. 

5.5. Dla zadania nr 1 i 2 z części II została wydana decyzja Miejskiego Konserwatora 
Zabytków – pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie robót budowlanych  
w obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Należy powiadomić Miejskiego 
Konserwatora Zabytków o terminie  rozpoczęcia i zakończenia robót. 

5.6. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie 
zamówienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, 
wytycznymi oraz zasadami wiedzy budowlanej. 

5.7. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) 
i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny 
wartości robót. 

5.8. Wykonawca w cenie oferty powinien uwzględnić wszelkie koszty wynikające  
z opinii, uzgodnień, między innymi koszty wynikające z czasowego zajęcia terenu. 

5.9. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca 
zobowiązany jest uzyskać uzgodnienia z właścicielami gruntów, które nie są 
w zarządzie ZDiUM. 

5.10. Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń 
podziemnych oraz zapewni ich właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac. W przypadku nieprzewidzianych 
kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego wykonawca zgłosi fakt 
zamawiającemu i właścicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnień 
dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

5.11. Wykonawca, który wygra przetarg, przekaże Zamawiającemu w terminie 14 dni 
od daty podpisania umowy: 

a) program zapewnienia jakości, 
b) harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram powinien art. Pokazać 

kolejność postępowania, etapowanie robót, czas w jakim wykonawca 
proponuje wykonać roboty, niezbędną ilość sprzętu i pracowników na każdym 
etapie robót oraz planowany miesięczny przerób. Harmonogram należy 
dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej i aktualizować każdorazowo, 
bez wezwania w razie zmian terminów wykonania planowanych robót. 
Harmonogram każdorazowo wymaga akceptacji zamawiającego. 

5.12. Wykonawca we własnym zakresie: 

a) wskaże lokalizację zaplecza budowy (po uzgodnieniu z Zamawiającym), 
b) urządzi teren budowy i zaplecze budowy, 
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c) wykona i utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie 
terenu budowy, 

d) w razie potrzeby oznakuje teren budowy tablicą informacyjną, 
e) poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, 

które powstaną w trakcie prowadzenia robót, 
f) zapewni bieżącą obsługę geodezyjną, łącznie z geodezyjną inwentaryzacją 

wszystkich robót, zatwierdzoną przez Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru 
Miejskiego, a także sporządzi wykaz zmian danych ewidencyjnych i po 
zatwierdzeniu przez ZGKiKM przekaże do Zamawiającego 

5.13. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej 
budowy, łącznie z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą wszystkich robót, 
sporządzenia mapy powykonawczej, w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji 
gruntów i budynków sposobu użytkowania gruntu objętego inwestycją. W zakresie 
geodezyjnej obsługi budowy Wykonawca przed rozpoczęciem robót dodatkowo 
przeprowadzi analizę wpływu robót budowlanych na stabilność punktów osnowy 
geodezyjnej. W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, że 
takiego zagrożenia nie ma, Wykonawca złoży w Zarządzie Dróg i Utrzymania 
Miasta (do Zespołu Geodezyjnego) stosowne oświadczenie na piśmie. Dla punktów 
zagrożonych naruszeniem stabilności, przed rozpoczęciem robót należy opracować 
i wdrożyć ich zabezpieczenie, natomiast dla punktów, które w wyniku realizacji 
zadania ulegną zniszczeniu należy: 

a) przed rozpoczęciem robót opracować projekt odtworzenia punktów osnowy 
geodezyjnej, który należy uzgodnić z Zarządem Geodezji Kartografii i Katastru 
Miejskiego, 

b) w terminie realizacji przedmiotu umowy odtworzyć zniszczone punkty osnowy 
w sposób określony w ww. projekcie. 

5.14. Wykonawca zorganizuje według własnych potrzeb zaplecze budowy. Miejsce 
zlokalizowania zaplecza budowy Wykonawca wskaże we własnym zakresie  
w uzgodnieniu z Zamawiającym. Po zakończeniu robót teren, na którym będzie 
zlokalizowane zaplecze budowy, należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

5.15. Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy  
i zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych 
terenów. 

5.16. Wykonawca zobowiązany będzie do dysponowania odpowiednimi osobami, które 
posiadają uprawnienia wymagane przepisami prawa, niezbędne do realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

5.17. Wykonawca w trakcie realizacji robót będzie musiał umożliwić przejazd 
(zaopatrzenie, służby komunalne art.) i dojścia do wszystkich obiektów 
zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezpośrednim 
sąsiedztwie obiektów należy wykonać w uzgodnieniu z właścicielami lub 
administratorami tych obiektów. Prace na czynnych sieciach należy wykonywać 
pod nadzorem użytkowników tych sieci. 

5.18. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo 
ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie 
budowy, zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu. Wykonawca w czasie 
realizacji zamówienia zobowiązany będzie do wykonania prac utrzymaniowych 
(na własny koszt) na czynnych, ogólnodostępnych drogach i chodnikach 
przebiegających przez teren budowy. 

5.19. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe 
w trakcie wykonania przedmiotu umowy. 

5.20. Wykonawca po przejęciu terenu zdejmie, przechowa i zabezpieczy majątek 
Gminy, tj. istniejące oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu  
i inne wyposażenie pasa drogowego. Przed protokolarnym przekazaniem terenu 
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budowy Wykonawca wykona na terenie przyszłych robót inwentaryzację majątku 
drogowego ZDiUM obejmującą wszystkie materiały i urządzenia stanowiące 
wyposażenie pasa drogowego. Inwentaryzacja podlegać będzie weryfikacji 
Zamawiającego. 

5.21. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych  
w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy 
ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  
o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ). Klasyfikacji odpadów należy dokonać 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w 
sprawie katalogu odpadów (DZ.U. z 2014 r. poz.1923). 

5.22. Przy realizacji niniejszego zamówienia odpadami są materiały pochodzące  
z rozbiórek i robót ziemnych (z wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów 
stalowych i żeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania  
w ramach niniejszego zamówienia), które Wykonawca zagospodaruje na własny 
koszt zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. 

5.23. Na terenie budowy Wykonawca dokona wstępnej segregacji materiałów  
z rozbiórki. Materiał kamienny z rozbiórki, niewykorzystany w ramach 
niniejszego zamówienia, a przydatny do ponownego wbudowania, należy 
oczyścić z resztek zaprawy i przewieźć na ww. składowisko ZDiUM. Składowisko 
czynne jest od godz. 715 – 1515. 

5.24. Przedsiębiorcy, niebędący wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji 
przedmiotu umowy, którzy będą transportować odpady są zobowiązani do 
posiadania wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach 
lub zezwolenia na transport odpadów. 

5.25. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia własnym zakresie (przed 
przystąpieniem do robót budowlano-montażowych) wszelkich materiałów 
niezbędnych do wykonania robót. Wyroby, które zakupi Wykonawca, muszą 
spełniać wymagania określone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r.  
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 poz. 1570 ze zm.). Wbudowane 
materiały muszą odpowiadać wymogom, które określa art. 10 ustawy z dnia 
07.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1332 ze zm.) 
odpowiadać Normom oraz posiadać stosowne atesty, aprobaty i deklaracje 
zgodności. 

5.26. O terminach rozpoczęcia robót i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu 
Wykonawca powiadomi pisemnie (faksem) z minimum 7-dniowym 
wyprzedzeniem ZDiUM, Wydział Transportu UM, Wydział Inżynierii Miejskiej 
Urzędu Miejskiego (organ zarządzający ruchem), Miejskiego Konserwatora 
Zabytków ( dla zadania 1 i 2 z części II) i właściwy organ Policji. 

5.27. Wykonawca zobowiązany będzie do protokolarnego przekazania terenu budowy 
po zakończeniu robót w stanie uporządkowanym oraz dokonania demontażu 
ewentualnych obiektów tymczasowych, nie później niż w dniu odbioru 
ostatecznego robót. 

5.28. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania raz w tygodniu raportów wg 
ustalonego wzoru w wersji papierowej i elektronicznej. Wzór raportu Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do uzgodnienia. Raporty Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu w 1 egzemplarzu do zatwierdzenia. Raporty stanowią załącznik 
do Dziennika Budowy. 

5.29. Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcy, a maksimum 60 miesięcy 
gwarancji na roboty objęte przedmiotem zamówienia (z wyłączeniem zieleni, na 
którą Wykonawca udzieli 12 miesięcy gwarancji). 

5.30. Zadanie będzie rozliczane ryczałtowo – w celach poglądowych załączono 
do Opisu Przedmiotu Zamówienia przedmiary robót. 



 „Budowa doświetlenia miejsc niebezpiecznych we Wrocławiu” 

 - 6 - 

5.31. Zamawiający zakłada zamówienia uzupełniające na wykonanie 
dodatkowych doświetleń  miejsc niebezpiecznych/przejść dla pieszych. 

6. ZAŁĄCZNIKI: 

6.1. Dokumentacja projektowa dla zadań 1-3 (część I) oraz 1-2 (część II): 

 
Lp. Nazwa opracowania 

1. 
Projekt budowlano – wykonawczy z zaświadczeniem (branża 
elektryczna, projekt odbudowy nawierzchni, projekt organizacji ruchu 
zastępczego) 

2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

3. Przedmiar robót (poglądowo) 

6.2. Dokumentacja projektowa dla zadania 3 (część II): 

 
Lp. Nazwa opracowania 
1. Zaświadczenie z Projektem zagospodarowania terenu 

2. Projekt wykonawczy (branża elektryczna) 

3. Projekt odbudowy nawierzchni  

4. Projekt organizacji ruchu zastępczego 

5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

6. Przedmiar robót (poglądowo) 

 
6.3. Zakres prac wykonywanych przez TAURON Dystrybucja S.A. (ul. Tarnogajska) 

 
Opracował(a): 
Marta Czajka 

 


