PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonaniem remontu petli
autobusowej przy ul. Jerzmanowskiej we Wrocfawiu
(zaprojektuj + wybuduj)

Celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem remontu
petli autobusowej.

Kod CPV:

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej,
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompleksowych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej -
realizacja.

Inwestorem zadania jest:
Gmina Wroctaw
Pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

Przedstawicielem Inwestora jest:
Zarzad Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu
Ul. Dtuga 49
53-633 Wroctaw

SPIS ZAWARTOSCI:
I. Czes¢ opisowa.
1. Opis ogdlny przedmiotu zamodwienia
2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia:
2.1 Wymagania do dokumentacji
2.2 Wymagania do realizacji zadania
2.3 Wytyczne realizacyjne

II. Cze$¢ programowa.
Zakres przedmiotowych prac projektowych i wykonawczych.

III. Czes$¢ informacyjna.

I. Czes$¢ opisowa

1. Opis 0gdlny przedmiotu zamowienia:

Przedmiot zamodwienia przewidziany jest do realizacji w trybie zaprojektuj + wybuduj,
na podstawie zgtoszenia robét budowlanych/pozwolenia na budowe.

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu remontu petli
autobusowej przy ul. Jerzmanowskiej/Adamczewskich we Wroctawiu. Obejmuje réowniez
wykonanie peronu przystankowego.

Petla zlokalizowana jest na dziatce nr 50, AM-16, Obreb Jerzmanowo i dz. nr 67, AM-16,
Obreb Jerzmanowo. Planowany zakres robdt zaznaczono na mapie pogladowej (zatgcznik
nrl).

Dla planowanego zakresu nie obowigzuje mpzp. W Studium Uwarunkowan i Kierunkow
Zagospodarowania Przestrzennego Wroctawia zaleca sie dla tego obszaru (ukiad
urbanistyczny dawnej wsi) przeprowadzenie prac archeologicznych.

W ciggu planowanej inwestycji przebiega sie¢ gazowa, wodociggowa, kanalizacyjna,
telemetryczna - uzgodnienia z wtascicielami sieci po stronie Wykonawcy.

2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia:

2.1.  Wymagania do dokumentacji:




Wykonawca opracuje i udostepni w ramach niniejszego zamoéwienia dokumentacje
projektowg (wraz ze ztozeniem wniosku do WAIB), opracowang zgodnie z Ustawg Prawo
Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r., (t. j. Dz. U. poz. 1332 z 2017r.) i Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072 ze zm.),
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi normami, wraz z kompletem niezbednych
opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych z odpowiednimi instytucjami,
organami administracji wg wtasciwych kompetencji.

Zamawiajacy raz w miesigcu zorganizuje Rady Techniczne, ktérych celem bedzie
dokonanie wyjasdniern i ustaled roboczych z udziatem Wykonawcy oraz innych o0sob,
ktorych obecnos¢ jest niezbedna wraz ze spisaniem przez Wykonawce protokotu z jej
przebiegu i przekazaniem Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od daty przeprowadzenia.

O kazdej Radzie Technicznej Wykonawca bedzie informowany pisemnie lub mailowo, co
najmniej tydzien przed planowanym terminem spotkania. Co najmniej trzy dni przed
Rada Techniczng wykonawca dostarczy aktualne materiaty projektowe, pozyskane
uzgodnienia czy inne dokumenty wynikajace z postepu prac.

Dokumentacja projektowa, na podstawie ktérej beda realizowane roboty budowlane
powinna sktada¢ sie z nastepujacych opracowan i projektow:

cze$¢ drogowa (PZT, projekt wykonawczy),
organizacja ruchu zastepczego,

organizacja ruchu docelowego,

zabezpieczenie istniejgcych sieci,

zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej,
uzupetniajgce pomiary geodezyjne,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
przedmiary,

Rozpoznanie geologiczne gruntu.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdét przekaze Zamawiajacemu kompletng
dokumentacje projektowg w wersji papierowej wraz z pozyskanymi uzgodnieniami
i zgodg na realizacje inwestycji w 2 egzemplarzach i na ptycie CD/DVD w wersji .pdf.

2.2. Wymagania do realizacji zadania

Realizacje zadania nalezy wykonac na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej
oraz zgodnie z przepisami Prawa budowlanego aktualnymi na dziehn wydania pozwolenia
na budowe/zgtoszenie robot.

Projekty wykonawcze dla branz:
e cze$¢ drogowa,
e cze$¢ odwodnieniowa - wg wytycznych zamieszczonych na stronie ZDiUMu oraz
Zarzadzenia nr 6541/17 Prezydenta Wroctawia z dnia 17 marca 2017r.
e organizacja ruchu zastepczego na czas trwania robdt i organizacja ruchu
docelowego.

2.3. Wytyczne realizacyjne:
Wszystkie roboty budowlane i zabezpieczenia istniejacej infrastruktury nalezy wykonac
zgodnie z opracowang wczesniej dokumentacja projektowa.

II. Cze$¢ programowa

Zakres zadania:

e Wykonanie remontu petli autobusowej na podstawie opracowanej dokumentacji
projektowej, uwzgledniajgcej wymiane nawierzchni, warstw konstrukcyjnych,
kraweznikow, obrzezy betonowych wraz z odwodnieniem terenu;

e Wykonanie dojscia od strony przejscia dla pieszych w ul. Jerzmanowskiej;




e Wykonanie peronu przystankowego o wymiarach ok. 20,0x2,0m z uwzglednieniem
utwardzenia terenu pod wiate przystankowg. Wiate nalezy odsuna¢ od krawedzi
jezdni na 2,5m.

III. Czesc informacyjna

3.1. Zamdwienie nalezy zrealizowac nie pdzniej niz:
e do 07.09.2018r. opracowanie dokumentacji projektowej,
e do 15.11.2018r. roboty drogowe.

3.2.  Wykonawca w przypadku dokonania uszkodzen elementéw pasa drogowego
nieujetych w zakresie robét remontowych, na witasny koszt i witasnymi staraniami
usunie powstate szkody.

3.3. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania kluczowych czesci
niniejszego zamadwienia.

3.4. Zamdwienie musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamdwienia,
przepisami techniczno-budowlanymi.

3.5. Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej w terenie (na wtasny koszt) oraz
zdoby¢ wszelkie informacje, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny
wartosci robot.

3.6.  Wykonawca musi dysponowac bazg sprzetowg zapewniajacg prawidtowq realizacje
przedmiotu zamdwienia.

3.7. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wilasnym zakresie wszelkich
materiatow niezbednych do wykonania zadania. Wyroby, ktore zakupi wykonawca
muszg spetnia¢ wymagania okreslone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881 ze zm.). Wbudowane materiaty
muszg odpowiada¢ wymogom, ktére okresla art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. poz. 1332 z 2017r.) oraz odpowiada¢ normom, posiadac
stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.

3.8. Przed przystgpieniem do realizacji zamodwienia, Wykonawca przedstawi do
akceptacji deklaracje na materiaty przeznaczone do wbudowania.

3.9. Wykonawca zobowigzany jest uzywaé materiaty i urzadzenia:
- oznaczone znakiem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnie ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng (EAT) lub krajowa specyfikacjg
techniczng Panstwa czionkowskiego UE uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymogami podstawowymi,
- znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
- dla ktéorych producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajacej
wystawit deklaracje zgodnosci WE potwierdzajaca zgodnos¢ wyrobu z europejskimi
normami i aprobatami,
- oznaczone Znakiem Budowlanym zgodnie z Polskg Norma lub krajowg aprobatg
techniczng a zgodnos$¢ ta zostata potwierdzona w deklaracji zgodnosci wydanej
przez producenta,
- wyroby przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie
budowlanym.

3.10. Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania terenu budowy po zakonczeniu
robét w stanie uporzadkowanym oraz dokonania demontazu ewentualnych
obiektow tymczasowych, nie pézniej niz w dniu odbioru robot.
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Kontrola jakosci materiatow i robot:

- Wykonawca winien przekaza¢ Zamawiajacemu deklaracje zgodnosci, atesty,
aprobaty na materiaty przed wbudowaniem celem ich akceptacji, wraz z receptami
na mieszanki bitumiczne — w ciagu 14 dni od przed rozpoczeciem prac,

- biezace pomiary i badania jakosciowe wbudowanych materiatdw oraz robdt
prowadzone bedg na koszt Wykonawcy,

- Zamawiajgcy ma prawo w kazdym momencie zarzadzi¢ przeprowadzenie
dodatkowych badan jakoséci wbudowanych materiatébw. W przypadku gdy ich wynik
wykaze, ze materiaty badz roboty nie sg zgodne z SIWZ, koszty tych badan
poniesie Wykonawca. Natomiast jezeli wyniki badan beda zgodne ze SWIZ to
koszty badan ponosi Zamawiajacy,

- w sytuacji gdy badania wykazg zastosowanie materiatow ztej jakosci, badz nie
posiadajgcych stosownych aprobat czy certyfikatow, Wykonawca zobowigzany
bedzie do ponownego wykonania niezbednego zakresu robot przy zastosowaniu
materiatow witasciwych - na wiasny koszt,

- na wniosek Zamawiajacego Wykonawca ma obowigzek podac¢ dane dotyczace
dostawcéw i producentow materiatow i urzadzen (nazwa firmy, adres, telefon),

na wniosek Zamawiajacego Wykonawca ma obowigzek udokumentowac ilos¢
i warto$¢ nabytych materiatéw (faktury zakupu),

- spos6b zagospodarowania ewentualnych materiatdw z odzysku (z podaniem
ilosci i rodzaju materiatu) nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z Zamawiajacym poprzez
spisanie stosownych protokotéow odzysku materiatdéw.

Wykonawca bedzie dokonywat zgtoszen robdt zanikajacych, w celu dokonania
kontroli przygotowania podfoza pod nowg konstrukcje nawierzchni oraz
poszczegodlnych jej warstw.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu do odbioru robot
na pi$émie zestawienia poszczegdlnych obmiaréw zrealizowanych robét.

Za date zakonczenia robdt uwaza sie date, w ktorej Kierownik robdét zgtosi
zakonczenie prac, co potwierdzi w ramach odbioru robdt inspektor nadzoru.

Wykonawca udzieli 36 miesiecy gwarancji na roboty objete przedmiotem
zamowienia.

Rozliczenie zadania nastgpi dwoma fakturami wystawionymi za dokumentacje
projektowg po jej odbiorze bez uwag oraz za wykonane roboty drogowe po odbiorze
koncowym zadania. Rozliczenie ryczattowe.

Zakonczenie robdt zostanie potwierdzone przez Strony koncowym protokotem
odbioru robot.

Organizacja Ruchu Zastepczego.

Dokumentacje dla organizacji ruchu zastepczego nalezy opracowac zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.),

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 ze zm.),

e 0Ogllnymi wytycznymi do projektowania i wykonywania: oznakowania
pionowego, oznakowania poziomego cienkowarstwowego, oznakowania
poziomego grubowarstwowego i urzadzen zabezpieczenia ruchu drogowego

Wykonawca powiadomi strony: Zamawiajacego, WIM, Policje, Wydziat Transportu
UM Wroctawia o zamiarze przystgpienia do robét z 7 dniowym wyprzedzeniem.
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Ewentualne ograniczenia ruchu kotowego nalezy prowadzi¢ zgodnie z procedurg
wynikajacq z obowigzujacych w tym zakresie przepisow.

Wykonawca w trakcie realizacji robot bedzie musiat umozliwi¢ przejazd
(zaopatrzenie, stuzby komunalne, stuzby ratownicze itp.) dojazd i dojscia do
wszystkich obiektéw zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na
i w bezposrednim sgsiedztwie obiektéw nalezy wykonaé po powiadomieniu
Zarzadcow przylegtych terendw.

Wykonawca  jest odpowiedzialny za przejezdno$¢ i  bezpieczenstwo
ogodlnodostepnego ruchu drogowego prowadzonego po placu budowy, zgodnie
z zatwierdzong organizacjq ruchu. Wykonawca w czasie realizacji zamdwienia
zobowigzany bedzie do wykonania prac utrzymaniowych (na wiasny koszt) na
czynnych, ogdlnodostepnych drogach przebiegajacych przez teren budowy.

Wymaga sie, aby wszystkie zapory drogowe obcigzane byly obcigznikami
gumowymi pochodzacymi z recyklingu, za wyjatkiem stupkéw, gdzie dopuszcza
sie stosowanie estetycznych prefabrykatéw betonowych, montowanych na
specjalnym stojaku typu H, =zapewniajagcym stabilnos¢ oznakowania. Nie
dopuszcza sie stosowania dla robdt tymczasowych: obcigznikéw betonowych,
workéw z piaskiem, badZ innych elementéw kamiennych. Cato$é oznakowania ma
by¢ czytelna, czysta, niezniszczona i kontrolowana na biezgco przez wykonawce
w czasie trwania robdt.

Wszelkie prace na i w bezposrednim sasiedztwie obiektéw nalezy wykonaé
w uzgodnieniu z wiascicielami lub administratorami tych obiektéw. Prace na
czynnych sieciach nalezy wykonywac¢ pod nadzorem uzytkownikéw tych sieci.

Organizacja Ruchu Docelowego.

Organizacje Ruchu Docelowego nalezy wykona¢ zgodnie zatwierdzong
dokumentacjg projektowa.

Teren budowy.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zabezpieczy¢ istniejaca zielen, a powstate
uszkodzenia naprawic¢ przed koncowym odbiorem robét.

Wykonawca zabezpieczy w sposob skuteczny teren budowy przed dostepem oséb
niepowotanych i poniesie koszty zwigzane z ewentualnym odszkodowaniem dla
0s6b trzecich w wyniku nieprawidtowo prowadzonych prac drogowych.

Wykonawca we wiasnym zakresie:

urzadzi teren i zaplecze budowy, po zakonczeniu robét przywréci teren budowy do
stanu pierwotnego,

wykona i utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie terenu
budowy,

oznakuje teren budowy tablicg informacyjng oraz zidentyfikuje urzadzenia i sprzet
znakiem firmowym,

poniesie koszty zwigzane z wyptatq odszkodowan za ewentualne wypadki
i wszelkie zniszczenia, ktére powstaty w trakcie prowadzenia robot,

dopilnuje, aby podczas trwania robot, samochody byly myte z btota przed zjazdem
na droge publiczng oraz zobowigze sie do systematycznego utrzymania czystosci
istniejgcej nawierzchni

wyposazy pracownikéw w kamizelki z wyraznym identyfikatorem firmy.

Wykonawca po przejeciu terenu powinien zdjaé, przechowac i zabezpieczy¢ majgtek
miasta, tj. istniejace oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu i inne
wyposazenie pasa drogowego. Przed protokolarnym przekazaniem terenu budowy
wykonawca wykona na terenie przysztych robdt inwentaryzacje majatku
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drogowego ZDIUM obejmujgcg wszystkie materiaty i urzadzenia stanowigce
wyposazenie pasa drogowego. Inwentaryzacja podlega¢ bedzie weryfikacji
Zamawiajgcego.

W trakcie wykonywania robdt Wykonawca zobowigzany jest do ochrony,
zabezpieczenia przeciwpozarowego i przestrzegania przepisow BHP. Zobowigzuje sie
do zorganizowania iprowadzenia robdt z nalezyta starannoscia, w sposob
niezagrazajacy dla zycia i zdrowia ludzi, z zachowaniem procesu technologicznego,
zgodnie z przepisami BHP, a w szczegdlnosci rozporzadzeniem Ministra pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 ze zm.), przepisami p. poz.
oraz przepisami dotyczacymi ochrony s$rodowiska, przy udziale wiascicieli urzadzen
obcych oraz wyposazenia brygad roboczych w odpowiedni strdj roboczy i srodki
ochrony osobistej.

Jezeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca zobowigzany
jest uzyskac uzgodnienia z wtascicielami gruntéw, ktdre nie sq w zarzadzie ZDiUM.

Geodezja.

Zapewni biezaca obstuge geodezyjng, tacznie z geodezyjng inwentaryzacjg
wszystkich robdt, zatwierdzong przez Zarzad Geodezji Kartografii i Katastru
Miejskiego, dokona aktualizacji geodezyjnej mapy zasadniczej powykonawczej
a takze sporzadzi wykaz zmian danych ewidencyjnych i po zatwierdzeniu przez
ZGKiKM przekaze do Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia biezacej obstugi geodezyjnej
budowy, tacznie z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg wszystkich robot,
sporzadzenia mapy powykonawczej, w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji
gruntéw i budynkéw sposobu uzytkowania gruntu objetego inwestycjg. W zakresie
geodezyjnej obstugi budowy Wykonawca dodatkowo przeprowadzi analize wptywu
robot budowlanych na stabilno$¢ punktéw osnowy geodezyjnej. W przypadku
stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, ze takiego zagrozenia nie ma,
Wykonawca ztozy w Zarzadzie Droég i Utrzymania Miasta (do Zespotu
Geodezyjnego) stosowne os$wiadczenie na pisSmie. Dla punktéw zagrozonych
naruszeniem stabilnosci nalezy opracowac i wdrozy¢ ich zabezpieczenie, natomiast
dla punktéw, ktore w wyniku realizacji zadania ulegng zniszczeniu nalezy:
a) opracowac projekt odtworzenia punktéw osnowy geodezyjnej, ktéry nalezy
uzgodnic¢ z Zarzadem Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego,
b) po zakonczeniu robdt odtworzy¢ zniszczone punkty osnowy w sposob
okreslony w ww. projekcie.

Zagospodarowanie odpadéw i materialow z rozbiorki.

Wykonawca jest wytwodrcq i posiadaczem wszystkich odpadéw powstatych
w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadéw niebezpiecznych. Na Wykonawcy
cigzq wszystkie obowigzki wynikajace z ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2018r. poz. 21). Klasyfikacji odpadéw nalezy dokona¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U. poz. 1923).

W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z zagospodarowaniem
odpaddéw, zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami, okreslong w art.
17 ustawy o odpadach.

Przy realizacji niniejszego zamowienia odpadami s materiaty pochodzace
z rozbidrek irobét ziemnych (z wyjatkiem materiatéw kamiennych, elementéw
stalowych i zeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania w ramach
niniejszego  zamoéwienia), ktére Wykonawca zagospodarowuje, zgodnie
z hierarchig postepowania z odpadami.
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Na terenie budowy Wykonawca dokona wstepnej segregacji materiatow
z rozbidrki. Elementy stalowe i zeliwne takie jak wiazy i pokrywy, ruszty wlotowe
wpustow ulicznych niewykorzystane na budowie nalezy oczysci¢é z zaprawy
cementowej, betonu asfaltowego itp. i przewiez¢ na sktadowisko ZDiUM przy ul.
Dtugiej 49. Materiat kamienny z rozbiérki, niewykorzystany w ramach niniejszego
zamoéwienia, a nadajacy sie do ponownego wbudowania, nalezy oczysci¢ z resztek
zaprawy i przewiez¢ na sktadowisko ZDiUM przy ul. Diugiej 49. Sktadowisko
czynne jest w dni robocze od godz. 7%° - 15%,

Przedsigbiorcy, niebedacy wytwdrcq odpaddw powstajacych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy, ktérzy bedg transportowaé odpady sa zobowigzani do
posiadania wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach
lub zezwolenia na transport odpaddw.

Wywiezienie odpaddéw powstajacych podczas wykonywania prac musi zostaé
wykonane w ciggu 8 godzin od momentu zakonczenia tych prac. Niedopuszczalne
jest pozostawianie odpadéw na okres dtuzszy niz 24 godziny od zakonhczenia

prac.

Wykonawcy lub podwykonawcy, ktérzy w ramach niniejszego zamowienia bedq
transportowac odpady, powstate w wyniku prowadzonych prac, zobowigzani bedg
do posiadania zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie transportu

odpaddéw (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami).
Wykonawca jest zobowigzany we wiasnym zakresie do wywozu i utylizacji gruzu

i ziemi z budowy. W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane
z utylizacjg materiatéw pochodzacych z rozbiérki oraz z robét ziemnych.

Wykonawca przeprowadzi badania geologiczne na potrzeby realizacji projektu.

Wykonawca w ramach zadania zapewni nadzér archeologiczny jezeli bedzie
wymagany decyzjg WKZ.

Wykonawca wykona doktadne pomiary wysokosciowe terenu objetego inwestycjg
na potrzeby opracowania dokumentacji z zakresu odwodnienia.

Zataczniki:

1. Mapa pogladowa - zatacznik 1
2. Tabela z zakresem robét.

Sporzadzili: Dorota Saranczak






