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NAZWA ZADANIA

Realizacja robot budowlanych dla zadania pn.:
~Przebudowa ul. Puszczykowskiej w celu budowy
chodnika”.

TEMAT OPRACOWANIA

Cpis przedmiotu zaméwienia

LOKALIZACIA INWESTYCJI

Dziatki nr:
24;37
AM-9, obreb Gaj

KOD CPV

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompl.
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej




Przebudowa ul. Puszczykowskiej w celu budowy chodnika”,

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robdt budowlanych objetych dokumentacja
projektowg dla budowy chodnika na ul. Puszczykowskiej, w tym:

- wykonanie chodnika na dt. 175,5m z kostki betonowej ekologicznej

- wykonanie wjazdow do posesji 0 pow. okoto 116m2 z kostki betonowej TABLO.

2. ZAKRES ZAMOWIENIA

Zakres zamowienia obejmuje wykonanie robot m.in.

a) Branzy drogowej,
b) Organizacje ruchu docelowego,

c) Wyniesienie, utrzymanie i demontaz organizacji ruchu zastepczego
z uwzglednieniem odzysku materiatéw, konserwacji oznakowania
d) Organizacje, utrzymanie i likwidacje zaplecza budowy wraz z zasilaniem

w energie elektryczng i doprowadzeniem wody,

e) Zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej,

f) Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu o zataczony
projekt organizacji ruchu zastepczego.

3. PODSTAWA WYKONANIA ZAMOWIENIA

3.1. Roboty nalezy wykonac na podstawie:

a) dokumentacji projektowej opracowanej przez Biuro Projektowe Konsulting
Budowlany Halicka Inwestycje sp. z o.0. sp. k., ul. Sosnowa 21, Mokronos
Dolny,55-808 Katy Wroctawskie

b) zaswiadczenia stwierdzajacego brak podstaw do wniesienia sprzeciwu do
zgtoszenia robot,

c) wiasnych analiz, pomiaréw i badan opracowanych przez Wykonawce,
w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Zamowienie nalezy zrealizowa¢ w terminie maksymalnie 2 miesiecy od daty
podpisania umowy.

5. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY:

5.1.Roboty budowlane realizowane beda na podstawie zaswiadczenia Prezydenta
Wroctawia nr 1927/2018.

5.2.Przedmiotowa inwestycja jest nie jest usytuowana na terenach objetych ochrong
konserwatorska w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami.

5.3.Zamowienie musi by¢ realizowane zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi witasciwymi w przedmiocie zamowienia,
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy budowlanej.

5.4. Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej w terenie (na wtasny koszt)
i zdoby¢ wszelkie informacje, ktore moga by¢ konieczne do prawidlowej wyceny
wartosci robot.

5.5.Jezeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca zobowigzany
jest uzyskac uzgodnienia z wiascicielami gruntdw, ktére nie sg w zarzadzie ZDiUM,
zgodnie z zalacznikiem do SIWZ.

5.6. Wykonawca bedzie ponosi¢ odpowiedzialnos¢ za ochrone instalacji i urzadzen
podziemnych oraz zapewni ich wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac. W przypadku nieprzewidzianych kolizji
z istniejacymi sieciami uzbrojenia podziemnego wykonawca zgtosi fakt
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zamawiajacemu i wiascicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnien dla
prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca, ktéry wygra przetarg, przekaze Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od
daty podpisania umowy:

a) program zapewnienia jakosci,
b) harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram powinien m.in. pokazaé
kolejnos¢ postepowania, etapowanie robdt, czas w jakim wykonawca

proponuje ' wykonac roboty, niezbedng ilosc sprzetu
I pracownikow na kazdym etapie robét oraz planowany miesigczny przerdb.
Harmonogram nalezy dostarczyc¢ w formie papierowej

i elektronicznej i aktualizowaé kazdorazowo, bez wezwania w razie zmian
terminow wykonania planowanych robét. Harmonogram kazdorazowo wymaga
akceptacji zamawiajgcego.

Wykonawca we wlasnym zakresie:

a) wskaze lokalizacje zaplecza budowy (po uzgodnieniu z Zamawiajacym),

b) urzadzi teren budowy i zaplecze budowy ,

c) wykona i utrzyma w nalezytej sprawnoéci oznakowanie i zabezpieczenie
terenu budowy,

d) w razie potrzeby oznakuje teren budowy tablicg informacyjng,

e) poniesie koszty zwiazane z wyplatg odszkodowarn za wszelkie Zniszczenia,
ktére powstang w trakcie prowadzenia robdt,

f) zapewni biezaca obstuge geodezyjna, tacznie z geodezyjng inwentaryzacja
wszystkich robét, zatwierdzong przez Zarzad Geodezji Kartografii i Katastru
Miejskiego, a takze sporzadzi wykaz zmian danych ewidencyjnych i po
zatwierdzeniu przez ZGKiKM przekaze do Zamawiajacego

Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia biezacej obstugi geodezyjnej
budowy, tacznie z geodezyjna inwentaryzacjq powykonawcza wszystkich robét,
sporzadzenia mapy powykonawczej, w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji
gruntéw i budynkéw sposobu uzytkowania gruntu objetego inwestycja. W zakresie
geodezyjnej obstugi budowy Wykonawca przed rozpoczeciem budowy dodatkowo
przeprowadzi analize wptywu robot budowlanych na stabilno$é punktéw osnowy
geodezyjnej. W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, ze
takiego zagrozenia nie ma, Wykonawca ztozy w Zarzadzie Drég i Utrzymania Miasta
(do Zespotu Geodezyjnego) stosowne oswiadczenie na pismie. Dla punktéw
zagrozonych naruszeniem stabilnosci, przed rozpoczeciem robdt nalezy opracowac i
wdrozy¢ ich zabezpieczenie, natomiast dla punktow, ktoére w wyniku realizacji
zadania ulegng zniszczeniu nalezy:

a) przed rozpoczeciem robdt opracowaé projekt odtworzenia punktéw osnowy
geodezyjnej, ktory nalezy uzgodni¢ z Zarzadem Geodezji Kartografii i Katastru
Miejskiego,

b) w terminie realizacji przedmiotu umowy odtworzyé zniszczone punkty osnowy
w sposob okreslony w ww. projekcie.

Wykonawca zorganizuje wedlug wiasnych potrzeb zaplecze budowy. Miejsce
zlokalizowania zaplecza budowy Wykonawca wskaze we wilasnym zakresie
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Po zakonczeniu robot teren, na ktérym bedzie
zlokalizowane zaplecze budowy, nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy
i zaplecza w stanie gwarantujacym bezpieczenstwo osob korzystajacych z tych
terendw.

Wykonawca zobowigzany bedzie do dysponowania odpowiednimi osobami, ktére
posiadajg uprawnienia wymagane przepisami prawa, niezbedne do realizacji
przedmiotu zamowienia.
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Wykonawca w trakcie realizacji robét bedzie musiat umozliwic przejazd
(zaopatrzenie, stuzby komunalne itp.) i dojscia do wszystkich obiektow
zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim sasiedztwie
obiektow nalezy wykonac¢ w uzgodnieniu z witascicielami lub administratorami tych
obiektow. Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywaé pod nadzorem
uzytkownikdéw tych sieci.

Wykonawca  jest odpowiedzialny za przejezdnos¢ i bezpieczenstwo
ogodlnodostepnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy,
zgodnie z zatwierdzong organizacjq ruchu. Wykonawca w czasie realizacji
zamowienia zobowigzany bedzie do wykonania prac utrzymaniowych (na wiasny
koszt) na czynnych, ogdlinodostepnych drogach i chodnikach przebiegajacych przez
teren budowy.

Wykonawca ponosi¢ bedzie petna odpowiedzialnos¢ za wypadki i szkody powstate
w trakcie wykonania przedmiotu umowy.

Przed protokolarnym przekazaniem terenu budowy Wykonawca wykona na terenie
przysztych robot inwentaryzacje majatku drogowego ZDiUM obejmujaca wszystkie
materialy i urzadzenia stanowigce wyposazenie pasa drogowego. Inwentaryzacja
podlegac¢ bedzie weryfikacji Zamawiajacego. Wykonawca po przejeciu terenu
zdejmie, przechowa i zabezpieczy majatek Gminy, tj. istniejace oznakowanie
pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu i inne wyposazenie pasa drogowego.

Wykonawca jest wytworca i posiadaczem wszystkich odpaddéw powstatych
w wyniku prowadzenia prac, w tym odpaddéw niebezpiecznych. Na Wykonawcy cigza
wszystkie obowiazki wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ). Klasyfikacji odpadéw nalezy dokonac
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie
katalogu odpadéw (DZ.U. z 2014 r. poz.1923).

Przy realizacji niniejszego zamodwienia odpadami s materiaty pochodzace
z rozbiorek irobot ziemnych (z wyjatkiem materiatow kamiennych, elementéw
stalowych izeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania
w ramach niniejszego zamoéwienia), ktére Wykonawca zagospodaruje na wiasny
koszt zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami.

Na terenie budowy Wykonawca dokona wstepnej segregacji materiatow
z rozbidrki.. Materiat kamienny z rozbiérki, niewykorzystany w ramach niniejszego
zamowienia, a przydatny do ponownego wbudowania, nalezy oczysci¢ z resztek
z?r?rawylsi przewiez¢ na ww. sktadowisko ZDiUM. Sktadowisko czynne jest od godz.
770 = 15%,

Przedsigbiorcy, niebedacy wytworca odpadéw powstajacych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy, ktérzy beda transportowaé odpady sa zobowigzani do
posiadania wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach lub
zezwolenia na transport odpadéw.

. Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia we wlasnym zakresie (przed

przystapieniem do robot budowlano-montazowych) wszelkich materiatéow
niezbednych do wykonania robét. Wyroby, ktére zakupi Wykonawca, muszg
spetniaC wymagania okreslone w art. 5 ustawy 2z dnia 16.04.2004 .
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 poz. 1570 ze zm.). Wbudowane materiaty
muszg odpowiadac wymogom, ktére okresla art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1332 ze zm.).

O terminach rozpoczecia robdt i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu
Wykonawca powiadomi pisemnie (faksem) z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem
ZDiUM, Wydziat Inzynierii Miejskiej Urzedu Miejskiego (organ zarzadzajacy
ruchem), i wiasciwy organ Policji.

Wykonawca zobowigzany bedzie do protokolarnego przekazania terenu budowy po
zakonczeniu robét w stanie uporzadkowanym oraz dokonania demontazu
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ewentualnych obiektéw tymczasowych, nie pézniej niz w dniu odbioru ostatecznego
robot.

5.24. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania raz w tygodniu raportéw wg
ustalonego wzoru w wersji papierowej i elektronicznej. Wzor raportu Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do uzgodnienia. Raporty Wykonawca przekaze

Zamawiajagcemu w 1 egzemplarzu do zatwierdzenia. Raporty stanowig zatacznik do
Dziennika Budowy.

5.25. Wykonawca udzieli minimum 36 miesiecy gwarancji na roboty objete
przedmiotem zamowienia ( z wylaczeniem oznakowania poziomego, na ktore
Wykonawca udzieli 8 miesiecy gwarancji).

5.26. Zadanie bedzie rozliczane ryczattowo - w celach pogladowych zataczono do
Opisu Przedmiotu Zamoéwienia przedmiary robét.

6. ZALACZNIKI:

6.1. Dokumentacja projektowa:

L.p. | Nazwa opracowania
1 PBW - Budowa chodnika
2 PBW - Projekt organizacji ruchu docelowego
3 PBW - Projekt organizacji ruchu zastepczego
4 PBW - Projekt zabezpieczenia i odtworzenia osnowy geodezyjnej
5 STWIiORB
6 Przedmiar robot

6.2. Zaswiadczenie stwierdzajace brak podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia
robot z zatacznikiem.

Opracowata:
Marta Czajka

SPECJALISTA -
Mrm Czajka-(




