Gmina Wroctaw

ZAMAWIAJACY pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw
PRZEDSTAWICIEL Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we Wroclawiu
ZAMAWIAJACEGO ul. Dtuga 49, 53-633 Wroctaw

NAZWA ZADANIA

Realizacja robot budowlanych dla zadania pn.:

~Przebudowa ul. Blacharskiej we Wroctawiu -

tacznik od ul. Blacharskiej do ul. Rymarskiej”
- Projekt Nr 350 WBO 2016

TEMAT OPRACOWANIA

Opis przedmiotu zamdwienia

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Dziatki nr:
1/7,6/7,7/4,7/6, AM-42, obreb Grabiszyn
60, 63, AM-38, obreb Grabiszyn

KOD CPV

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw,
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg,
lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robot budowlanych objetych dokumentacjg
projektowa pn.: ,Przebudowa ul. Blacharskiej we Wroctawiu”. Zakres obejmuje
przebudowe ul. Blacharskiej - tacznik od ul. Blacharskiej do ul. Rymarskiej o dtugosci
odcinka okoto 170m.

2. ZAKRES ZAMOWIENIA
Zakres zamowienia obejmuje wykonanie robét:

a) Branzy drogowej

b) Branzy elektrycznej — oswietlenie

¢c) Branzy sanitarnej — kanalizacja deszczowa
d) Branzy teletechnicznej - mkt

e) Branzy zielen

f) Organizacje ruchu docelowego - wyniesienie

g) Organizacje ruchu zastepczego - wyniesienie, utrzymanie i demontaz
z uwzglednieniem odzysku materiatéw, konserwacji oznakowania
h) Organizacje, utrzymanie i likwidacje zaplecza budowy wraz z zasilaniem

w energie elektryczng i doprowadzeniem wody

i) Zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej

j) Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu o zatwierdzony
projekt organizacji ruchu zastepczego,

3. PODSTAWA WYKONANIA ZAMOWIENIA

3.1. Roboty nalezy wykona¢ na podstawie:
a) dokumentacji projektowej pn.: ,Przebudowa ul. Blacharskiej we Wroctawiu”,
opracowanej przez PPD Wrotech Sp. z o.0., ul. Kunickiego 15, 54-616 Wroctaw,
b) zaswiadczenia o stwierdzeniu braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, o ktérym
mowa w art. 30 ust. 5c ustawy - Prawo budowlane uzyskanego przez
Zamawiajgcego.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Zamoéwienie nalezy zrealizowa¢ w terminie maksymalnie do dnia 31.08.2018 r.
5. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY:

5.1.Zadanie nalezy realizowa¢ zgodnie z warunkami okresSlonymi w opinii
WZA.5183.5884.2017.AZ z dnia 02.11.2017 r. Dolnoslaskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

5.2. Wykonawca w ramach zamowienia zapewni nadzér dendrologiczny na budowie.
Wybrany dendrolog musi spetnia¢ warunki zawarte w Zarzadzeniu Prezydenta
Wroctawia Nr 5081/16 z dnia 11.08.2016 r. i uzyskac akceptacje Zamawiajacego.

5.3. W przypadku wykonywania przesadzania drzew w okresie legowym ptakow (tj. od
1 marca do 15 pazdziernika), Wykonawca powinien dysponowac opinig ornitologa
o mozliwosci dokonania wycinki

5.4.Wykonawca w ramach dokumentacji powykonawczej zaktualizuje dane
wprowadzone na etapie projektu do Systemu Informacji Przestrzennej Wroctawia
(SIP) odnosnie drzew/krzewdw, zgodnie z Zarzadzeniem Prezydenta Wroctawia
Nr 5081/16 z dnia 11.08.2016 .

5.5.Ze wzgledu na fakt, ze przedmiotowe zadanie realizowane jest z programu
Wroctawskiego Budzetu Obywatelskiego na terenie budowy nalezy zawiesi¢ baner
informacyjny. Wykonawca, ktéry wygra przetarg jest zobowigzany do pobrania
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powyzszedgo banera z magazynu ZDiUM. Po zakonczeniu robét budowlanych baner
nalezy zda¢ do magazynu ZDiUM.

Zaméwienie musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zamowienia,
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgacymi normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy budowlanej.

Wykonawca powinien dokonac¢ wizji lokalnej w terenie (na wiasny koszt)
i zdoby¢ wszelkie informacje, ktéore mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny
wartosci robot.

Jezeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca zobowigzany
jest uzyskac uzgodnienia z wtascicielami gruntéw, ktore nie sg w zarzadzie ZDiUM,
zgodnie z zatacznikiem do SIWZ.

Wykonawca bedzie ponosi¢  odpowiedzialnos¢ za  ochrone instalacji
i urzadzen podziemnych oraz zapewni ich wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac. W przypadku
nieprzewidzianych kolizji z istniejgcymi sieciami uzbrojenia podziemnego
wykonawca zgtosi fakt zamawiajacemu i wiascicielowi sieci celem uzyskania
odpowiednich uzgodnien dla prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia.

5.10. Wykonawca, ktoéry wygra przetarg, przekaze Zamawiajacemu w terminie 14 dni

od dnia podpisania umowy:

a) program zapewnienia jakosci,

b) harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram powinien m.in. pokazac
kolejno$¢ postepowania, etapowanie robdét, czas w jakim wykonawca
proponuje wykonac¢ roboty, niezbedng ilos¢ sprzetu i pracownikéw na kazdym
etapie robot oraz planowany miesieczny przerdb. Harmonogram nalezy
dostarczy¢ w formie papierowej i elektronicznej i aktualizowaé kazdorazowo,
bez wezwania w razie zmian termindw wykonania planowanych robét.
Harmonogram kazdorazowo wymaga akceptacji zamawiajacego.

5.11. Wykonawca we wtasnym zakresie:

a) wskaze lokalizacje zaplecza budowy (po uzgodnieniu z Zamawiajacym),

b) urzadzi teren budowy i zaplecze budowy z miejscem pracy dla Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego,

c) po zakonczeniu robdét przywrdci do stanu pierwotnego teren, na ktorym
zlokalizowane byto zaplecze budowy,

d) oznakuje teren budowy i umiesci tablice informacyjna,

e) poniesie koszty zwigzane z wyptatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia,
ktére powstang w trakcie prowadzenia robot,

f) sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zm.) oraz wymaganiami Prawa
budowlanego.

5.12. Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia biezacej obstugi geodezyjnej

budowy, tacznie z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza wszystkich robot,
sporzadzenia mapy powykonawczej, w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji
gruntow i budynkoéw sposobu uzytkowania gruntu objetego inwestycja. W zakresie
geodezyjnej obstugi budowy Wykonawca przed rozpoczeciem robdt dodatkowo
przeprowadzi analize wptywu robét budowlanych na stabilno$¢ punktéw osnowy
geodezyjnej. W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, ze
takiego zagrozenia nie ma, Wykonawca ztozy w Zarzadzie Drég i Utrzymania
Miasta (do Zespotu Geodezyjnego) stosowne oswiadczenie na pismie. Dla punktéw
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zagrozonych naruszeniem stabilnosci, przed rozpoczeciem robot nalezy opracowacd

i wdrozy¢ ich zabezpieczenie, natomiast dla punktow, ktére w wyniku realizacji

zadania ulegng zniszczeniu nalezy:

a) Przed rozpoczeciem robdét opracowac projekt odtworzenia punktéw osnowy
geodezyjnej, ktory nalezy uzgodnic¢ z Zarzadem Geodezji Kartografii i Katastru
Miejskiego,

b) W terminie realizacji przedmiotu umowy odtworzy¢ zniszczone punkty osnowy
w sposob okreslony w ww. projekcie.

5.13. Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy
i zaplecza w stanie gwarantujgcym bezpieczenstwo osdéb korzystajacych z tych
terenow.

5.14. Wykonawca zobowigzany bedzie do dysponowania odpowiednimi osobami, ktore
posiadaja uprawnienia wymagane przepisami prawa, hiezbedne do realizacji
przedmiotu zamowienia.

5.15. Wykonawca w trakcie realizacji robdét bedzie musiat umozliwi¢ przejazd
(zaopatrzenie, stuzby komunalne itp.) i dojscia do wszystkich obiektow
zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim
sasiedztwie obiektow nalezy wykonaé w uzgodnieniu z wiascicielami Iub
administratorami tych obiektow. Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywac
pod nadzorem uzytkownikdw tych sieci.

5.16. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnos¢ i bezpieczenstwo
ogolnodostepnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy,
zgodnie z zatwierdzong organizacjg ruchu. Wykonawca w czasie realizacji
zamowienia zobowigzany bedzie do wykonania prac utrzymaniowych (na witasny
koszt) na czynnych, ogdlnodostepnych drogach i chodnikach przebiegajacych
przez teren budowy.

5.17. Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialnos¢ za wypadki i szkody powstate
w trakcie wykonania przedmiotu umowy.

5.18. Wykonawca po przejeciu terenu zdejmie, przechowa i zabezpieczy majatek
Gminy, tj. istniejace oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu
i inne wyposazenie pasa drogowego. Przed protokolarnym przekazaniem terenu
budowy Wykonawca wykona na terenie przysztych robot inwentaryzacje majatku
drogowego ZDiUM obejmujacaq wszystkie materiaty i urzadzenia stanowigce
wyposazenie pasa drogowego. Inwentaryzacja podlega¢ bedzie weryfikacji
Zamawiajgcego.

5.19. Wykonawca jest wytworcg i posiadaczem wszystkich odpadéw powstatych
w wyniku prowadzenia prac, w tym odpaddow niebezpiecznych. Na Wykonawcy
ciqza wszystkie obowigzki wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). Klasyfikacji odpaddéw nalezy
dokonac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r.
w sprawie katalogu odpadéw (DZ.U. z 2014 r. poz.1923).

5.20.Przy realizacji niniejszego zaméwienia odpadami sg materiaty pochodzace
z rozbidrek irobdt ziemnych (z wyjatkiem materiatdw kamiennych, elementow
stalowych i zeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania
w ramach niniejszego zamodwienia), ktére Wykonawca zagospodaruje na witasny
koszt zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami.

5.21.Na terenie budowy Wykonawca dokona wstepnej segregacji materiatow
z rozbidrki. Elementy zeliwne takie jak witazy i pokrywy, ruszty wlotowe wpustow
ulicznych niewykorzystane na budowie nalezy oczysci¢ z zaprawy cementowej,
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betonu asfaltowego itp. i przewiez¢ na skfadowisko ZDiUM przy ul. Dtugiej 49.
Materiat kamienny z rozbidrki, niewykorzystany w ramach niniejszego
zamowienia, a przydatny do ponownego wbudowania, nalezy oczysci¢ z resztek
z?Sprawylg przewiez¢ na ww. sktadowisko ZDiUM. Sktadowisko czynne jest od godz.
77 - 157,

5.22. Przedsiebiorcy, niebedacy wytwoércg odpaddéw powstajacych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy, ktorzy beda transportowaé odpady sa zobowigzani do
posiadania wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach
lub zezwolenia na transport odpaddw.

5.23. Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia we wilasnym zakresie (przed
przystapieniem do robdt budowlano-montazowych) wszelkich materiatow
niezbednych do wykonania robot. Wyroby, ktére zakupi Wykonawca, muszg
spetnia¢ wymagania okreslone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r.
0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 ze zm.). Wbudowane materiaty
muszg odpowiada¢ wymogom, ktére okresla art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.) odpowiada¢ Normom oraz
posiadac stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.

5.24.0 terminach rozpoczecia robdét i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu
Wykonawca powiadomi pisemnie (faksem) z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem
ZDiUM, Woydziat Inzynierii Miejskiej Urzedu Miejskiego (organ zarzadzajacy
ruchem) i wtasciwy organ Policji oraz MPWiK S.A.

5.25. Wykonawca zobowigzany bedzie do protokolarnego przekazania terenu budowy
po zakonczeniu robdt w stanie uporzadkowanym oraz dokonania demontazu
ewentualnych obiektdw tymczasowych, nie pozniej niz w dniu odbioru
ostatecznego robét.

5.26. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania raz w tygodniu raportéw wg
ustalonego wzoru w wersji papierowej i elektronicznej. Wzér raportu Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do uzgodnienia. Raporty Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu w 1 egzemplarzu do zatwierdzenia. Raporty stanowig zatacznik
do Dziennika Budowy.

5.27. Wykonawca udzieli minimum 36 miesiecy gwarancji na roboty objete
przedmiotem zaméwienia.

6. ZALACZNIKI:

6.1. Dokumentacja projektowa:

Lp. Nazwa opracowania
2506/1 PB

2506/2 PW - branza drogowa

2506/3 PW - branza sanitarna - kanalizacja deszczowa
2506/4 PW - branza elektryczna - oswietlenie
2506/5 PW - branza teletechniczna - sieci telekomunikacyjne

2506/6 PW - branza zielen

2506/7 PW - ORZ

2506/8 PW - ORD

2506/9 STWIORB - ogdlna

2506/10 STWIORB - branza drogowa
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2506/11 STWIORB - branza sanitarna - kanalizacja deszczowa

2506/12 STWIORB - branza elektryczna - o$wietlenie

2506/13 STWIORB - branza teletechniczna - sieci telekomunikacyjne

2506/14 STWIORB - branza zielen

6.2. Pismo ZDiUM EIR.4011.1.801.41467.2018.AH, 43241 z dnia 10.05.2018 r.
zatwierdzenie i opinia do projektu organizacji ruchu zastepczego.

Opracowata: Agnieszka Wrdblewska




