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  UMOWA NR TXZ/EEDI/…/…/2017 
 
zawarta w dniu  ..........................  pomiędzy: 
 
Gminą Wrocław, z siedzibą pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 897-13-83-551, 
Jednostka organizacyjna: 
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, 53-633 Wrocław, ul. Długa 49, zwany dalej 
Zamawiającym, reprezentowany przez: 
Dyrektora - Sławomira Gonciarza 
Zastępcę Dyrektora ds. Eksploatacji - Stanisława Węglińskiego 
 
a  
 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
zwanym dalej Wykonawcą 
 
o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu …………… r. na 

podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remonty bieżące i awaryjne na 
obiektach inżynierskich miasta Wrocławia*:  

 Zadanie nr 1 - część wschodnia miasta  
 Zadanie nr 2 - część zachodnia miasta  
2. Naprawy awaryjne dla całego asortymentu obejmują wykonanie robót: 

1) odtworzenie zniszczonych balustrad betonowych, ceglanych i kamiennych na 
obiektach budowlanych, na nabrzeżach rzek, cieków wodnych i fosy miejskiej, 

2) wymiana uszkodzonych barier segregacyjnych, barier antyporażeniowych na 
mostach, 

3) naprawa uszkodzonych przepustów wraz ze ścianami czołowymi, 
4) naprawa uszkodzonych murów oporowych, 
5) naprawa - zabezpieczenie przecieków przez stropy przejść podziemnych, 
6) naprawa, zabezpieczanie konstrukcji po włamaniach i aktach wandalizmu, 
7) naprawa uszkodzeń w lokalach znajdujących się w przejściach podziemnych, 
8) naprawa konstrukcji wind i ich wyposażenia po aktach wandalizmu i kradzieżach, 
9) naprawa zdewastowanego odwodnienia, 
10) uzupełnianie brakujących elementów wyposażenia obiektów, 
11) uzupełnianie brakujących elementów nośnych konstrukcji, 
12) inne prace niewymienione wyżej, w tym rusztowania ramowe dla zachowania 

przepustowości ruchu drogowego pod obiektem. 
3. Remonty bieżące obejmują wykonanie robót: 

1) w elementach konstrukcji obiektów: 
a) naprawa betonowej i żelbetowej konstrukcji nośnej obiektów inżynierskich 

przez reprofilację ubytków, 
b) naprawa żelbetowych płyt pomostowych, 
c) usuwanie starej niesprawnej izolacji z papy termozgrzewalnej, 
d) wykonanie nowego zbrojenia, 
e) odkucie skorodowanego zbrojenia w elementach konstrukcji obiektu, 
f) oczyszczenie z rdzy istniejącego skorodowanego zbrojenia, 
g) zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętego i oczyszczonego zbrojenia 

w elementach konstrukcji obiektu, 
h) wykonanie warstwy zabezpieczającej izolacje na płycie pomostowej, 
i) wykonanie nowej izolacji z papy termozgrzewalnej lub innych dostępnych na 

rynku izolacji na potrzeby zabezpieczenia płyt pomostowych, 
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j) naprawa powierzchniowa przez reprofilację ubytków betonowych 
i żelbetowych podpór, 

k) wykonanie iniekcji rys, 
l) piaskowanie powierzchni betonowych, 
m) wykonanie nowych powłok antykorozyjnych betonu, 
n) wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej oraz przeciwwilgociowej elementów 

betonowych i stalowych na obiektach budowlanych, 
o) oczyszczenie elementów stalowych z produktów korozji i starych powłok 

malarskich przez czyszczenie strumieniowo-ścierne, 
p) odtłuszczenie konstrukcji stalowych przed wykonaniem powłok malarskich, 
q) wykonanie nowych powłok antykorozyjnych stali, 
r) wymiana elementów drewnianych pomostu i balustrad, 
s) zabezpieczenie antygrzybiczne elementów drewnianych konstrukcji mostów 

i kładek, 
t) usunięcie uszkodzonych wypełnień dylatacji pionowych i poziomych 

w konstrukcji podpór oraz na kapach chodnikowych z mas trwale 
elastycznych, 

u) wykonanie nowych dylatacji pozornych, 
v) wykonanie napraw dylatacji pionowych i poziomych w konstrukcji podpór oraz 

na kapach chodnikowych z mas trwale elastycznych, 
w) wykonanie nowej okładziny kamiennej schodów i ścian przejść podziemnych, 
x) usunięcie starej uszkodzonej okładziny kamiennej schodów i ścian przejść 

podziemnych, 
y) uzupełnienie brakujących elementów okładziny kamiennej (z piaskowca, 

granitu, klinkieru), 
z) najem, montaż, ochrona, odbiór, demontaż rusztowań podwieszanych, 
aa) montaż wraz z dzierżawą i ochroną, odbiór, demontaż rusztowań 

stacjonarnych, 
2) w wyposażeniu: 

a) uszkodzonych na skutek naturalnej degradacji materiału elementów stalowych 
balustrad mostowych, 

b) montaż nowych barier antyporażeniowych, 
c) odtworzenie bądź naprawa uczynienia, 
d) wymiana uszkodzonych kratek odwodnienia, 
e) wymiana lin balustrady na kładce Piaskowej – dotyczy Zadania nr 2 – część 

zachodnia, 
f) uzupełnienie elementów balustrad ocynkowanej na kładce Piaskowej – 

dotyczy Zadania nr 2 – część zachodnia, 
g) uzupełnienie elementów balustrady aluminiowych na moście Milenijnym – 

dotyczy Zadania nr 2 – część zachodnia, 
h) remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, z puzzli betonowych, płytek 

prefabrykowanych, żywicznych i innych znajdujących się na obiektach 
inżynierskich w rejonie jezdni i chodników, 

i) wykonanie nawierzchni z żywic poliuretanowych, 
j) skucie warstwy ścieralnej i wiążącej, 
k) wykonanie nowej warstwy wiążącej, 
l) wykonanie warstwy ścieralnej, 
m) naprawy dylatacji bitumicznych, 
n) oczyszczenie elementów stalowych balustrad i barier z produktów korozji 

i starych powłok malarskich przez czyszczenie strumieniowo-ścierne, 
o) odtłuszczenie elementów stalowych balustrad i barier, 
p) wykonanie nowych powłok antykorozyjnych stalowych balustrad i barier, 
q) montaż kamiennych krawężników kotwionych do betonu, 

3) w skarpach: 
a) naprawa zabruków istniejących przez usunięcie starych wykruszających się 

spoin i uzupełnienie nową zaprawą, 
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b) naprawa zabruków przez rozbiórkę istniejących, uzupełnienie materiałów 
sypkich, uzupełnienie brakujących elementów umocnienia i odtworzenie 
zabruku, 

c) wykonanie schodów skarpowych kamiennych bądź betonowych pod potrzeby 
obsługi obiektu, montaż schodów z elementów prefabrykowanych stalowych 
bądź betonowych, 

d) wykonanie balustrad przy schodach skarpowych, 
e) wykonanie cieków skarpowych, 
f) wykonanie nowych umocnień kamiennych lub betonowych na stożkach 

nasypowych, 
g) uzupełnienie mas ziemnych wypłukanych przez wody opadowe lub rzeki, 
h) uzupełnienie fug w umocnieniu kamiennym skarp, 

4) przy przepustach: 
a) wykonanie rozbiórki konstrukcji istniejącej drogi, 
b) wykonanie robót ziemnych wokół istniejącego przepustu, 
c) demontaż istniejącej konstrukcji przepustu, 
d) montaż nowych elementów konstrukcji przepustu, 
e) wykonanie zabruków kamiennych dna cieku, 
f) wykonanie zabruków kamiennych na skarpach, 
g) wykonanie nowej zasypki nad przepustem, 
h) wykonanie warstwy z kruszywa, 
i) wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, 
j) wykonanie nowych balustrad bądź barier energochłonnych, 
k) wykonanie murów oporowych z elementów prefabrykowanych i wylewanych 

na mokro wraz z przygotowaniem szalunków, 
l) wykonanie izolacji elementów betonowych murów oporowych, 
m) wykonanie szalunków, 
n) wykonanie zbrojenia ścian oporowych i innych elementów konstrukcyjnych, 

5) inne prace: 
a) opracowanie projektu organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia 

robót wraz z uzgodnieniami i wyniesieniem w terenie, utrzymaniem oraz 
likwidacją po zakończeniu robót, 
UWAGA: organizacja ruchu na potrzeby wykonania podstawowego zakresu 
robót z umowy przy połówkowym wyłączeniu obiektu z ruchu bądź 
miejscowym ograniczeniu wraz z uzgodnieniami, wyniesieniem w terenie, 
utrzymaniem oraz likwidacją po zakończeniu robót powinna być skalkulowana 
w cenach jednostkowych, gdyż Zamawiający nie przewiduje odrębnej 
płatności za prawidłowe oznakowanie robót w wymienionych wyżej 
przypadkach, 

b) prowadzenie dziennika realizacji, 
c) mobilizacja sprzętu i ludzi na wypadek wysokiej wody na rzekach 

przepływających przez Miasto Wrocław w celu likwidacji przeszkód pod 
mostami wskazanymi wg załącznika do OPZ typu bariery na ścieżkach 
rowerowych, kładkach, rampach, wspornikach pod obiektami inżynierskimi. 

4. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu umowy zostały określone w Opisie 
Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik do SIWZ.  

5. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć podwykonawcy tj. firmie ………………. 
następujące części zamówienia …………………………… Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że 
wobec  tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. ** 

6. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci (nazwa podmiotu), na zdolności którego 
Wykonawca powoływał się składając ofertę, celem wykazania spełniania warunku 
kwalifikacyjnego dotyczącego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje roboty lub usługi, do wykonania których te zdolności były 
wymagane. ** 
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7. Roboty będące przedmiotem zamówienia należy zrealizować na podstawie: 
1) Opisu Przedmiotu Zamówienia,  
2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), 
3) Szczegółowych specyfikacji technicznychm 
4) własnych analiz, pomiarów i badań opracowanych przez Wykonawcę 

w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
 
* na każdą część  może zostać zawarta odrębna umowa. W takim przypadku zapisy umowne ulegną stosownej modyfikacji. 
** zapis zostanie odpowiednio uzupełniony lub usunięty na podstawie oferty Wykonawcy; 

 
§ 2 

Termin wykonania umowy 
1. Wykonawca realizować będzie przedmiot umowy w terminie od daty zawarcia 

umowy do dnia 31.12.2017 r. 
2. Zamawiający będzie ustalał zakres robót w formie zleceń udzielonych w formie 

pisemnej, w formie faxu, pocztą elektroniczną lub poprzez inne narzędzie 
elektroniczne udostępnione przez Zamawiającego, określającego zakres rzeczowy, 
koszt szacunkowy, miejsce wykonania robót oraz termin.  

3. Roboty na obiektach inżynierskich w ciągu dróg krajowych, wojewódzkich i o dużym 
natężeniu ruchu należy wykonywać poza godzinami szczytu w godz. 9-12 przy 
ręcznym sterowaniu ruchem. 

4. Termin wykonania poszczególnych zleceń może ulec zmianie w przypadku 
wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili udzielenia 
zlecenia i im zapobiec mimo dołożenia należytej staranności. W przypadku 
przesunięcia terminu realizacji z powodu złych warunków atmosferycznych może on 
być wydłużony tylko o czas niezbędnej przerwy w robotach. W przypadku braku 
możliwości terminowego wykonania zlecenia należy powiadomić Zamawiającego 
i Inspektora nadzoru z podaniem przyczyn. 

5. Za datę zakończenia robót na zlecenie uważa się datę, w której Kierownik robót 
zgłasza Zamawiającemu zakończenie realizacji robót w ramach poszczególnego 
zlecenia oraz gotowość tych robót do odbioru. Kierownik robót dokonuje 
odpowiedniego wpisu do dziennika realizacji, który potwierdza Inspektor nadzoru. 

 
§ 3 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z wytycznymi 

i obowiązkami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, z postanowieniami 
umownymi oraz z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami. 

2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy dostarczył komplet dokumentów 
potwierdzających ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, w zakresie 
umożliwiającym pokrycie szkód, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem 
i wykonywaniem przedmiotowego zamówienia na sumę ubezpieczenia wynoszącą co 
najmniej 1.000.000,00 zł lub 100.000,00 zł na każde zdarzenie bez ograniczania 
liczby zdarzeń. Przez komplet dokumentów ubezpieczeniowych Strony przyjmują 
m.in. polisę ubezpieczeniową odpowiadającą przedmiotowi niniejszego zamówienia 
(lub inny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzający zawarcie 
umowy ubezpieczenia odpowiadającej przedmiotowi zamówienia) wraz 
z załącznikami, uzupełnianą w każdym przypadku wypłaty należności z polisy 
(odszkodowanie lub inna należność) o wysokość wypłaconej polisy. W przypadku, gdy 
okres ubezpieczenia, na który zawarta jest umowa ubezpieczenia upływa w okresie 
realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej, 
na co najmniej takich samych warunkach. W przypadku, gdy składka 
ubezpieczeniowa opłacana jest w ratach, których termin płatności upływa w okresie 
realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu, potwierdzenia zapłaty każdej raty. 
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3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest w czasie 
realizacji przedmiotu umowy do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:  
a) naprawy awaryjne obiektów inżynierskich, 
b) remonty bieżące w elementach konstrukcji obiektów inżynierskich, 
c) remonty bieżące w wyposażeniu obiektów inżynierskich, 
d) remonty bieżące w skarpach, 
e) remonty bieżące przy przepustach, 
jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony 
w art. 22 §1 ustawy z dnia 26.06.1974r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 
1502 ze zm.).  

4. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym 
nie później niż z chwilą przystąpienia do realizacji umowy, przekazać Zamawiającemu 
wykaz wszystkich osób wykonujących czynności wskazane powyżej w ust. 3, ze 
wskazaniem podmiotu zatrudniającego, tj. Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy. Wykaz powinien zawierać imiona i nazwiska zatrudnionych osób, 
zakres czynności wykonywanych przez poszczególne osoby oraz termin 
obowiązywania umowy o pracę dla każdej wskazanej osoby. Wykonawca zobowiązany 
jest do bieżącej aktualizacji wykazu. 

5. W trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
1) żądania od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oświadczenia 

o zatrudnieniu na umowę o pracę osób zatrudnionych przy realizacji przedmiotu 
umowy w zakresie o którym mowa w ust. 3, w terminie 3 dni roboczych od 
otrzymania wezwania; 

2) żądania odpowiedniego zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
o odprowadzeniu składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych 
pracowników, w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wezwania; 

3) zweryfikowania wykazu osób, o którym mowa w ust. 4 w szczególności za 
pośrednictwem wywiadu z pracownikami lub poprzez żądanie dostarczenia, 
w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania, kopii umów o pracę i kopii 
aneksów do tych umów z zaczernionymi danymi osobowymi. Informacje na kopii 
umowy o pracę lub aneksie, które powinny być czytelne, to imię i nazwisko 
pracownika, wykonywane czynności oraz termin obowiązywania umowy.  

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w związku 
z wykonywaniem i wykonaniem przedmiotu umowy, a także za szkody osób trzecich 
wynikające ze sposobu realizacji umowy. 

 
§ 4 

Nadzór nad realizacją umowy 
1. Odpowiedzialnym za nadzór nad realizacją niniejszej umowy ze strony 

Zamawiającego jest p. ………………………………….  
2. Zamawiający wyznacza do pełnienia funkcji inspektora nadzoru p. ……………………………. 
3. Kierownikiem robót za strony Wykonawcy jest p. …………………………………………………………, 

tel. ……………………, e-mail: ……………………………………………. 
 

§ 5 
Wynagrodzenie 

1. Cena ofertowa brutto podana w Formularzu oferty jest sumą:  
a) wartości robót określonej wg cen netto za poszczególny asortyment robót,  
b) kwoty przeznaczonej na roboty awaryjne i naprawy (10% łącznej wartości netto 

robót wyszczególnionych w poz. nr 1-89 KOSZTORYSU OFERTOWEGO A oraz 
w poz. nr 1-111 KOSZTORYSU OFERTOWEGO B),  

c) kwoty 7 500,00zł przeznaczonej na projekty organizacji ruchu zastępczego wraz 
z wyniesieniem i pełnieniem nadzoru autorskiego dla całkowitych wyłączeń z ruchu 
kołowego, 

d) wyliczonego należnego podatku VAT, 
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i wynosi ………………. zł netto (słownie złotych:……), tj. ……………… zł brutto (słownie 
złotych: ……) dla ZADANIA 1 oraz ………………. zł netto (słownie złotych:……), tj. 
……………… zł brutto (słownie złotych: ……) dla ZADANIA 2.* 

2. Faktyczne wynagrodzenie Wykonawcy zależne będzie od zakresu udzielonych zleceń 
na remonty bieżące i awaryjne. Podstawą rozliczenia wynagrodzenia za prace 
określone wyżej będą ceny jednostkowe poszczególnych czynności podane w ofercie – 
kosztorys ofertowy A/B.* 

3. Roboty awaryjne i naprawy oraz organizacja ruchu zastępczego (w przypadku 
całkowitych wyłączeń z ruchu kołowego) będą rozliczane wg kalkulacji szczegółowych 
sporządzonych w oparciu o nakłady rzeczowe z dostępnych na rynku katalogów 
(np. KNR lub KNNR), ceny materiałów loco budowa, ceny pracy sprzętu, stawkę 
roboczogodziny oraz wskaźniki narzutów KP (kosztów pośrednich) i Z (zysku) nie 
wyższe niż średnie publikowane przez Sekocenbud dla robót inżynieryjnych 
z kwartału realizacji robót. Ceny materiałów i wyrobów budowlanych, które nie będą 
ujęte w wydawnictwie Sekocenbud, będą rozliczane na podstawie faktycznie 
poniesionych kosztów udokumentowanych przez Wykonawcę fakturą zakupu. 
Kalkulacje szczegółowe dotyczące wyniesienia organizacji ruchu zastępczego winny 
uwzględniać odzysk materiałów. Prace w zakresie projektów organizacji ruchu 
zastępczego wraz z wyniesieniem i pełnieniem nadzoru autorskiego i dokumentacji 
pod zlecony zakres robót wymagających zgłoszenia, będą rozliczane kosztorysami po 
uprzednim ustaleniu ich wartości z Zamawiającym. 

4. Wykonawca nie może uważać kwoty w wysokości 7 500,00zł, (przeznaczonej na 
ewentualne projekty organizacji ruchu zastępczego wraz z wyniesieniem i pełnieniem 
nadzoru autorskiego, w przypadku całkowitych wyłączeń ruchu kołowego) za część 
swego wynagrodzenia, dopóki nie zaistnieje konieczność wykonania prac za zgodą 
i na oddzielne zlecenia Zamawiającego. 

5. W cenie ofertowej określonej w ust. 1 ujęte są wszelkie koszty robót wymienionych 
w kosztorysie ofertowym oraz koszty uwzględniające wytyczne zawarte w SIWZ i OPZ. 

6. Wykonawca może scedować na osobę trzecią należne mu z niniejszej 
umowy wierzytelności wyłącznie za pisemna zgodą Zamawiającego. 

 
§ 6 

Rozliczenie robót 
1. Zapłata za roboty wykonywane na podstawie poszczególnych zleceń nastąpi na 

podstawie faktur przejściowych, do wysokości 70 % wartości zlecenia, oraz fakturą 
końcową. 

2. W przypadku realizowania prac siłami Podwykonawcy Wykonawca sporządzi faktury 
za prace realizowane w ramach umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora 
nadzoru na zestawieniu wartości zakończonych prac i będzie je przedkładał 
Zamawiającemu wraz z oświadczeniami Podwykonawców, że płatności im należne, są 
realizowane przez Wykonawcę zgodnie z zawartą pomiędzy nimi umową. 
W przypadku braku takiego oświadczenia, Zamawiający wstrzyma płatność faktury do 
czasu uregulowania przez Wykonawcę zadłużenia wobec Podwykonawców. Razem 
z oświadczeniem Wykonawca przedłoży potwierdzone przez siebie „za zgodność 
z oryginałem” kopie przelewów. 

3. Wykonawca wystawi fakturę przejściową na kwotę potwierdzoną przez Inspektora 
nadzoru na podstawie uzgodnionego przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru 
„Protokołu Stanu Robót”. Razem z fakturą końcową Wykonawca przedłoży dokumenty 
składające się na rozliczenie wykonanych robót. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia do Biura Obsługi 
Interesanta w siedzibie ZDiUM przy ul. Długiej 49 we Wrocławiu, faktury prawidłowo 
wystawionej pod względem formalnym i merytorycznym, na numer rachunku 
bankowego wskazany przez Wykonawcę na fakturze. 

5. Faktury należy wystawiać na: Gmina Wrocław pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław 
NIP: 897-13-83-551 Jednostka organizacyjna: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 
ul. Długa 49, 53-633 Wrocław.  
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6. Końcowe rozliczenie robót będących przedmiotem danego zlecenia nastąpi po 
odbiorze końcowym oraz przekazaniu Zamawiającemu niezbędnych dokumentów.  

7. Wykonawca zobowiązuje się rozliczyć całe zadanie w terminie miesiąca od daty 
przeprowadzenia odbioru ostatecznego robót wykonanych w ramach ostatniego 
zlecenia. 

 
§ 7 

Podwykonawcy 
1. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi. Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania samodzielnego prac związanych z: 
1) naprawami awaryjnymi obiektów inżynierskich, 
2) remontami bieżącymi w elementach konstrukcji obiektów inżynierskich, 
3) remontami bieżącymi w wyposażeniu obiektów inżynierskich, 
4) remontami bieżącymi w skarpach, 
5) remontami bieżącymi przy przepustach. 

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane jest obowiązany w trakcie realizacji umowy do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 
dłuższy niż termin zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. 

4. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy 
o podwykonawstwo zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia, w przypadku gdy umowa 
o podwykonawstwo: 
a) nie spełnia wymagań określonych w SIWZ, 
b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub dłuższy niż 
termin zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. 

5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo w terminie, o którym mowa w ust. 4 uważa się za akceptację 
projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest 
obowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, przy czym data zawarcia umowy 
podwykonawczej nie może być późniejsza niż termin rozpoczęcia realizacji robót 
przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

7. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do 
umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo: 
a) nie spełnia wymagań określonych w SIWZ, 
b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub dłuższy niż 
termin zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo w terminie, o którym mowa w ust. 7 uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest 
obowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, z wyłączeniem umów podwykonawczych o wartości mniejszej niż 0,5% 
wartości niniejszej umowy (wyłączenie nie dotyczy umów o wartości większej niż 
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50.000,00 zł), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku jeżeli termin 
zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub dłuższy niż termin zapłaty 
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę 
i wezwie go do zmiany umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

10. Procedurę opisaną w ust. 2-9 stosuje się odpowiednio w przypadku wprowadzania 
zmian do umów o podwykonawstwo. 

11. Wykonawca będzie odpowiadał w stosunku do Zamawiającego za działania, 
zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za swoje własne. 

12. Zamawiający nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z Podwykonawcami 
poza wypadkiem przewidzianym w art. 647¹ § 5 kodeksu cywilnego. 

13. Jeżeli Podwykonawca podejmie zobowiązania wobec Wykonawcy dotyczące 
wykonanych robót lub dostarczonych materiałów obejmujące okres dłuższy niż okres 
gwarancyjny ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po upływie okresu 
gwarancyjnego, przekaże Zamawiającemu nieodpłatnie korzyści płynące z tych 
zobowiązań. 

 
§ 8 

Gwarancja  
1. Wykonawca udziela gwarancji na: 

a) roboty polegające na naprawie, wymianie, uzupełnieniu elementów konstrukcji 
obiektu inżynierskiego oraz elementów wyposażenia – ……. miesięcy, 

b) remonty nawierzchni bitumicznych i innych w jezdni i chodniku – 12 miesięcy. 
2. Strony ustalają okres rękojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiający może 

realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.  
3. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru końcowego. 
4. Okres gwarancji ulega stosownemu przedłużeniu lub rozpoczyna swój bieg od nowa 

w przypadkach określonych w art. 581 § 1 i § 2 kodeksu cywilnego.  
5. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca pokryje wszystkie koszty wykonania 

objazdów w przypadku konieczności wyłączenia z eksploatacji pasa drogowego dla 
realizacji robót objętych rękojmią i gwarancją.  

6. Roboty związane z usuwaniem wad w okresie rękojmi i gwarancji wymagające zajęcia 
pasa drogowego mogą być prowadzone tylko za zgodą Zamawiającego po 
przedłożeniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastępczego. 

7. Wysokość kosztów, o których mowa w ust. 4, będzie każdorazowo określana według 
cen obowiązujących w tym okresie.   

8. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad na 
własny koszt w terminie podanym przez Zamawiającego w  zgłoszeniu wady lub 
w innym technicznie możliwym, uzgodnionym przez strony terminie. 

9. Niniejsza umowa oraz oświadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji objęte 
niniejszą regulacją umowną stanowi dokument gwarancyjny. 

 
§ 9 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % 

ceny ofertowej brutto, tj. ……………………………… zł w ………………………………………………………… 
2. 70 % zabezpieczenia Zamawiający zwolni w terminie 30 dni od zakończenia realizacji 

umowy, natomiast pozostałą część obejmującą zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi robót polegających na 
naprawie, wymianie, uzupełnieniu elementów konstrukcji obiektu inżynierskiego oraz 
elementów wyposażenia. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zakresie dotyczącym realizacji 
przedmiotu zamówienia musi obejmować czas niezbędny na dokonanie odbioru 
końcowego – 14 dni od daty zakończenia robót objętych ostatnim zleceniem. 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, na 2 tygodnie przed końcem 
okresu rękojmi, Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu aktualnego 
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numeru rachunku bankowego, na który Zamawiający zwróci część zabezpieczenia 
pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

 
§ 10 

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.  

2. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji przedmiotu 
umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu 
dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu jej wykonania. 

3. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny 
z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć 
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu 
Zamawiający może w terminie 14 dni od umowy odstąpić.  

4. Podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego może stanowić konieczność 
wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na rzecz 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców na sumę większą niż 5% wartości 
umowy. 

5. W wypadkach opisanych powyżej Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

6. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 
protokół inwentaryzacji prac w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia ustania 
umowy. 

7. Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za prace zrealizowane do dnia ustania 
umowy, których zakres zostanie określony w protokole inwentaryzacji.  

 
§ 11 

Kary umowne 
Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych 
z następujących tytułów i w podanych wysokościach: 
1. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy 

z winy Zamawiającego w wysokości 10 % ceny ofertowej netto określonej w § 5 ust. 
1. Uprawnienie to nie dotyczy sytuacji, o której mowa w § 10 umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:  
1) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

10% ceny ofertowej netto określonej w § 5 ust. 1, 
2) niewykonanie poszczególnego zlecenia w terminie przewidzianym w zleceniu 

w wysokości 200 zł za każdy dzień liczony od upływu terminu w jakim roboty 
miały być wykonane, 

3) niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek z obowiązków opisanych 
w OPZ (z wyłączeniem pkt 3.2, 3.3.v)) w wysokości 300 zł za każdy przypadek 
niewywiązania się z zobowiązania, 

4) nieusunięcie wad stwierdzonych w czasie odbioru lub ujawnionych w okresie 
gwarancji w wysokości 200 zł, za każdy dzień liczony od dnia upływu terminu 
wyznaczonego na usunięcie wad, 

5) nieusunięcie wad w terminie dodatkowym wysokość kary umownej zostanie 
podwyższona do 400 zł. Strony ustalają, że w takim wypadku Zamawiający ma 
prawo zlecenia usunięcia wad innemu podmiotowi i obciążenia kosztami w całości 
Wykonawcy, 

6) prowadzenie robót lub pozostawienie budowy bez Kierownika robót 
(np. w przypadku zakończenia pełnienia obowiązków przez Kierownika robót 
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i niezgłoszenia z tygodniowym wyprzedzeniem innej uprawnionej osoby na 
Kierownika robót), w wysokości 5000 zł za każdy dzień prowadzenia robót bez 
Kierownika budowy, 

7) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 1000 zł za każdy przypadek, 

8) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 500 zł za 
każdy przypadek, 

9) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 6 i 9, w wysokości 
500 zł za każdy dzień liczony od upływu terminu, 

10) każdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany 
terminu zapłaty po wezwaniu Zamawiającego, w wysokości 500 zł, 

11) niedostarczenie dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 2 umowy w terminie, 
w wysokości 200 zł za każdy dzień następujący po upływie terminu, 

12) niedostarczenie wykazu osób, o którym mowa w § 3 ust. 4 w terminie, 
w wysokości 1 000 zł za każdy dzień liczony od upływu terminu, 

13) każdy przypadek niezłożenia Zamawiającemu w terminach dokumentów, o których 
mowa w § 3 ust. 5, w wysokości 500 zł za każdy dzień liczony od upływu terminu, 

14) nieprzestrzeganie obowiązku zatrudnienia osób wykonujących czynności określone 
w § 3 ust. 3, na podstawie umowy o pracę, przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę, w wysokości 2 000 zł za każdy przypadek, 

15) brak aktualizacji wykazu, o którym mowa w § 3 ust. 4, w wysokości 1 000 zł za 
każdy przypadek. 

3. Zamawiający ma prawo do sumowania w/w kar umownych i obciążenia Wykonawcy 
w ich łącznym wymiarze. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego zastrzeżone kary umowne do pełnej faktycznie poniesionej szkody, 
w tym utraconych korzyści.  

5. Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia 
umowne w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem 
zapłaty.  

6. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust.5, kary określone w ust. 2 
niniejszego paragrafu będą przez Zamawiającego potrącone z wynagrodzenia 
Wykonawcy wynikającego z niniejszej umowy, innych należności Wykonawcy 
wynikających z innych umów zawartych z Zamawiającym lub zaspokojone 
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 
§ 12 

Zasady odbioru robót  
1. Wykonawca obowiązany jest do informowania Inspektora nadzoru o terminie odbioru 

robót ulegających zakryciu oraz robót zanikających Jeżeli Wykonawca nie 
poinformował o tych faktach Inspektora nadzoru zobowiązany jest na jego żądanie 
odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie 
przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt. 

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu telefonicznie oraz na adres e-mail Inspektora 
nadzoru gotowość do odbioru końcowego robót realizowanych w ramach 
poszczególnych zleceń po dokonaniu wpisu do dziennika realizacji potwierdzonego 
przez Inspektora nadzoru. 

3. Odbiór końcowy polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych robót pod 
względem technicznym, estetycznym i użytkowym i stanowić będzie podstawę 
dopuszczenia do eksploatacji. Czynności odbioru końcowego rozpoczną się w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia a zakończą w 10 dni. 

4. W wypadku stwierdzenia podczas odbiorów wad, Zamawiający może:  
1) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 
2) zażądać usunięcia wad w terminie określonym przez Zamawiającego, 
3) odstąpić od odbioru i żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 
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5. Wszystkie czynności dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na 
usunięcie wad będą zawarte w Protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych 
przedstawicieli  Stron. 

 
§ 13 

Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt.6 
Zamawiający może w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego udzielić 
Wykonawcy zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 zgodnego z przedmiotem niniejszej 
umowy, polegającego na powtórzeniu czynności wymienionych w Zestawieniu kosztów 
zadania do kwoty …………………… Zakres ww. czynności obejmuje asortyment prac ujętych 
w Zestawieniu kosztów zadania. Zamówienie z art. 67 ust. 1 pkt 6 zostanie udzielone po 
przeprowadzeniu negocjacji na warunkach określonych w niniejszej umowie. 

 
§ 14 

Zmiany w umowie 
1. Zamawiający, na mocy art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy prawo zamówień publicznych, 

przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty Wykonawcy dotyczących: 
1) sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej 

zmiany, jeżeli zmiana spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy, tj. warunki faktyczne na terenie budowy wpłyną na 
zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy, 

2) rozszerzenia zakresu umowy o nowe pozycje cennikowe, jeżeli zmiana 
spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy, tj. warunki faktyczne wpłyną na zakres lub sposób wykonywania 
przedmiotu umowy, 

3) rezygnacji z wykonania czynności przewidzianych zakresem umowy, o ile można 
wyodrębnić ich wartość wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w postaci 
odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia 
okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 

4) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom lub zmiany 
Podwykonawcy w zakresie niezbędnym do zrealizowania przedmiotu umowy 
zgodnie z SIWZ, w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na dalszą 
realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę, 

5) zmiany podmiotu trzeciego, na zdolności którego Wykonawca powoływał się 
składając ofertę, celem wykazania spełniania warunku kwalifikacyjnego 
dotyczącego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia w zakresie 
niezbędnym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, w przypadku 
zaistnienia okoliczności związanych z udziałem podmiotu trzeciego w realizacji 
przedmiotu umowy, 

6) usunięcia oczywistych błędów pisarskich lub rachunkowych, a także usunięcia 
zapisów, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy 
prawa – w zakresie, który jest niezbędny do wyeliminowania błędów. 

2. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1 oraz zmian o których mowa w art. 
144 ust. 1 pkt 2)-6) ustawy prawo zamówień publicznych, wymaga aneksu 
sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

 
§ 15 

Sprawy nieuregulowane 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo 
Budowlane, Kodeksu Cywilnego i inne przepisy właściwe dla przedmiotu zamówienia. 

 
§ 16 

Rozwiązywanie sporów 
1. Jeżeli powstaną spory dotyczące wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający  

i Wykonawca dołożą wszelkich starań, aby  rozwiązać je pomiędzy sobą. 
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2. Sądem powszechnym właściwym dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów, których 
Strony nie rozwiążą w sposób o których mowa powyżej, będzie sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 
§ 17 

Postanowienia końcowe 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  egzemplarzu 
 dla Zamawiającego i  Wykonawcy. 
 
ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
 

 


