UMOWA nr TXU/TRN/ /2018
zawarta w dniu ................ 2018 r. pomiedzy:

Gming Wroctaw z siedzibg przy pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, NIP: 897-13-83-551,
Jednostka organizacyjna:

Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu z siedzibg przy ul. Diugiej 49, 53-633
Wroctaw, zwany dalej ,Zamawiajacym"”, reprezentowany przez:

Dyrektora Stawomira Gonciarza
Zastepce Dyrektora ds. Technicznych Grazyne Wojewddzka
a

------------------------------------------------------ 7

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcga”,
o nastepujacej tresci:

g§1
Opis przedmiotu umowy
. W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu ............ r. Zamawiajacy na
podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.
1579 ze zm.) zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do: *
1) Budowy os$wietlenia drogowego na ul. Zegarmistrzowskiej na odcinku od ul.

Strazackiej do posesji nr 18 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej,

2) Budowy oswietlenia drogowego w ciagu ulic Klokoczyckiej i Zlotej Lilii wraz z
opracowaniem dokumentacji projektowej,

3) Budowy oswietlenia drogi pieszo - rowerowej w ciagu ul. Kozanowskiej wraz z
opracowaniem dokumentacji projektowej.

. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

1) Dokumentacje projektowa obejmujaca:

a) Projekt budowlany/ projekt zagospodarowania terenu wraz ze wszystkimi
niezbednymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi w tym
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zaswiadczenie o braku sprzeciwu
do wykonania robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe:

b) Projekty wykonawcze dla branz:

o elektrycznej (czes¢ instalacyjna),

e organizacja ruchu zastepczego,

e drogowa - odbudowa nawierzchni,

e dla zadania nr 2: drogowa - odbudowa nawierzchni wraz z umochieniem

skarpy i przebudowg przepustu na ul. Ztotej Lilii

e inwentaryzacja dendrologiczna i gospodarka drzewostanem oraz projekt
zabezpieczenia korzeni drzew, w trakcie realizacji, w sytuacji tego
wymagajacych,
przebudowa kolizyjnego uzbrojenia, w sytuacjach tego wymagajacych,
specyfikacje wykonania i odbioru robét budowlanych,
zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej (w miare potrzeb),
uzupetniajgce pomiary geodezyijne,
opracowanie harmonogramu rzeczowo- finansowego w oparciu o zatwierdzony
projekt organizacji ruchu zastepczego,

e petnienie nadzoru autorskiego;
2) roboty budowlane, realizowane na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacii,

obejmujace:
a) roboty przygotowawcze,

! na kazda czeé¢ zostanie zawarta odrebna umowa. Zapisy umowne ulegng stosownej modyfikacji.

Budowy os$wietlenia drogowego na ul. Zegarmistrzowskiej na odcinku od ul. Strazackiej do posesji nr 18 wraz z opracowaniem
dokumentacji projektowej,
Budowy oswietlenia drogowego w ciagu ulic Ktokoczyckiej i Ztotej Lilii wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej,
Budowy os$wietlenia drogi pieszo - rowerowej w ciagu ul. Kozanowskiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.
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5.

6.

b) utozenie kabla o$wietleniowego,

c) ustawienie stupow oswietleniowych,
d) odtworzenie nawierzchni,
e) dla zadania nr 2: przedtuzenie przepustu oraz wykonanie $cianki oporowej
wyposazonej w balustrade
f) wyniesienie, utrzymanie i likwidacja organizacji ruchu zastepczego,
g) organizacja i likwidacja zaplecza budowy wraz z zasilaniem w energie elektryczng i
wode.
Zakres zamowienia zostatl szczegotowo opisany w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ),
stanowigcym zatacznik do SIWZ.
Przedmiot zamowienia nalezy zrealizowac na podstawie:
1) Opisu Przedmiotu Zamowienia (OPZ),
2) Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia (SIWZ),
3) dokumentacji projektowej opracowanej we wtasnym zakresie.
Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania kluczowych czesci niniejszego
zamowienia.
Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcy tj. firmie ...
nastepujace czesci zamowienia ........ccoeceevieereeenenenn Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec
tego podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub dalszego podwykonawce lub
zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. *
Wykonawca os$wiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu), na zdolnosci ktdrego
Wykonawca powotywat sie sktadajac oferte, celem wykazania spetniania warunku
kwalifikacyjnego dotyczacego wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
zrealizuje roboty lub ustugi, do wykonania ktérych te zdolnosci byty wymagane. *
* zapis zostanie odpowiednio uzupetniony lub usuniety na podstawie oferty Wykonawcy;
§2
Termin realizacji
1. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie ....... miesiecy od

daty zawarcia umowy.

2. Za date przekazania dokumentacji projektowej uwaza sie podpisanie przez Strony

protokotu przekazania dokumentacji projektowej wraz z oswiadczeniami, o ktérych mowa
w § 4 ust. 4.

3. Zamawiajacy, w terminie 15 dni roboczych od podpisania protokotu przekazania

dokumentacji projektowej, dokona weryfikacji przekazanej dokumentacji.

4. Wykonawca jest zobowigzany do uzupetnienia brakdw i usuniecia btedéw w dokumentacji

w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiajacego informacji o btedach
w dokumentacji.

5. Po potwierdzeniu przez Zamawiajacego nalezytego wykonania umowy w zakresie

dokumentacji, Strony podpiszg protokdt odbioru dokumentacii.

6. Za date zakonczenia robot uwaza sie date pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego przez

Wykonawce o gotowosci robot budowlanych do odbioru koncowego, po uprzednim
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakonczone.

§3
Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego w trakcie realizacji przedmiotu umowy nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) kontrola postepu i jakosci prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy,

4) przeprowadzenie odbioru robdt oraz zaptata za ich wykonanie.
2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace

sie na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Budowy os$wietlenia drogowego na ul. Zegarmistrzowskiej na odcinku od ul. Strazackiej do posesji nr 18 wraz z opracowaniem
dokumentacji projektowej,
Budowy oswietlenia drogowego w ciagu ulic Ktokoczyckiej i Ztotej Lilii wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej,
Budowy os$wietlenia drogi pieszo - rowerowej w ciagu ul. Kozanowskiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.
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6.

8§84
Obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z OPZ, SIWZ, z

postanowieniami umownymi oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego,
wszelkimi aktami prawnymi witasciwymi w przedmiocie zaméwienia, przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej.
Przekazana dokumentacja projektowa ma by¢ wzajemnie skoordynowana technicznie
i kompletna z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyé. Zawiera¢ ma wymagane
potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody
i pozwolenia w zakresie wynikajacym z przepiséw, a takze spis opracowan i dokumentacji
skfadajacych sie na komplet przedmiotu umowy.
Niezwlocznie po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji projektowej Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu w jego siedzibie, wraz z protokotem zdawczo-odbiorczym, dokumentacje
projektowa, szczegdétowo okreslong w OPZ.
Wykonawca razem z opracowang dokumentacjg ztozy oswiadczenia:
1) o kompletnosci dokumentacji,
2) o opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma stuzy¢,
3) o zgodnosci dokumentacji z umowg, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej i normami,
4) o przystugujacych mu do opracowanej dokumentacji projektowej wytacznych i
nieograniczonych prawach autorskich (osobiste i majatkowe),
5) o nieobcigzeniu dokumentacji zadnymi roszczeniami i prawami 0sob trzecich.
Na okolicznos$¢ przekazania dokumentacji wraz z oswiadczeniami, o ktérych mowa w ust. 4,
Strony podpiszg protokét przekazania dokumentacji projektowej.
Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy dostarczyt komplet dokumentéw
potwierdzajacych ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej odpowiadajacej przedmiotowi zamowienia, w zakresie umozliwiajagcym pokrycie
szkod, jakie moga powstaé w zwigzku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotowego
zamowienia na sume ubezpieczenia wynoszacg co najmniej 500.000,00 zt lub 50.000,00 zt
na kazde zdarzenie bez ograniczania liczby zdarzen. Przez komplet dokumentow
ubezpieczeniowych Strony przyjmujga m.in. polise ubezpieczeniowg odpowiadajacq
przedmiotowi niniejszego zamdwienia (lub inny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela
potwierdzajacy zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiadajacej przedmiotowi zamowienia)
wraz z zatacznikami, uzupetniang w kazdym przypadku wyptaty naleznosci z polisy
(odszkodowanie lub inna naleznosc) o wysokosc wypfaconej polisy.
W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na ktory zawarta jest umowa ubezpieczenia, uptywa
w okresie realizacji przedmiotowego zamédwienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace przedtuzenie ochrony ubezpieczeniowej, na co
najmniej takich samych warunkach. W przypadku, gdy sktadka ubezpieczeniowa optacana
jest w ratach, ktdorych termin pfatnosci uptywa w okresie realizacji przedmiotowego
zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu, potwierdzenia
zaptaty kazdej raty. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokumenty,
o ktorych mowa wyzej, najpozniej w dniu wygasniecia okresu ubezpieczenia lub w ostatnim
dniu terminu ptatnosci raty.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest w czasie realizacji
przedmiotu umowy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0so6b wykonujacych
czynnosci: roboty w zakresie branzy drogowej, elektrycznej, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26.06.1974r.
- Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 108).

. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym nie

pézniej niz z chwilg przystgpienia do realizacji umowy, przekaza¢ Zamawiajagcemu wykaz
wszystkich oséb wykonujacych czynnosci wskazane powyzej w ust. 7, ze wskazaniem
podmiotu zatrudniajgcego, tj. Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Wykaz powinien zawiera¢ imiona i nazwiska zatrudnionych osdéb, zakres czynnosci
wykonywanych przez poszczegdlne osoby oraz termin obowigzywania umowy o prace dla
kazdej wskazanej osoby.
Budowy os$wietlenia drogowego na ul. Zegarmistrzowskiej na odcinku od ul. Strazackiej do posesji nr 18 wraz z opracowaniem
dokumentacji projektowej,
Budowy oswietlenia drogowego w ciagu ulic Ktokoczyckiej i Ztotej Lilii wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej,
Budowy os$wietlenia drogi pieszo - rowerowej w ciagu ul. Kozanowskiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.
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10.

11.
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W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

1) zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy os$wiadczenia o
zatrudnieniu na umowe o prace 0sob zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy w
zakresie, o ktorym mowa w ust. 7, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania;

2) zadania odpowiedniego  zaswiadczenia z Zakfadu Ubezpieczen  Spotecznych
o odprowadzeniu skfadek na ubezpieczenia spoteczne za zatrudnionych pracownikéw, w
terminie 7 dni roboczych od otrzymania wezwania;

3) zweryfikowania wykazu oséb, o ktérym mowa w ust. 8 w szczegdlnosci za posrednictwem
wywiadu z pracownikami lub poprzez zadanie dostarczenia, w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania wezwania, kopii umoéw o prace i kopii anekséw do tych umoéw z zaczernionymi
danymi osobowymi. Informacje na kopii umowy o prace lub aneksie, ktére powinny byc¢
czytelne, to imie i nazwisko pracownika, wykonywane czynnos$ci oraz termin
obowigzywania umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wypadki i szkody powstate w

trakcie wykonywania przedmiotu zamdwienia, a takze za szkody osdéb trzecich wynikajace

Z organizacji i sposobu prowadzenia prac.

Podniesienie standardu urzadzen i obiektow wiascicieli obcych, ktére wymagaja przebudowy

w zwigzku z prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy moze nastgpi¢ po

uprzednim zawarciu przez Zamawiajgcego umowy z wilascicielem lub administratorem

obiektu lub urzadzenia zapewniajgcej pokrycie kosztow podniesienia standardu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za zapewnienie

i przestrzeganie warunkow bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac oraz wykonanie w

trakcie prowadzonych robot wiasciwych zabezpieczen wynikajacych z przepiséw bhp i ppoz.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za ochrone instalacji i urzadzen podziemnych, a takze

zapewni ich wilasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas

prowadzenia robot. W przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejgcymi sieciami uzbrojenia
podziemnego Wykonawca zgtosi ten fakt Zamawiajagcemu i wtascicielowi sieci celem
uzyskania odpowiednich uzgodnien dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia.

10. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wiasnym zakresie materiatéw niezbednych

do wykonania przedmiotu umowy.

§5

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Cena ofertowa jest sumg cen ryczattowych netto wg zatacznika zestawienia kosztéw zadania

oraz wyliczonego naleznego podatku VAT | WynoSi «ueuesess zt brutto (stownie ziotych: ........ ),
£, crweneranes z} netto (stownie ziotych: ............ ), w tym:
Lp. Wyszczegolnienie Cena ryczattowa [zt]

1 | Opracowanie dokumentacji projektowej

2 | Roboty budowlane wraz z petnieniem nadzoru autorskiego

3 | CENA OFERTOWA NETTO (suma poz. 1+2)

4 |PODATEK VAT (od poz. 3)

5 | CENA OFERTOWA BRUTTO (suma poz. 3+4)

. W cenie ofertowej okreslonej w ust. 1 ujete sg wszelkie koszty uwzgledniajgce wytyczne

zawarte w dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia oraz
w OPZ.

. Wykonawca moze scedowac na osobe trzecig nalezne mu z niniejszej umowy wierzytelnosci

wylacznie za pisemng zgodq Zamawiajacego.

Budowy os$wietlenia drogowego na ul. Zegarmistrzowskiej na odcinku od ul. Strazackiej do posesji nr 18 wraz z opracowaniem
dokumentacji projektowej,
Budowy oswietlenia drogowego w ciagu ulic Ktokoczyckiej i Ztotej Lilii wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej,
Budowy os$wietlenia drogi pieszo - rowerowej w ciggu ul. Kozanowskiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.
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11.
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§6
Podwykonawcy
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jest
obowigzany w trakcie realizacji umowy do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo
zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia, w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo:
a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w ust. 3 uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest
obowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, przy czym data zawarcia umowy podwykonawczej nie
moze by¢ pdzniejsza niz termin rozpoczecia realizacji robét przez Podwykonawce lub
dalszego podwykonawce.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo:
a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w ust. 6 uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest obowigzany
przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi, z wylaczeniem umoéw
podwykonawczych o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy (wytaczenie nie
dotyczy umdw o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W
przypadku jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie diuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury, Zamawiajacy poinformuje
o tym Wykonawce i wezwie go do zmiany umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.
Procedure opisang w ust. 1-8 stosuje sie odpowiednio w przypadku wprowadzania zmian
do uméw o podwykonawstwo.
Wykonawca bedzie odpowiadat w stosunku do Zamawiajacego za dziatania, zaniechania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za swoje wtasne.
Zamawiajacy nie bedzie zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z Podwykonawcami poza
wypadkiem przewidzianym w art. 647! § 5 kodeksu cywilnego.
Jezeli Podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawcy dotyczace wykonanych
robét lub dostarczonych materiatdw obejmujace okres dluzszy niz okres gwarancyjny
ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego, przekaze
Zamawiajacemu nieodptatnie korzysci ptynace z tych zobowigzan.
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§7
Przedstawiciele Stron
. Odpowiedzialnym za nadzér nad realizacjg niniejszej umowy ze strony Zamawiajgcego jest
o
. Zamawiajacy wyznacza zesp6t odpowiedzialny za realizacje inwestycji: p. .oococeveeeveciiiiienennee
. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy jest p. ....cccccevcvveervinenen.
. Wykonawca wyznacza Projektanta p. ....ccccevvvvninennnns jako osobe upowazniong do kontaktu
z Zamawiajacym w trakcie opracowania dokumentacji projektowej.
. Zamawiajacy upowazni osobe wskazang w ust. 4 do wystepowania w imieniu Zamawiajacego
przed organami administracji publicznej oraz osobami prawnymi i fizycznymi w sprawach
zwigzanych z dokumentacja projektowa.

§8
Rekojmia i gwarancja
. Wykonawca udziela gwarancji na dokumentacje projektowg, na okres od daty podpisania
przez Strony protokotu odbioru dokumentacji okreslonego w § 2 ust. 5 do daty zakonczenia
gwarancji na pozostate roboty okreslonej w ust. 2 niniejszego paragrafu. Okres rekojmi
ustala sie na czas udzielonej gwarancji.
. Wykonawca udziela ........ miesiecy gwarancji na roboty objete przedmiotem zamdwienia.
Strony ustalajg okres rekojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiajacy moze realizowac
uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwaranciji.
. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego.
. Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swodj bieg od nowa
w przypadkach okreslonych w art. 581 § 1 i § 2 kodeksu cywilnego.
. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca pokryje wszystkie koszty wykonania objazdéw
w przypadku koniecznosci wytaczenia z eksploatacji pasa drogowego dla realizacji robdt
objetych rekojmia i gwarancja.
. Roboty zwigzane z usuwaniem wad w okresie rekojmi i gwarancji wymagajace zajecia pasa
drogowego moga by¢ prowadzone tylko za zgoda Zamawiajacego, po przedtozeniu
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego.
. Wysokos¢ kosztéw, o ktérych mowa w ust. 5, bedzie kazdorazowo okreslana wedtug cen
obowigzujacych w tym okresie.
. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad, na witasny
koszt, w terminie podanym przez Zamawiajgcego w zgtoszeniu wady lub w innym technicznie
mozliwym, uzgodnionym przez strony terminie.
. Niniejsza umowa oraz oswiadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji objete niniejszg
regulacjg umowng stanowi dokument gwarancyjny.

§9

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w
terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
Jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji przedmiotu
umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, Zeby zdotat go ukonczy¢ w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu
dodatkowego od umowy odstagpi¢ jeszcze przed uptywem terminu jej wykonania.
Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z umowa,
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ w tym celu
odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze
w terminie 14 dni od umowy odstapic.
Podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajagcego moze stanowi¢ koniecznos¢
wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
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10.

Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na rzecz Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.

W wypadkach opisanych powyzej Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokot
inwentaryzacji prac w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia ustania umowy.

Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za prace zrealizowane do dnia ustania
umowy, ktorych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji.

§ 10

Zasady odbioru roboét
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowosci
do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu winien by¢ przeprowadzony niezwiocznie,
nie pézniej jednak niz w terminie 3 dni od daty zgtoszenia (wpis do dziennika budowy). Jezeli
Inspektor Nadzoru uzna odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, ma
obowigzek pisemnie powiadomi¢ o tym Wykonawce.
Wykonawca, na zadanie Inspektora Nadzoru, ma obowigzek odkry¢ lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania robét, o ile wczesniej nie informowat inspektora nadzoru o gotowosci
robot do odbioru, a nastepnie na wtasny koszt przywrocic¢ stan poprzedni.
Odbioru konncowego, ostatecznego i pogwarancyjnego dokonuje komisja odbioru,
powotana przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy przystapi do odbioru kornicowego w terminie 14 dni od daty zawiadomienia
go o zakonczeniu robdét. Warunkiem niezbednym przystgpienia do odbioru koricowego jest
przekazanie przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru wszystkich dokumentéw
niezbednych do dokonania oceny prawidtowego wykonania, tj.: atesty, aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci, wyniki badan, préob i pomiaréw, Swiadectwa kontroli
jakosci, certyfikaty na wbudowane materiaty, projekt powykonawczy z naniesionymi
zmianami potwierdzonymi przez Projektanta ilInspektora Nadzoru, dokumentacje
powykonawczg zawierajacq zestawienia ilosci wykonanych roboét, powykonawcze szkice
geodezyjne oraz inwentaryzacje geodezyjng na roboty instalacyjne.
Odbiér koncowy polegac¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét pod wzgledem
technicznym, estetycznym, uzytkowym i stanowi¢ bedzie podstawe dopuszczenia do
eksploatacji.
Czynnosci odbioru ostatecznego rozpoczng sie w terminie do 20 dni od daty zakonczenia
odbioru koncowego.
Odbior ostateczny polegac bedzie na ocenie catosci wykonanych robét.
Warunkiem przystgpienia do odbioru ostatecznego jest przekazanie przez Wykonawce
Zamawiajacemu potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wszystkich dokumentéw
niezbednych do dokonania oceny prawidtowego wykonania przedmiotu umowy: geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej wraz z o$wiadczeniem geodety o ztozeniu jej w ZGKiKM,
dziennika budowy, operatu kolaudacyjnego zwierajgcego rozliczenie wynagrodzenia za
wykonane roboty oraz innych dokumentéw wymaganych przez Zamawiajgcego.
W wypadku stwierdzenia wad podczas odbioréw Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:
1) jezeli wady nadajq si€ do usuniecia Zamawiajacy moze:

a) zazadac usuniecia wad w terminie przez siebie wyznaczonym,

b) odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad i w tym wypadku za ,date zakoriczenia
robot” uwazac sie bedzie date ponownego zawiadomienia Zamawiajacego o gotowosci
do odbioru,

2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze:

— obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
— wydtuzy¢ okres gwarancii,
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4)
5)
6)
7)
8)

9)

b) jezeli wady uniemozliwiajg =~ uzytkowanie  przedmiotu umowy  zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy.

Czynnosci dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie wad,
bedqa zawarte w protokole podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy.
Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwac te czynnosci, jesli stwierdzone
wady i usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy - do czasu ich usuniecia.
Po odbiorze robdt i dopuszczeniu do eksploatacji wszelkie roboty zwigzane z usunieciem
wad i usterek moga sie odby¢ jedynie po uzyskaniu na nie zgody Zamawiajacego.
W przypadku, gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgacego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usungé
w tym terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego, zadajac jednoczesnie
wyznaczenia terminu odbioru robét zakwestionowanych, jako wadliwe.
Zamawiajacy wyznacza terminy przegladu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie
rekojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza takze termin usuniecia tych
wad.
Odbior pogwarancyjny dokonany zostanie w terminie 7 dni przed uptywem terminu
gwarancji robét budowlanych ustalonego w umowie.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
powstatych i ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.
W razie wystapienia wad, Zamawiajacy wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia ich
usuniecia. W takim przypadku termin gwarancji na te roboty biegnie na nowo od chwili ich
usuniecia (naprawienia) lub ulega przedtuzeniu (art. 581 k.c.).

§11

Kary umowne
Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajagcemu kare umowng za odstgpienie od umowy z winy
Zamawiajacego, w wysokosci 10 % ceny ofertowej netto okreslonej w § 5 ust. 1.
Uprawnienie to nie dotyczy sytuacji, o ktérej mowa w § 9 umowy ust. 1-4.,
Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajacemu za:
odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 %
ceny ofertowej netto, okreslonej w § 5 ust. 1,
niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1, w wysokosci
3000,00 z, za kazdy dzien liczony od uptywu kazdego z terminéw,
nieusuniecie wad stwierdzonych w czasie odbioru korncowego, ostatecznego lub ujawnionych
w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 3000,00 zt za kazdy dzien liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na usuniecie wad,
nieusuniecie wad w terminie dodatkowym, wysokos¢ kary umownej zostanie podwyzszona
do 4000,00 zt za kazdy dzien liczony od uptywu terminu dodatkowego,
niedostarczenie dokumentow, o ktérych mowa w § 4 ust. 6 umowy oraz w OPZ pkt 5.2.8 w
terminie, w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzieh nastepujacy po uptywie terminu,
niewywigzanie sie z zobowigzan wymienionych w OPZ (z wytaczeniem pkt. 5.2.8, 5.2.24,
) w wysokosci 500,00 zt, za kazdy przypadek niewywigzania sie ze zobowigzania,
niezrealizowanie robdt zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w wysokosci
300,00 zt, za kazdy wypadek nierealizowania robot zgodnie z harmonogramem,
za niewykonywanie czynnosci opisanych w programie zapewnienia jakosci w wysokosci
200,00 zt, za kazde niewykonanie,
nieprzekazanie raportu tygodniowego w wysokosci 200,00 zt, za kazdy dzien nieprzekazania,

10) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub

dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1000,00 zt za kazdy przypadek,

11) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt za
kazdy przypadek,
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2.

3.

4,

12) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
w terminie, o ktérym mowa w § 6 ust. 5 i 8, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien
liczony od uptywu terminu,

13) za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu
zaptaty po wezwaniu Zamawiajacego, w wysokosci 500,00 Z,

14) za niedotrzymanie terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 4, w wysokosci 300,00 zt za kazdy
dzien liczony od uptywu terminu,

15) za niedostarczenie wykazu oséb, o ktérym mowa w § 4 ust. 8 w terminie, w wysokosci
1000,00 za kazdy dzien liczony od uptywu terminu,

16) za kazdy przypadek nieztozenia Zamawiajgcemu w terminach dokumentéw, o ktoérych
mowa w § 4 ust. 9, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien liczony od uptywu terminu,

17) za nieprzestrzeganie obowigzku zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci okreslone w § 4
ust. 7, na podstawie umowy o prace, przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, w wysokosci 2000,00 zt za kazdy przypadek,

18) za brak aktualizacji wykazu, o ktorym mowa w § 4 ust. 8, w wysokosci 1000,00 zi, za

kazdy przypadek.

Zamawiajacy ma prawo sumowania wyzej wymienionych kar umownych i obcigzenia

Wykonawcy w ich fgcznym wymiarze.

Strony ustalajg, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 2 pkt 4) Zamawiajacy

moze zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami robot w catosci

Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego

przewyzszajgcego zastrzezone kary umowne do peinej faktycznie poniesionej szkody,

w tym utraconych korzysci.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienia umowne w

terminie 14 dni od daty doreczenia przez Strone drugg zadania zaptaty.

W przypadku niedotrzymania terminu okre$lonego w ust. 6, kary okre$lone w ust. 2

niniejszego paragrafu beda przez Zamawiajagcego potrgcone w szczegdlnosci:

z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z niniejszej umowy, innych naleznosci

Wykonawcy wynikajacych z innych umoéw zawartych z Zamawiajacym lub zaspokojone

z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 13 umowy, na co

Wykonawca wyraza zgode.

§12
Sposob rozliczenia
Prace stanowigce przedmiot umowy rozliczone bedg w nastepujacy sposob:

1) za opracowanie dokumentacji projektowej - fakturg koricowa,

2) za realizacje zadania w oparciu o opracowang we wilasnym zakresie i uzgodniong
dokumentacje projektowa wraz z petnieniem nadzoru autorskiego - fakturami przejsciowymi
oraz fakturg koncowa.

Podstawg zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia:

1) za opracowang dokumentacje projektowg bedzie podpisany przez Strony protokdt odbioru
dokumentacji wraz z kopigq zlozonego wniosku o0 pozwolenie na budowe/lub
zaswiadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia robot budowlanych, dla
ktorych pozwolenia na budowe nie jest wymagane,

2) za realizacje zadania wraz z petnieniem nadzoru autorskiego:

a) dla faktur przejsciowych beda podpisane przez Strony protokoty stanu robdt,

b) dla faktury koncowej bedzie podpisany protokét odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca moze wystawi¢ faktury przejsciowe nie czesciej niz co 20 dni roboczych, do
wysokosci 80% wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1.

Wykonawca wystawi fakture przejsciowg na kwote potwierdzong przez Inspektora Nadzoru
na podstawie uzgodnionego przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru ,Protokotu
Stanu Robét”. Wraz z fakturg przejsciowg Wykonawca przedtozy os$wiadczenia
Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, ze ptatnosci im nalezne zostaty uregulowane
przez Wykonawce zgodnie z zawartg miedzy nimi umowa.
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W wypadku braku takiego oswiadczenia, Zamawiajacy wstrzyma ptatnos¢ do czasu
uregulowania zadtuzenia wobec Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.

. Wykonawca razem z fakturg koncowg przediozy dokumenty skiadajace sie na rozliczenie
wykonanych robdt oraz oswiadczenie Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, ze
nalezne wynagrodzenie za wykonane prace zostato im zaptacone. W celu poswiadczenia
zaptaty za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
Wykonawca przedtozy kopie dokonanych przelewéw, potwierdzone ,za zgodno$¢ z
oryginatem”. Brak powyzszych dokumentéw bedzie skutkowaé wstrzymaniem pfatnosci do
czasu ich dostarczenia.

. W przypadku uchylenia sie odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce od obowigzku zaptaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, Zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez
odsetek naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy. Przed dokonaniem
bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na zgloszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 6, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni od dnia doreczenia do Biura Obstugi
Interesanta w siedzibie ZDiUM przy ul. Dlugiej 49 we Wroctawiu, faktury prawidtowo
wystawionej pod wzgledem formalnym i merytorycznym, na numer rachunku bankowego
wskazany przez Wykonawce na fakturze pod warunkiem zachowania wymogdéw okreslonych
w ust. 2, 3, 4 i 5. W przypadku niespetnienia tego warunku, termin wydtuza sie o 3 dni od
uptywu terminu wskazanego w ust. 6.

. Fakture nalezy wystawi¢ na Gmina Wroctaw pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw NIP: 897-
13-83-551 Jednostka organizacyjna: Zarzad Drdg i Utrzymania Miasta we Wroctawiu ul.
Dtuga 49, 53-633 Wroctaw. Fakture nalezy dostarczy¢ do siedziby Zarzadu Drég i
Utrzymania Miasta we Wroctawiu.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny
ofertowej brutto, tj. ............... ZEW e,
70 % zabezpieczenia Zamawiajacy zwolni w terminie 30 dni od wykonania catego
zamoOwienia i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, potwierdzonego
podpisaniem protokotu odbioru ostatecznego robot, natomiast pozostatg cze$¢ obejmujaca
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie dotyczacym realizacji
przedmiotu zamoéwienia musi obejmowac czas niezbedny na dokonanie odbioréw
koncowego i ostatecznego — 2 miesigce od daty zakonczenia robot.
Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony w § 2
ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzien
podpisania aneksu.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu Wykonawca wnosi na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
Wykonawca wnosi na okres 5 lat i jednoczesnie zobowigzuje sie do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia Ilub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w sytuacji,
o ktérej mowa powyzej w ust. 5, na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
Budowy oswietlenia drogowego na ul. Zegarmistrzowskiej na odcinku od ul. Strazackiej do posesji nr 18 wraz z opracowaniem
dokumentacji projektowej,
Budowy oswietlenia drogowego w ciagu ulic Ktokoczyckiej i Ztotej Lilii wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej,
Budowy os$wietlenia drogi pieszo - rowerowej w ciggu ul. Kozanowskiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.
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dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu,
zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 14
Prawa autorskie

Autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne do dokumentacji projektowej przechodza

na Zamawiajacego na podstawie zapisdw niniejszej umowy po przekazaniu Zamawiajgcemu

opracowanej dokumentacji.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych do dokumentacji obejmuje nastepujace pola

eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentaciji:
a) wersji papierowej - kserowanie, skanowanie, sporzadzanie wydrukow,
b) elektronicznej - kopiowanie na nosniki optyczne CD lub DVD

2) w zakresie obrotu oryginatem dokumentaciji albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje
utrwalono:

a) sprzedaz Ilub uzyczanie oryginatu dokumentacji albo egzemplarzy na ktorych
dokumentacje utrwalono, w catosci lub dowolnej czesci do wykorzystania przez
Zamawiajacego jako podstawe Ilub materiat wyjsciowy do wykonania innych
opracowan projektowych i innych wykonawcow jako podstawe do wykonania lub
nadzorowania robot budowlanych, osoby trzecie biorgce udziat w procesie
inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, sSrodki masowego przekazu, w nastepujacych
formach:

e papierowej,
o elektronicznej — za posrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub na nosnikach
optycznych,

b) wprowadzanie dokumentaciji lub jej czesci do pamieci komputeréw na dowolnej liczbie
stanowisk komputerowych Zamawiajacego lub podmiotéw wymienionych w pkt 2 lit a,

C) zamieszczanie dokumentacji na serwerze Zamawiajacego w celu wykonania
obowigzkéw wynikajacych z ustawy Prawo zamowien publicznych, obligujacych
Zamawiajacego do umozliwienia wykonawcom pobierania materiatow przetargowych,
w tym dokumentacji za posrednictwem sieci Internet.

d) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w catosci lub czesci w sposoéb inny niz
okreslony w pkt 2 - publiczne wystawienie, a takze publiczne udostepnianie dokumentacji
w taki sposdb, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym.

Zamawiajacy moze przenie$S¢ prawa autorskie majatkowe do dokumentacji na osoby

trzecie lub udzieli¢ tym osobom licencji na korzystanie z dokumentacji.

Wykonawca oswiadcza, ze przeniesie z dniem przekazania dokumentacji cato$¢ autorskich

praw majatkowych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie na Zamawiajacego,

a Zamawiajacy o$wiadcza, ze przejmie je w catosci.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego do dokumentacji nastagpi

w ramach wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej umowy.

Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie przez Zamawiajqcego

z dokumentacji na kazdym odrebnym polu eksploatacji.

Sposdéb korzystania z dokumentacji przez Zamawiajacego i inne osoby, bedzie zgodny

z charakterem i przeznaczeniem dokumentacji oraz przyjetymi zwyczajami.

Przejscie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajgcego

wiasnosci egzemplarzy dokumentacji w liczbie okreslonej w OPZ pkt. 5.1.6 i 5.1.7.

§ 15
Zmiany w umowie
. Zamawiajacy, na mocy art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy prawo zamoéwien publicznych,
przewiduje mozliwos¢ dokonania nastepujacych zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty Wykonawcy dotyczacych:

Budowy os$wietlenia drogowego na ul. Zegarmistrzowskiej na odcinku od ul. Strazackiej do posesji nr 18 wraz z opracowaniem
dokumentacji projektowej,
Budowy oswietlenia drogowego w ciagu ulic Ktokoczyckiej i Ztotej Lilii wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej,
Budowy os$wietlenia drogi pieszo - rowerowej w ciagu ul. Kozanowskiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.
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1) przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamowienia w zakresie niezbednym, tzn.
jedynie o okres niezbedny do ustania przeszkéd w wykonaniu przedmiotu umowy, przy
czym zmiana spowodowana moze byc¢ jedynie okoliczno$ciami lezgcymi wytacznie po
stronie Zamawiajacego lub okolicznosciami niezaleznymi zaréwno od Zamawiajacego jak i
od Wykonawcy, w szczegdlnosci: opdznieniem w pozyskiwaniu decyzji administracyjnych,
oczekiwaniem Wykonawcy na uzgodnienia wtascicieli urzadzen obcych, zmianami
dokumentacji wynikajacymi z biezacych uzgodnien z jednostkami decyzyjnymi,
koniecznoscig przesuniecia terminu przekazania terenu budowy, okolicznosciami
zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunkami atmosferycznymi,
archeologicznymi, geologicznymi, hydrologicznymi, kolizjami z sieciami infrastruktury
utrudniajgcymi lub uniemozliwiajgcymi terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
koniecznoscig zlecenia dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych;

2) rezygnacji z wykonania czynnosci przewidzianych zakresem umowy, o ile mozna
wyodrebni¢ ich warto$¢ wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w postaci
odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia
okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego;

3) sposobu rozliczenia niniejszej umowy w zakresie zmiany wartosci robdt rozliczanych
fakturami przejsciowymi w przypadku znaczacej zmiany zaawansowania prac przez
Wykonawce;

4) zmiany zakresu czesci zamdwienia powierzonej Podwykonawcom lub zmiany
Podwykonawcy w zakresie niezbednym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie
z SIWZ, w przypadku zaistnienia okolicznosci majacych wptyw na dalsza realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5) zmiany podmiotu trzeciego, na zdolnosci ktérego Wykonawca powotywat sie sktadajac
oferte, celem wykazania spetniania warunku kwalifikacyjnego dotyczacego wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia w zakresie niezbednym do zrealizowania
przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, w przypadku zaistnienia okolicznosci zwigzanych z
udziatem podmiotu trzeciego w realizacji przedmiotu umowy;

6) usuniecia oczywistych btedow pisarskich lub rachunkowych, a takze usuniecia zapiséw,
ktérych wykonanie jest niemozliwe ze wzgledu na obowigzujace przepisy prawa - w
zakresie, ktéry jest niezbedny do wyeliminowania btedow;

2. Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 1 oraz zmian o ktérych mowa w art. 144 ust.

1 pkt 2)-6) ustawy prawo zamowien publicznych, wymaga aneksu sporzgadzonego

w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

g§ 16
Sprawy nieuregulowane
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda miaty zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu Cywilnego iinne przepisy
wiasciwe dla przedmiotu zamowienia.

§17
Rozwigzywanie sporow
1. Jezeli powstang ewentualne spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy
i Wykonawca dotozg staran, aby rozwigzac je polubownie miedzy soba.
2. Sadem wiasciwym do rozstrzygania sporéw, ktérych Strony nie rozwigzg w sposéb, o
ktérym mowa w ust. 1, bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 18
Postanowienia koncowe
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, tj. w jednym egzemplarzu
dla Wykonawcy i jednym egzemplarzu dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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