UMOWA nr TXU/EED/.../.../2018
zawarta w dniu ....cccoveeeevneecneeeen, r. pomiedzy:
Gmina Wroctaw, z siedzibg pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, NIP: 897-13-83-551,

Jednostka organizacyjna: Zarzad Drég i Utrzymania Miasta we Wroclawiu z siedzibg przy
ul. Dtugiej 49, 53-633 Wroctaw, zwany dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowany przez:

Dyrektora - Stawomira Gonciarza
Zastepce Dyrektora ds. Eksploataciji - Stanistaw Weglinski
- R Z siedziba W oo, , wpisanym do ......cceecvieenneenen, , NIP ,

zwanym dalej Wykonawca, reprezentowanym przez:

o nastepujacej tresci:

g§1

Opis przedmiotu umowy
1. W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu ............. r. Zamawiajacy na
podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.
1579) zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do Wykonania progéw zwalniajacych we
Wroclawiu zgodnie z opracowanymi projektami technicznymi organizacji ruchu z
podziatem na czesci: !
czesc¢ 1: Progi bitumiczne - dzielnica Psie Pole:

a) listwowy prdg bitumiczny w ciggu ul. Melioranckiej:

- ilo$¢ progdéw: 1szt, wykonany zgodnie z projektem technicznym UM Wroclawia
zatwierdzonym w dniu 29.03.2018r.

— wyniesienie docelowej organizacji ruchu, tj. wykonanie nowego oznakowania
poziomego w technologii grubowarstwowej, chemoutwardzalnej,

- zadanie nie przewiduje wykonania wysp zawezajacych szerokos$¢ jezdni.

b) listwowy prdg bitumiczny w ciggu ul. Sasankowej:

- ilo$¢ progow 2szt, wykonane zgodnie z projektem technicznym UM Wroctawia
zatwierdzonym w dniu 12.04.2018r.

— wyniesienie docelowej organizacji ruchu, tj. wykonanie nowego oznakowania
poziomego w technologii grubowarstwowej, chemoutwardzalnej,

— zadanie nie przewiduje wykonania linii P-14.

c) wyspowy prog bitumiczny w ciggu ul. Kamienskiego:

- ilo$¢ progdéw: 2szt, wykonane zgodnie z projektem technicznym UM Wroclawia
zatwierdzonym w dniu 15.03.2018r.

- wyniesienie docelowej organizacji ruchu, tj. uzupetnienie brakujgcego
oznakowania pionowego i poziomego - znaki z folii odblaskowej II typu,
oznakowanie poziome w technologii grubowarstwowej, chemoutwardzalnej.

d) wyspowy prog bitumiczny w ciggu ul. Siedzikéwny:

- ilo$¢ progdéw: 6szt, wykonane zgodnie z projektem technicznym UM Wroclawia
zatwierdzonym w dniu 22.03.2018r.

— wyniesienie docelowej organizacji ruchu tj. wykonanie nowego oznakowania
poziomego w technologii grubowarstwowej, chemoutwardzalnej.

e) listwowy prdg bitumiczny w ciggu ul. Mikory:

- ilo$¢ progdéw: 1szt, wykonany zgodnie z projektem technicznym UM Wroclawia
zatwierdzonym w dniu 22.02.2018r.

— wyniesienie docelowej organizacji ruchu tj. wykonanie nowego oznakowania
poziomego w technologii grubowarstwowej, chemoutwardzalnej.

1 Z uwagi na mozliwoé¢ sktadania ofert cze$ciowych na kazde zadanie zostanie zawarta odrebna umowa.
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f) listwowy prég bitumiczny w ciggu ul. Pawtowickiej:

— ilos¢ progow: 3szt, wykonane zgodnie z projektem technicznym UM Wroctawia
zatwierdzonym w dniu 15.03.2018r.

— wyniesienie docelowej organizacji ruchu, tj. wykonanie nowego oznakowania
poziomego w technologii grubowarstwowej, chemoutwardzalnej,

— zadanie nie przewiduje wykonania linii P-14.

g) listwowy prég bitumiczny w ciggu ul. Mystowickiej:

— ilo$¢ progow: 3szt, wykonane zgodnie z projektem technicznym UM Wroctawia
zatwierdzonym w dniu 12.04.2018r.

— wyniesienie docelowej organizacji ruchu, tj. wykonanie nowego oznakowania
poziomego w technologii grubowarstwowej, chemoutwardzalnej,

— zadanie nie przewiduje oznakowania pionowego drég wewnetrznych.

h) listwowy prég bitumiczny w ciggu ul. Po$wieckiej:

— ilo$¢ progéw: 1szt, wykonany zgodnie z projektem wykonawczym opracowanym
przez firme ,INNOVA-2" Projektowanie i Ustugi Inwestycyjne, ul. Jaracza 71/4,
51-650 Wroctaw (w zakresie korekty lokalizacji progu zwalniajacego),
zatwierdzonym w dniu 22.02.2018r.

— wyniesienie docelowej organizacji ruchu, tj. wykonanie nowego oznakowania
poziomego progu w technologii grubowarstwowej, chemoutwardzalnej oraz
ustawienie stupkéw blokujacych.

czesc¢ 2: Progi bitumiczne i roboty brukarskie - dzielnica Fabryczna:
a) listwowy prdg bitumiczny w ciggu ul. Fromborskiej:

— ilo$¢ progow: 1szt, wykonany zgodnie z projektem technicznym UM Wroctawia
zatwierdzonym w dniu 12.04.2018r.

— wyniesienie docelowej organizacji ruchu, tj. wykonanie nowego oznakowania
poziomego w technologii grubowarstwowej, chemoutwardzalne.

b) wyspowy prég bitumiczny w ciagu ul. Muchoborskiej:

— ilo$¢ progow: 2szt, wykonane zgodnie z projektem technicznym UM Wroctawia
zatwierdzonym w dniu 12.04.2018r.

— wyniesieniem docelowej organizacji ruchu tj. wykonanie nowego oznakowania
poziomego w technologii grubowarstwowej, chemoutwardzalne,

— usuniecie istniejgcej zieleni niskiej — 2 szt - po uzgodnieniu z Zamawiajacym.

. Przedmiot umowy nalezy realizowaé zgodnie z zasadami opisanymi w Opisie Przedmiotu
Zamowienia (OPZ) stanowigcym zatacznik do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
(SIWZ).

. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania kluczowych czesci niniejszego
zamowienia.

. Wykonawca os$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcy tj. firmie ...
nastepujace czesci zamoéwienia .......ccceceeeevverenene. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec tego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca
obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub dalszego podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. *

. Wykonawca os$wiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu), na zdolnosci ktérego
Wykonawca powotywat sie skladajac oferte, celem wykazania spetniania warunku
kwalifikacyjnego dotyczacego wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
zrealizuje roboty lub ustugi, do wykonania ktérych te zdolnosci byty wymagane. *

* zapis zostanie odpowiednio uzupetniony lub usuniety na podstawie oferty Wykonawcy

§2
Termin realizacji
. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do dnia
29.09.2018r. od daty zawarcia umowy.
2. Za date zakonczenia robdt uwaza sie date pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego przez
Wykonawce o gotowosci robdt budowlanych do odbioru korncowego, po uprzednim
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakonczone.

Wykonania progow zwalniajacych we Wroctawiu zgodnie z opracowanymi projektami
technicznymi organizacji ruchu z podziatem na czesci - czesc ...
TXU.71.070.2018.PG
Strona 2 z 11



§3
Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego w trakcie realizacji przedmiotu umowy nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) kontrola postepu i jakosci prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy,
4) przeprowadzenie odbioru robét oraz zaptata za ich wykonanie.
2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujgce
sie na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

g§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robot budowlanych zgodnie z wytycznymi
i obowigzkami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamdwienia (dalej zwanym OPZ) bedacy
zalacznikiem do SIWZ, z postanowieniami umownymi oraz z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami i normami.

2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy dostarczyt komplet dokumentéw
potwierdzajacych ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej odpowiadajacej przedmiotowi zamdwienia, w zakresie umozliwiajgcym
pokrycie szkdd, jakie mogg powsta¢ w zwigzku z wykonaniem i wykonywaniem
przedmiotowego zamowienia na sume ubezpieczenia wynoszaca co najmniej 500.000,00 zi
lub 50.000,00 zt na kazde zdarzenie bez ograniczania liczby zdarzen. Przez komplet
dokumentdéw ubezpieczeniowych Strony przyjmujg m.in. polise ubezpieczeniowg podpisang
specjalnie na potrzeby niniejszego zaméwienia (lub inny dokument wystawiony przez
ubezpieczyciela potwierdzajacy zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiadajacej
przedmiotowi zamodwienia) wraz z zatgcznikami, uzupetniang w kazdym przypadku wyptaty
naleznosci z polisy (odszkodowanie lub inna naleznos$¢) o wysoko$¢ wyptaconej polisy.
W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na ktdry zawarta jest umowa ubezpieczenia uptywa
w okresie realizacji przedmiotowego zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace przedtuzenie ochrony ubezpieczeniowej, na co
najmniej takich samych warunkach. W przypadku, gdy skfadka ubezpieczeniowa optacana
jest w ratach, ktérych termin pfatnosci uptywa w okresie realizacji przedmiotowego
zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu, potwierdzenia
zaptaty kazdej raty. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokumenty,
o ktérych mowa wyzej, najpdzniej w dniu wygasniecia okresu ubezpieczenia lub w ostatnim
dniu terminu ptatnosci raty.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest w czasie realizacji
przedmiotu umowy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s0b wykonujgcych
czynnosci: roboty w zakresie branzy drogowej, prace przy organizacji ruchu zastepczego,
organizacji, utrzymaniu i likwidacji zaplecza budowy, jezeli wykonanie tych czynnosci polega
na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. -
Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 108).

4. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym nie
pézniej niz z chwilg przystgpienia do realizacji umowy, przekaza¢ Zamawiajgcemu
wykaz wszystkich osdéb wykonujacych czynnosci wskazane powyzej w ust. 3, ze
wskazaniem podmiotu zatrudniajacego, tj. Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy. Wykaz powinien zawiera¢ imiona i nazwiska zatrudnionych oséb, zakres
czynnosci wykonywanych przez poszczegdlne osoby oraz termin obowigzywania umowy
o prace dla kazdej wskazanej osoby.

5. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

1) zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy os$wiadczenia
o zatrudnieniu na umowe o prace o0sob zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy
w zakresie, o ktorym mowa w ust. 3, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania;

2) zadania odpowiedniego zaswiadczenia z Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych o odprowadzeniu
sktadek na ubezpieczenia spoteczne za zatrudnionych pracownikow, w terminie 7 dni
roboczych od otrzymania wezwania;

Wykonania progow zwalniajacych we Wroctawiu zgodnie z opracowanymi projektami
technicznymi organizacji ruchu z podziatem na czesci - czesc ...
TXU.71.070.2018.PG
Strona 3z 11



® N

3) zweryfikowania wykazu oséb, o ktorym mowa w ust. 4 w szczegdlnosci za posrednictwem
wywiadu z pracownikami lub poprzez zadanie dostarczenia, w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania wezwania, kopii umow o prace i kopii anekséw do tych uméw z zaczernionymi
danymi osobowymi. Informacje na kopii umowy o prace lub aneksie, ktére powinny by¢
czytelne, to imie i nazwisko pracownika, wykonywane czynnosci oraz termin
obowigzywania umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wypadki i szkody powstate

w trakcie wykonywania przedmiotu zamowienia, a takze za szkody oséb trzecich wynikajace

Z organizacji i sposobu prowadzenia prac.

Podniesienie standardu urzadzen i obiektow witascicieli obcych, ktére wymagaja przebudowy

w zwigzku z prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy moze nastgpi¢ po

uprzednim zawarciu przez Zamawiajacego umowy z wiascicielem lub administratorem

obiektu lub urzadzenia zapewniajgcej pokrycie kosztow podniesienia standardu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za zapewnienie i przestrzeganie

warunkow bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac oraz wykonanie w trakcie

prowadzonych robdt wtasciwych zabezpieczen wynikajacych z przepiséw bhp i ppoz.

§5

Kontrola jakosci materiatow
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wiasnym zakresie materiatéw niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy.
Zakupione i wbudowane materialy muszg spetnia¢ wymogi, ktore okresla art. 5 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570).
Wbudowane materiaty muszg odpowiada¢ wymogom, ktore okresla art. 10 ustawy Prawo
budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.), odpowiadac
normom oraz posiadac stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.
Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy muszg by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed odbiorem koricowym
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu wymagane prawem certyfikaty, atesty, aprobaty
techniczne i zaswiadczenia o dopuszczeniu uzytych materiatéw do stosowania.
Biezace pomiary i badania jakosciowe wbudowanych materiatdw oraz robdt bedg
prowadzone na koszt Wykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy zarzadzi przeprowadzenie dodatkowych badan jakosci wbudowanych
materiatéw a ich wynik wykaze, ze materiaty badzZ roboty nie spetniajg wymogdw art. 10
ustawy Prawo budowlane, to koszty tych badan poniesie Wykonawca. Natomiast jezeli
wyniki badan beda zgodne z Prawem budowlanym to koszty badan ponosi Zamawiajacy.
W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 5 zdanie pierwsze, Wykonawca zobowigzany bedzie do
ponownego wykonania tego zakresu robdt przy zastosowaniu materiatdw wiasciwych na
wlasny koszt.
Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajgcego w zakresie wbudowanych materiatow.
Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca ma obowigzek poda¢ dane dotyczace dostawcow i
producentéw materiatéw i urzadzen (nazwa firmy, adres, telefon).
Na wniosek Zamawiajagcego Wykonawca ma obowigzek udokumentowad ilo$¢ i wartosc
nabytych materiatow (faktury zakupu).

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy

Cena ofertowa jest suma cen ryczattowych netto podanych odrebnie dla kazdej lokalizacji
oraz wyliczonego naleznego podatku VAT i wynosi .............. zl netto (stownie: ............... ),
| PR zt brutto (stownie: ................ ) zgodnie z zestawieniem kosztow z oferty.
W cenie ofertowej okreslonej w ust. 1 ujete sq wszelkie koszty uwzgledniajace wytyczne
zawarte w dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
Wykonawca moze scedowaé na osobe trzecig nalezne mu z niniejszej umowy wierzytelnosci
wylacznie za pisemng zgodq Zamawiajacego.
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10.

11.

12.

8§87

Podwykonawcy

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sag roboty budowlane jest
obowigzany w trakcie realizacji umowy do przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo
zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia, w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo:
a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest obowigzany
przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, przy czym data zawarcia umowy podwykonawczej nie moze by¢ podzniejsza niz
termin rozpoczecia realizacji robot przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo:
a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo
w terminie, o ktdrym mowa w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest obowigzany
przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wytaczeniem umow
podwykonawczych o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy (wytaczenie
nie dotyczy umoéw o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt), w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. W przypadku jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 14 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury,
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do zmiany umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.
Procedure opisang w ust. 1-8 stosuje sie odpowiednio w przypadku wprowadzania zmian do
umow o podwykonawstwo.
Wykonawca bedzie odpowiadat w stosunku do Zamawiajacego za dziatania, zaniechania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za swoje wtasne.
Zamawiajacy nie bedzie zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z Podwykonawcami poza
wypadkiem przewidzianym w art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego.
Jezeli Podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawcy dotyczace wykonanych
robét lub dostarczonych materiatdw obejmujace okres dluzszy niz okres gwarancyjny
ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego, przekaze
Zamawiajacemu nieodptatnie korzysci ptynace z tych zobowigzan.
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§8
Przedstawiciele Stron
1. Odpowiedzialnym za nadzér nad realizacjg niniejszej umowy ze strony Zamawiajacego jest

2. Inspektorem nadzoru ze strony Zamawiajgacego jest: .....cccovvivvivvcnnnenn.

3. Kierownikiem robdt ze strony Wykonawcy jest .......ccocoovevvvivennnee. stel
§9
Rekojmia i gwarancja
1. Wykonawca udziela ..... miesiecy gwarancji * na roboty objete przedmiotem zamodwienia,

Strony ustalajg okres rekojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiajgcy moze realizowac
uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

2. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego.

3. Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swéj bieg od nowa
w przypadkach okreslonych w art. 581 § 1 i § 2 kodeksu cywilnego.

4. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca pokryje wszystkie koszty wykonania objazdow
w przypadku koniecznosci wytaczenia z eksploatacji pasa drogowego dla realizacji robdt
objetych rekojmia i gwarancja.

5. Roboty zwigzane z usuwaniem wad w okresie rekojmi i gwarancji wymagajace zajecia pasa
drogowego moga by¢ prowadzone tylko za zgoda Zamawiajacego po przedtozeniu
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego.

6. Wysokos$¢ kosztow, o ktorych mowa w ust. 4, bedzie kazdorazowo okreslana wedtug cen
obowigzujacych w tym okresie.

7. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad na wtasny
koszt w terminie podanym przez Zamawiajacego w  zgtoszeniu wady lub winnym
technicznie mozliwym, uzgodnionym przez strony terminie.

8. Niniejsza umowa oraz oswiadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji objete niniejszg
regulacjg umowng stanowi dokument gwarancyjny.

* zapis zostanie odpowiednio uzupetniony na podstawie oferty Wykonawcy

§ 10
Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. Jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji przedmiotu
umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczy¢ w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu
dodatkowego od umowy odstgpi¢ jeszcze przed uptywem terminu jej wykonania.

3. Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z umowa,
Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ w tym celu
odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze
w terminie 14 dni od umowy odstapic.

4. Podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajagcego moze stanowi¢ koniecznosc
wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw na sume wiekszg niz 5% wartos$ci umowy.

5. W wypadkach opisanych powyzej Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

6. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokot
inwentaryzacji prac w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia ustania umowy.

7. Wykonawcy zostanie zapftacone wynagrodzenie za prace zrealizowane do dnia ustania
umowy, ktorych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji.
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10.

§11

Zasady odbioru roboét
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowosci do
odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu winien by¢ przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni od daty zgtoszenia (wpis do dziennika budowy).
Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbidér robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, ma obowigzek pisemnie powiadomi¢ o tym Wykonawce.
Wykonawca, na zadanie Inspektora Nadzoru, ma obowigzek odkry¢ lub wykonac¢ otwory
niezbedne do =zbadania robdt, o ile wczesniej nie informowat inspektora nadzoru
0 gotowosci robdt do odbioru, a nastepnie na wiasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.
Odbioru koricowego i pogwarancyjnego dokonuje komisja odbioru, powotana przez
Zamawiajgcego.
Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w terminie 14 dni od daty zawiadomienia go
o zakonczeniu robot. Warunkiem niezbednym przystapienia do odbioru koncowego jest
przekazanie przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru wszystkich dokumentéw niezbednych
do dokonania oceny prawidtowego wykonania, tj.: atesty, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci, wyniki badan, prob i pomiaréw, sSwiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty na
wbudowane materiaty, projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami potwierdzonymi
przez Projektanta ilInspektora Nadzoru, dokumentacje powykonawczg zawierajaca
zestawienia ilosci wykonanych robét, powykonawcze szkice geodezyjne oraz inwentaryzacje
geodezyjna na roboty instalacyjne.
Odbiér koncowy polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt pod wzgledem
technicznym, estetycznym, uzytkowym i stanowi¢ bedzie podstawe dopuszczenia do
eksploatacji.
W wypadku stwierdzenia wad podczas odbioru Zamawiajagcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:
1) jezeli wady nadajq si€ do usuniecia Zamawiajacy moze:

a) zazadac usuniecia wad w terminie przez siebie wyznaczonym,

b) odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia wad i w tym wypadku za ,,date zakonczenia robdt
uwazac sie bedzie date ponownego zawiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do
odbioru,

2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze:

— obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
— wydtuzy¢ okres gwarancii,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy.

Czynnosci dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie wad, bedg
zawarte w protokole podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajqcego i
Wykonawcy.

Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwaé te czynnosci, jesli stwierdzone
wady i usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy - do czasu ich usuniecia. Po
odbiorze robdt i dopuszczeniu do eksploatacji wszelkie roboty zwigzane z usunieciem wad
i usterek moga sie odby¢ jedynie po uzyskaniu na nie zgody Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdofa ich usungé
w tym terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

14
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11.

12.

13.

14.

15.

O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego, zadajac jednoczesnie
wyznaczenia terminu odbioru robét zakwestionowanych, jako wadliwe.

Zamawiajacy wyznacza terminy przegladu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie
rekojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza takze termin usuniecia tych wad.
Odbidor pogwarancyjny dokonany zostanie w terminie 7 dni przed uptywem terminu
gwarancji robét budowlanych ustalonego w umowie.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
powstatych i ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.

W razie wystgpienia wad, Zamawiajacy wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia ich
usuniecia. W takim przypadku termin gwarancji na te roboty biegnie na nowo od chwili ich
usuniecia (naprawienia) lub ulega przedtuzeniu (art. 581 k.c.).

§12
Kary umowne

. Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajagcemu kare umowng za odstgpienie od umowy z winy

Zamawiajacego w wysokosci 10 % ceny ofertowej netto, okreslonej w § 6 ust. 1.

Uprawnienie to nie dotyczy sytuacji, o ktérej mowa w § 10 umowy ust. 1-4,

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu za:

1) odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 %
ceny ofertowej netto okreslonej w § 6 ust. 1,

2) niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1, w wysokosci
3.000,00 zt, za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu tego terminu,

3) nieusuniecie wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego, ostatecznego Iub
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy dzien
zwioki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

4) nieusuniecie wad w terminie dodatkowym, wysoko$¢ kary umownej zostanie
podwyzszona do 4.000,00 zt za kazdy dzien zwioki liczony od uptywu terminu
dodatkowego,

5) niedostarczenie dokumentdéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 umowy oraz w pkt 5.12 OPZ
w terminie, w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki nastepujacy po uptywie
terminu,

6) niewywigzanie sie z zobowigzan wymienionych w OPZ w pkt 5 (z wytaczeniem pkt 5.8,
5.12, 5.13e) i 5.29 oraz § 5 umowy, w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek
niewywigzania sie ze zobowigzania,

7) niezrealizowanie robot zgodnie z harmonogramem robdt, w wysokosci 300,00 zt za
kazdy wypadek nierealizowania robot zgodnie z harmonogramem,

8) nieprzekazanie raportu tygodniowego, w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwioki
w nieprzekazaniu,

9) brak zapfaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek,

10)nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt za
kazdy przypadek,

11)nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
w terminie, o ktérym mowa w § 7 ust. 5 i 8, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien
liczony od uptywu terminu,

12)kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu
zaptaty po wezwaniu Zamawiajacego, w wysokosci 500,00 z,

13)niedostarczenie wykazu osob, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 w terminie, w wysokosci
1.000,00 za kazdy dzien liczony od uptywu terminu,

14)kazdy przypadek nieztozenia Zamawiajgcemu w terminach dokumentéw, o ktérych
mowa w § 4 ust. 5, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien liczony od uptywu terminu;

15)nieprzestrzeganie obowigzku zatrudnienia osdb wykonujacych czynnosci okreslone w § 4
ust. 3, na podstawie umowy o prace, przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy przypadek.

Zamawiajacy ma prawo sumowania wyzej wymienionych kar umownych i obcigzenia

Wykonawcy w ich fgcznym wymiarze.
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Strony ustalaja, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 2 pkt 4) Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami robdt w catosci
Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajacego zastrzezone kary umowne do petnej faktycznie poniesionej szkody,
w tym utraconych korzysci.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienia umowne
w terminie 14 dni od daty doreczenia przez Strone drugq zgdania zaptaty.

. W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 6, kary okreslone w ust. 2
niniejszego paragrafu bedg przez Zamawiajagcego potrgcone w szczegodlnosci:
z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z niniejszej umowy, innych naleznosci
Wykonawcy wynikajacych z innych umoéw zawartych z Zamawiajacym lub zaspokojone
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14 umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

§ 13

Sposob rozliczenia
Prace stanowigce przedmiot umowy rozliczone bedg fakturami przejsciowymi oraz fakturg
koncowa.
Wykonawca moze wystawi¢ faktury przejsciowe do wysokosci 80 % wynagrodzenia
okreslonego w § 6 ust. 1., nie czesciej niz co 20 dni roboczych.
Podstawg zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane bedzie:
a) dla faktur przejsciowych - podpisany przez Strony protokdét stanu robdt,
b) dla faktury koncowej - podpisany przez Strony protokot odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca wystawi fakture przejsciowg na kwote potwierdzong przez Inspektora Nadzoru
na podstawie uzgodnionego przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru ,Protokotu
Stanu Robot”. Wraz =z fakturg przejsciowg Wykonawca przediozy os$wiadczenia
Podwykonawcéw Ilub dalszych podwykonawcow, ze ptatnosci im nalezne zostaty
uregulowane przez Wykonawce zgodnie z zawartg miedzy nimi umowa. W wypadku braku
takiego oswiadczenia, Zamawiajacy wstrzyma ptatnos¢ do czasu uregulowania zadtuzenia
wobec Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw.
Wykonawca razem z fakturg koncowg przedtozy dokumenty sktadajgce sie na rozliczenie
wykonanych robdt oraz oswiadczenie Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, ze
nalezne wynagrodzenie za wykonane prace zostato im zapftacone. W celu poswiadczenia
zaptaty za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
Wykonawca przediozy kopie dokonanych przelewéw, potwierdzone ,za zgodno$¢ z
oryginatem”. Brak powyzszych dokumentéw bedzie skutkowac¢ wstrzymaniem ptatnosci do
czasu ich dostarczenia.
W przypadku uchylenia sie odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce od obowigzku zaptaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowanag przez Zamawiajagcego umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, Zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez
odsetek naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy. Przed dokonaniem
bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 6, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni od dnia doreczenia faktury do Biura Obstugi
Interesanta w siedzibie ZDiUM, prawidtowo wystawionej pod wzgledem formalnym i
merytorycznym, na numer rachunku bankowego wskazany przez Wykonawce na fakturze
pod warunkiem zachowania wymogoéw okreslonych w ust. 2, 3, 4 i 5. W przypadku
niespetnienia tego warunku, termin wydtuza sie o 3 dni od uptywu terminu wskazanego w ust. 6.
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Fakture nalezy wystawi¢ na: Gmina Wroctaw pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw NIP: 897-
13-83-551 Jednostka organizacyjna: Zarzad Droég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu,
ul. Dluga 49, 53-633 Wroctaw. Fakture nalezy dostarczy¢ do siedziby Zarzadu Drdg
i Utrzymania Miasta we Wroctawiu.

§ 14

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny
ofertowej brutto, tj. ....ccccoeeeenee. ZEW e,
70 % zabezpieczenia Zamawiajacy zwolni w terminie 30 dni od wykonania catego
zamoOwienia i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, potwierdzonego
podpisaniem protokotu odbioru ostatecznego robdt, natomiast pozostatg czes¢ obejmujaca
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi robét budowlanych.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie dotyczacym realizacji przedmiotu
zamowienia musi obejmowac czas niezbedny na dokonanie odbioréw koncowego i
ostatecznego - 2 miesigce od daty zakonczenia robot.
Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony w § 2
ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzien
podpisania aneksu.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu Wykonawca wnosi na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
Wykonawca wnosi na okres 5 lat i jednoczesnie zobowigzuje sie do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego na kolejne okresy.
W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w sytuaciji, o ktorej
mowa powyzej w ust. 5, na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 15
Zmiany w umowie

1. Zamawiajacy, na mocy art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy prawo zamowien publicznych,
przewiduje mozliwos¢ dokonania nastepujacych zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty Wykonawcy dotyczacych:

1)

2)

3)

4)

przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamdwienia w zakresie niezbednym, tzn. jedynie
o okres niezbedny do ustania przeszkdéd w wykonaniu przedmiotu umowy, przy czym
zmiana spowodowana moze byc¢ jedynie okolicznosciami lezacymi wytacznie po stronie
Zamawiajacego lub okolicznosciami niezaleznymi zaréwno od Zamawiajacego jak i od
Wykonawcy, w szczegdlnosci: opdznieniem w pozyskiwaniu decyzji administracyjnych,
oczekiwaniem Wykonawcy na uzgodnienia wiascicieli urzadzen obcych, zmianami
dokumentacji wynikajacymi z biezacych uzgodnien 2z jednostkami decyzyjnymi,
koniecznoscig przesuniecia terminu przekazania terenu budowy, okolicznosciami
zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunkami atmosferycznymi,
archeologicznymi, geologicznymi, hydrologicznymi, kolizjami z sieciami infrastruktury
utrudniajgcymi lub uniemozliwiajacymi terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
koniecznoscig zlecenia dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych;
rezygnacji z wykonania czynnosci przewidzianych zakresem umowy, o ile mozna
wyodrebni¢ ich warto$¢ wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w postaci
odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci
lezacych po stronie Zamawiajacego;
sposobu rozliczenia niniejszej umowy w zakresie zmiany wartosci robot rozliczanych
fakturami przejsciowymi w przypadku znaczacej zmiany zaawansowania prac przez
Wykonawce;
zmiany zakresu czesci zamdwienia powierzonej Podwykonawcom lub zmiany
Podwykonawcy w zakresie niezbednym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie
z SIWZ, w przypadku zaistnienia okolicznosci majacych wptyw na dalszg realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;
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5) zmiany podmiotu trzeciego, na zdolnosci ktérego Wykonawca powotywat sie sktadajac
oferte, celem wykazania spetniania warunku kwalifikacyjnego dotyczacego wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia w zakresie niezbednym do zrealizowania
przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, w przypadku zaistnienia okolicznosci zwigzanych
z udziatem podmiotu trzeciego w realizacji przedmiotu umowy;

6) usuniecia oczywistych btedéw pisarskich lub rachunkowych, a takze usuniecia zapisow,
ktérych wykonanie jest niemozliwe ze wzgledu na obowigzujace przepisy prawa -
w zakresie, ktory jest niezbedny do wyeliminowania btedéw;

2. Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 1 oraz zmian o ktérych mowa w art. 144 ust. 1
pkt 2)-6) ustawy prawo zamodwien publicznych, wymaga aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 18
Sprawy nieuregulowane
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedq mialy zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu Cywilnego iinne przepisy
wiasciwe dla przedmiotu zamowienia.

§ 19
Rozwigzywanie sporow
1. Jezeli powstang ewentualne spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy
i Wykonawca dotozg staran, aby rozwigzac je polubownie miedzy soba.
2. Sadem wiasciwym do rozstrzygania sporéw, ktdrych Strony nie rozwigzg w sposodb,
o ktérym mowa w ust. 1, bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 20
Postanowienia koncowe
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, tj. w jednym egzemplarzu dla
Wykonawcy i w dwdch egzemplarzach dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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