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PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 
 
 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem zmiany organizacji 
ruchu przy ul. Szewczenki/Palacha we Wrocławiu (zaprojektuj + wybuduj) 
  
Zadanie polega opracowaniu dokumentacji projektowej i wykonaniu zmiany organizacji 
ruchu przy ul. Szewczenki/Palacha we Wrocławiu, polegającej na przeniesieniu przejścia 
dla pieszych i budowie azylu.  
 
Kod CPV:  
71322000-1  Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompleksowych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej – realizacja.  

 
Inwestorem zadania jest: 

Gmina Wrocław 
Pl. Nowy Targ 1-8 
50-141 Wrocław 

 
Przedstawicielem Inwestora jest: 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 
Ul. Długa 49 
53-633 Wrocław 

 
SPIS ZAWARTOŚCI: 

I. Część opisowa. 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: 

2.1 Wymagania do dokumentacji 
2.2 Wymagania do realizacji zadania 
2.3 Wytyczne realizacyjne  
 

II. Część programowa. 
Zakres przedmiotowych prac projektowych i wykonawczych.  

 
III. Część informacyjna. 

 
I. Część opisowa 

 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia: 

 
Przedmiot zamówienia przewidziany jest do realizacji w trybie zaprojektuj + wybuduj, 
na podstawie zgłoszenia robót budowlanych/pozwolenia na budowę.  
W ciągu planowanej inwestycji (dz. nr 75/1, AM-9, Obręb Zgorzelisko) przebiega sieć 
kanalizacyjna, wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telemetryczna – uzgodnienia 
z właścicielami sieci po stronie Wykonawcy.  
Wykonawca rozezna w ramach opracowania dokumentacji przejezdność samochodów 
ciężarowych i autobusów.  
 
Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: 
2.1. Wymagania do dokumentacji: 
Wykonawca opracuje i udostępni w ramach niniejszego zamówienia dokumentację 
projektową (wraz z uzyskaniem prawa do dysponowania terenem na cele budowlane 
i złożeniem wniosku do WAiB), opracowaną  zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dn. 
7 lipca 1994 r., (t. j. Dz. U. poz. 1332 z 2017r.) i Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 ze zm.), 
zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami, wraz z kompletem niezbędnych 
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opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych z odpowiednimi instytucjami, 
organami administracji wg właściwych kompetencji.  
 
Zamawiający raz w miesiącu zorganizuje rady techniczne, których celem będzie 
dokonanie wyjaśnień i ustaleń roboczych z udziałem Wykonawcy oraz innych osób, 
których obecność jest niezbędna wraz ze spisaniem przez Wykonawcę protokołu z jej 
przebiegu i przekazaniem Zamawiającemu w terminie 3 dni od daty przeprowadzenia.  

 
O każdej radzie technicznej Wykonawca będzie informowany pisemnie lub mailowo, co 
najmniej tydzień przed planowanym terminem spotkania. Co najmniej trzy dni przed radą 
techniczną Wykonawca dostarczy aktualne materiały projektowe, pozyskane uzgodnienia 
czy inne dokumenty wynikające z postępu prac. 
 
Dokumentacja projektowa, na podstawie której będą realizowane roboty budowlane 
powinna składać się z następujących opracowań i projektów: 

 część drogowa (Projekt budowlany, projekt wykonawczy wraz z niezbędnymi 
uzgodnieniami do realizacji zadania), 

 ORZ, ORD 
 projekt zabezpieczenia istniejących sieci (w razie potrzeby), 
 zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej, 
 przedmiar robót.  

 
2.2. Wymagania do realizacji zadania 
Realizację zadania należy wykonać na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej 
oraz zgodnie z przepisami Prawa budowlanego aktualnymi na dzień wydania pozwolenia 
na budowę/zgłoszenie robót.  
 
Projekty wykonawcze dla branż:  

 część drogowa, 
 organizacja ruchu zastępczego i docelowego.  

 
2.3. Wytyczne realizacyjne:  
Wszystkie roboty budowlane i zabezpieczenia istniejącej infrastruktury należy wykonać 
zgodnie z opracowaną wcześniej dokumentacją projektową.  
 

II. Część programowa 
 
Zakres zadania: 

 Zgodnie z koncepcją zmian drogowych i organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. 
Szewczenki/Palacha – opracowane przez Wydział Inżynierii Miejskiej UM 
Wrocławia – załącznik 1.  

 
Część informacyjna  
 
2.1. Zamówienie należy zrealizować nie później niż: 

 do 29.09.2018r. opracowanie dokumentacji projektowej, 
 do 15.11.2018r. roboty drogowe. 

 
2.2. Wykonawca w przypadku dokonania uszkodzeń elementów pasa drogowego 

nieujętych w zakresie robót remontowych, na własny koszt i własnymi staraniami 
usunie powstałe szkody.  

 
2.3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części 

niniejszego zamówienia.  
 
2.4. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 

budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, 
przepisami techniczno-budowlanymi.  
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2.5. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) oraz  
zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny 
wartości  robót. 

 
2.6. Wykonawca musi dysponować bazą sprzętową zapewniającą prawidłową realizację 

przedmiotu zamówienia.  
 
2.7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich 

materiałów niezbędnych do wykonania zadania. Wyroby, które zakupi wykonawca 
muszą spełniać wymagania określone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r. 
o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881 ze zm.). Wbudowane materiały 
muszą odpowiadać wymogom, które określa art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r. 
Prawo Budowlane  (t. j. Dz. U. poz. 1332 z 2017r.) oraz odpowiadać normom, 
posiadać stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności.  

 
2.8. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, Wykonawca przedstawi do 

akceptacji deklaracje na materiały przeznaczone do wbudowania. 
 
2.9. Wykonawca zobowiązany jest używać materiały i urządzenia:  

- oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 
oceny zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną (EAT) lub krajową specyfikacją 
techniczną Państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymogami podstawowymi, 
- znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa dla których producent 
wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, 
- dla których producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej 
wystawił deklarację zgodności WE potwierdzającą zgodność wyrobu z europejskimi 
normami i aprobatami, 
- oznaczone Znakiem Budowlanym zgodnie z Polską Normą lub krajową aprobatą 
techniczną a zgodność ta została potwierdzona w deklaracji zgodności wydanej 
przez producenta, 
- wyroby przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie 
budowlanym. 

 
2.10. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania terenu budowy po zakończeniu 

robót w stanie uporządkowanym oraz dokonania demontażu ewentualnych 
obiektów tymczasowych, nie później niż w dniu odbioru robót.  
 

2.11. Kontrola jakości materiałów i robót: 
- Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu deklaracje zgodności, atesty, 
aprobaty na materiały przed wbudowaniem celem ich akceptacji, wraz z receptami 
na mieszanki bitumiczne – w ciągu 14 dni od przed rozpoczęciem prac, 
- bieżące pomiary i badania jakościowe wbudowanych materiałów oraz robót 
prowadzone będą na koszt Wykonawcy, 
- Zamawiający ma prawo w każdym momencie zarządzić przeprowadzenie 
dodatkowych badań jakości wbudowanych materiałów. W przypadku gdy ich wynik 
wykaże, że materiały bądź roboty nie są zgodne z SIWZ, koszty tych badań 
poniesie Wykonawca. Natomiast jeżeli wyniki badań będą zgodne ze SWIZ to 
koszty badań ponosi Zamawiający, 
- w sytuacji gdy badania wykażą zastosowanie materiałów złej jakości, bądź nie 
posiadających stosownych aprobat czy certyfikatów, Wykonawca zobowiązany 
będzie do ponownego wykonania niezbędnego zakresu robót przy zastosowaniu 
materiałów właściwych - na własny koszt, 
- na wniosek Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek podać dane dotyczące 
dostawców i producentów materiałów i urządzeń (nazwa firmy, adres, telefon), 
na wniosek Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek udokumentować ilość 
i wartość nabytych materiałów (faktury zakupu), 
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- sposób zagospodarowania ewentualnych materiałów z odzysku (z podaniem 
ilości i rodzaju materiału) należy każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym poprzez 
spisanie stosownych protokołów odzysku materiałów. 

 
2.12. Wykonawca będzie dokonywał zgłoszeń robót zanikających, w celu dokonania 

kontroli przygotowania podłoża pod nową konstrukcję nawierzchni oraz 
poszczególnych jej warstw. 

 
2.13. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do odbioru robót 

na piśmie zestawienia poszczególnych obmiarów zrealizowanych robót. 
 
2.14. Za datę zakończenia robót uważa się datę, w której Kierownik robót zgłosi 

zakończenie prac, co potwierdzi w ramach odbioru robót inspektor nadzoru.  
 
2.15. Wykonawca udzieli 24 miesięcy gwarancji na roboty objęte przedmiotem 

zamówienia.  
 

2.16. Rozliczenie zadania nastąpi fakturami wystawionymi po opracowaniu dokumentacji 
projektowej oraz za wykonane roboty drogowe po odbiorze końcowym zadania. 
Rozliczenie ryczałtowe.  

 
2.17. Zakończenie robót zostanie potwierdzone przez Strony końcowym protokołem 

odbioru robót.  
 
4. Teren budowy. 
 
4.1. Wykonawca zabezpieczy w sposób skuteczny teren budowy przed dostępem osób 

niepowołanych i poniesie koszty związane z ewentualnym odszkodowaniem dla 
osób trzecich w wyniku nieprawidłowo prowadzonych prac drogowych.  
 

4.2. Wykonawca zorganizuje według własnych potrzeb zaplecze budowy. Miejsce 
zlokalizowania zaplecza budowy wykonawca wskaże we własnym zakresie 
w uzgodnieniu z Zamawiającym. Po zakończeniu robót, teren, na którym będzie 
zlokalizowane zaplecze budowy, należy przywrócić do stanu pierwotnego. 
 

4.3. Wykonawca we własnym zakresie: 
 urządzi teren i zaplecze budowy, po zakończeniu robót przywróci teren budowy do 

stanu pierwotnego, 
 wykona i utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie terenu 

budowy, 
 oznakuje teren budowy tablicą informacyjną oraz zidentyfikuje urządzenia i sprzęt 

znakiem firmowym, 
 poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za ewentualne wypadki 

i wszelkie zniszczenia, które powstały w trakcie prowadzenia robót, 
 dopilnuje, aby podczas trwania robót, samochody były myte z błota przed zjazdem 

na drogę publiczną oraz zobowiąże się do systematycznego utrzymania czystości 
istniejącej nawierzchni 

 wyposaży pracowników w kamizelki z wyraźnym identyfikatorem firmy, 
 
4.4. Wykonawca po przejęciu terenu powinien zdjąć, przechować i zabezpieczyć majątek 

miasta, tj. istniejące oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu i inne 
wyposażenie pasa drogowego. Przed protokolarnym przekazaniem terenu budowy 
wykonawca wykona na terenie przyszłych robót inwentaryzację majątku 
drogowego ZDIUM obejmującą wszystkie materiały i urządzenia stanowiące 
wyposażenie pasa drogowego. Inwentaryzacja podlegać będzie weryfikacji 
Zamawiającego. 
 

4.5. Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy  
i zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych 
terenów.  
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4.6. W trakcie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do ochrony, 
zabezpieczenia przeciwpożarowego i przestrzegania przepisów BHP. Zobowiązuje się 
do zorganizowania i prowadzenia robót z należytą starannością, w sposób 
niezagrażający dla życia i zdrowia ludzi, z zachowaniem procesu technologicznego, 
zgodnie z przepisami BHP, a w szczególności rozporządzeniem Ministra pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 ze zm.), przepisami p. poż. 
oraz przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, przy udziale właścicieli urządzeń 
obcych oraz wyposażenia brygad roboczych w odpowiedni strój roboczy i środki 
ochrony osobistej. 
 

4.7. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca zobowiązany 
jest uzyskać uzgodnienia z właścicielami gruntów, które nie są w zarządzie ZDiUM. 

 
5. Geodezja.  
 
5.1. Zapewni bieżącą obsługę geodezyjną, łącznie z geodezyjną inwentaryzacją 

wszystkich robót, zatwierdzoną przez Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru 
Miejskiego, dokona aktualizacji geodezyjnej mapy zasadniczej powykonawczej 
a także sporządzi wykaz zmian danych ewidencyjnych i po zatwierdzeniu przez 
ZGKiKM przekaże do Zamawiającego. 
 

5.2. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej 
budowy, łącznie z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą wszystkich robót, 
sporządzenia mapy powykonawczej, w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji 
gruntów i budynków sposobu użytkowania gruntu objętego inwestycją. W zakresie 
geodezyjnej obsługi budowy Wykonawca dodatkowo przeprowadzi analizę wpływu 
robót budowlanych na stabilność punktów osnowy geodezyjnej. W przypadku 
stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, że takiego zagrożenia nie ma, 
Wykonawca złoży w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta (do Zespołu 
Geodezyjnego) stosowne oświadczenie na piśmie. Dla punktów zagrożonych 
naruszeniem stabilności należy opracować i wdrożyć ich zabezpieczenie, natomiast 
dla punktów, które w wyniku realizacji zadania ulegną zniszczeniu należy: 
a) opracować projekt odtworzenia punktów osnowy geodezyjnej, który należy 

uzgodnić z Zarządem Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego, 
b) po zakończeniu robót odtworzyć zniszczone punkty osnowy w sposób 

określony w ww. projekcie. 
 

6. Zagospodarowanie odpadów i materiałów z rozbiórki. 
 

6.1. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych 
w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy 
ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zm.). Klasyfikacji odpadów należy dokonać zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923).  

 
6.2. W cenie ofertowej należy uwzględnić koszty związane z  zagospodarowaniem 

odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, określoną w art. 17 
ustawy o odpadach. 
 

6.3. Przy realizacji niniejszego zamówienia odpadami są materiały pochodzące 
z rozbiórek i robót ziemnych (z wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów 
stalowych i żeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania w ramach 
niniejszego zamówienia), które Wykonawca zagospodarowuje, zgodnie 
z hierarchią postępowania z odpadami.  
 

6.4. Na terenie budowy Wykonawca dokona wstępnej segregacji materiałów 
z rozbiórki. Elementy stalowe i żeliwne takie jak włazy i pokrywy, ruszty wlotowe 
wpustów ulicznych niewykorzystane na budowie należy oczyścić z zaprawy 
cementowej, betonu asfaltowego itp. i przewieźć na składowisko ZDiUM przy ul. 
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Długiej 49. Materiał kamienny z rozbiórki, niewykorzystany w ramach niniejszego 
zamówienia, a nadający się do ponownego wbudowania, należy oczyścić z resztek 
zaprawy i przewieźć na składowisko ZDiUM przy ul. Długiej 49. Składowisko 
czynne jest w dni robocze od godz. 715 – 1515.  

 
6.5. Przedsiębiorcy, niebędący wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji 

przedmiotu umowy, którzy będą transportować odpady są zobowiązani do 
posiadania wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach 
lub zezwolenia na transport odpadów. 
 

6.6. Wywiezienie odpadów powstających podczas wykonywania prac musi zostać 
wykonane w ciągu 8 godzin od momentu zakończenia tych prac. Niedopuszczalne 
jest  pozostawianie odpadów na okres dłuższy niż 24 godziny od zakończenia 
prac.  
 

6.7. Wykonawcy lub podwykonawcy, którzy w ramach niniejszego zamówienia będą 
transportować odpady, powstałe w wyniku prowadzonych prac, zobowiązani będą 
do posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności  w zakresie transportu 
odpadów (zgodnie z obowiązującymi przepisami). 
 

6.8. Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie do wywozu i utylizacji gruzu 
i ziemi z budowy. W cenie ofertowej należy uwzględnić koszty związane 
z utylizacją materiałów pochodzących z rozbiórki oraz z robót ziemnych. 

 
Załączniki: 

1. Koncepcja zmian drogowych i organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. 
Szewczenki/Palacha – załącznik 1.  
 

 
Sporządziła: Dorota Sarańczak 

 
 


