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UMOWA nr TXU/.../.../.../ 2018

zawarta w dniu .................. r. pomiedzy:

Gming Wroctaw, z siedzibg pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, NIP: 897-13-83-551,
Jednostka organizacyjna:

Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we Wroclawiu, 53-633 Wroctaw, ul. Dtuga 49,
zwany dalej Zamawiajacym |lub ZDiUM reprezentowany przez:

Dyrektora Stawomira Gonciarza
Zastepcy Dyrektora ds. Eksploatacji Stanistawa Weglinskiego
a

................................. z siedzibg W .o PPZY UL e, WPISGNYM
6 [0 T s NIP e, zwanym dalej Wykonawca,

o nastepujacej tresci:

g1
Przedmiot umowy

. W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu ............ 2018 r.
Zamawiajacy na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1579 ze zm.) zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonania peronow przystankowych we Wroclawiu z podziatem na zadania*:
1) Zadanie 1: remont istniejacych peronow,

2) Zadanie 2: wykonanie nowych peronéw,

3) Zadanie 3: wykonanie peronu przystankowego przy ul. Dolnobrzeskiej/

Smolnej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.

. Zakres zamdwienia zostat szczego6towo opisany w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia oraz
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

. Prace bedace przedmiotem zamdwienia nalezy zrealizowac na podstawie:

1) Dla zadan 1 i 2 wg Opisu Przedmiotu Zamowienia (dalej OPZ),

2) Dla zadania 3 wg Programu Funkcjonalno - Uzytkowego,

3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (dalej SIWZ).

. Wykonawca os$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcy tj. firmie ..............
nastepujace czesci zamoOwienia ......cccceeeveveereerennns Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze
wobec tego podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce Ilub zrezygnowaé¢ z powierzenia wykonania czeéci zamdwienia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. *

. Wykonawca os$wiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu), na zdolnosci ktérego
Wykonawca powotywat sie skiadajgqc oferte, celem wykazania spetniania warunku
kwalifikacyjnego dotyczacego wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty lub ustugi, do wykonania ktdérych te zdolnosci byty
wymagane. *

. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci niniejszego zamodwienia.

. Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ dokumentacje projektowe organizacji ruchu
zastepczego w zakresie szczegdtowo okreslonym w OPZ.

. Dla zadania 3 Wykonawca opracuje dokumentacje projektowe**,

* zapis zostanie odpowiednio uzupetniony lub usuniety na podstawie oferty Wykonawcy;
** z uwagi na mozliwos¢ skiadania ofert czesciowych na kazde zadanie zostanie zawarta odrebna umowa,
w zwigzku z powyzszym tres¢ umowy zostanie dostosowana do rozstrzygniecia przetargu.

§2
Termin realizacji
1. Strony ustalajq, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie:
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a) dla Zadania 1i 2: od daty zawarcia umowy do dnia 31.10.2018r.;
b)dla zadania 3: od daty zawarcia umowy do dnia 30.11.2018r., w tym
dokumentacja projektowa do dnia 29.09.2018r.
2. Wykonawca bedzie realizowat roboty w dni powszednie w godzinach dziennych.
3. Za date zakonczenia robdét uwaza sie date pisemnego powiadomienia Zamawiajacego
przez Wykonawce o gotowosci robot do odbioru koncowego po uprzednim
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakonczone.

§3
Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego w trakcie realizacji przedmiotu umowy nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) kontrola postepu i jakosci prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy,

4) sprawdzenia i zatwierdzenia kosztorysow powykonawczych, opracowanych na

podstawie ksigzki obmiaru,

5) przeprowadzenie odbioru robdt oraz zaptata za ich wykonanie.

2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy
znajdujace sie na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

84
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z wytycznymi
i obowigzkami zawartymi w OPZ i PFU bedacym zatacznikiem do SIWZ;
z postanowieniami umownymi oraz z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
i normami.

2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy dostarczyt komplet dokumentow
potwierdzajacych ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej odpowiadajacej przedmiotowi zamoéwienia, w zakresie
umozliwiajacym pokrycie szkdd, jakie mogg powsta¢ w zwigzku z wykonaniem
i wykonywaniem przedmiotowego zamdwienia na sume ubezpieczenia wynoszacg co
najmniej 300.000,00 zt lub 30.000,00 zt na kazde zdarzenie bez ograniczania liczby
zdarzen. Przez komplet dokumentéw ubezpieczeniowych Strony przyjmujg m.in. polise
ubezpieczeniowg odpowiadajacg przedmiotowi niniejszego zamdwienia (lub inny
dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzajacy zawarcie umowy
ubezpieczenia odpowiadajacej przedmiotowi zamodwienia) wraz z zatgcznikami,
uzupetniang w kazdym przypadku wyptaty naleznosci z polisy (odszkodowanie lub inna
naleznos¢) o wysokos¢ wyptaconej polisy. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na
ktory zawarta jest umowa ubezpieczenia uptywa w okresie realizacji przedmiotowego
zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumenty
potwierdzajgce przedtuzenie ochrony ubezpieczeniowej, na co najmniej takich samych
warunkach. W przypadku, gdy sktadka ubezpieczeniowa optacana jest w ratach,
ktorych termin pfatnosci uptywa w okresie realizacji przedmiotowego zamodwienia,
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu, potwierdzenia zapfaty
kazdej raty. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumenty,
o ktorych mowa wyzej, najpozniej w dniu wygasniecia okresu ubezpieczenia Iub
w ostatnim dniu terminu ptatnosci raty.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest w czasie
realizacji przedmiotu umowy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia: roboty drogowe
w zakresie remontu i wykonania perondow przystankowych na potrzeby realizacji
zamoéwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26.06.1974r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r.
poz. 108).

4. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym nie
pézniej niz z chwilg przystapienia do realizacji umowy, przekaza¢ Zamawiajacemu
wykaz wszystkich o0sob wykonujacych czynnosci wskazane powyzej w ust. 3, ze
wskazaniem podmiotu zatrudniajgcego, tj. Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
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5.

1.1.

1.2.

podwykonawcy. Wykaz powinien zawiera¢ imiona i nazwiska zatrudnionych osoéb,

zakres czynnosci wykonywanych przez poszczegdlne osoby oraz termin obowigzywania

umowy o prace dla kazdej wskazanej osoby. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej
aktualizacji wykazu.

W trakcie realizacji umowy Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do:

1) zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oswiadczenia
o zatrudnieniu na umowe o prace oséb zatrudnionych przy realizacji przedmiotu
umowy w zakresie o ktorym mowa w ust. 3, w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania wezwania;

2) zadania odpowiedniego =zaswiadczenia z Zakifadu Ubezpieczen Spotecznych
0 odprowadzeniu skladek na ubezpieczenia spoteczne za zatrudnionych
pracownikéw, w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wezwania;

3) zweryfikowania wykazu oséb, o ktérym mowa w ust. 4 w szczegdlnosci za
posrednictwem wywiadu z pracownikami lub poprzez zadanie dostarczenia,
w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania, kopii umdw o prace i kopii
aneksow do tych umow z zaczernionymi danymi osobowymi. Informacje na kopii
umowy o prace lub aneksie, ktére powinny by¢ czytelne, to imie i nazwisko
pracownika, wykonywane czynnosci oraz termin obowigzywania umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wypadki i szkody

powstate w trakcie wykonywania przedmiotu zamédwienia, a takze za szkody osdb

trzecich wynikajace z organizacji i sposobu prowadzenia prac.

Podniesienie standardu urzadzen i obiektéw wiascicieli obcych, ktére wymagaja

przebudowy w zwigzku z prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy moze

nastapi¢ po uprzednim zawarciu przez Zamawiajacego umowy z wiascicielem lub
administratorem obiektu lub urzadzenia zapewniajacej pokrycie kosztéw podniesienia
standardu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za zapewnienie

i przestrzeganie warunkéw bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac oraz

wykonanie w trakcie prowadzonych robot witasciwych zabezpieczen wynikajacych

Z przepisow bhp i ppoz.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy

Cena ofertowa - dla Zadania 1 i Zadania 2 - jest sumg iloczynu cen jednostkowych
netto za poszczegdlne czynnosci (wymienione w Kosztorysie ofertowym) oraz ilosci,
kwoty warunkowej i wyliczonego naleznego podatku VAT i wynosi ... zt
brutto (stownie: .................... ), B crerversernennnnss 2 Netto (stownie: ... ).

Cena ofertowa - dla Zadania 3 - jest sumg ceny ryczattowej za opracowanie
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien i pozwolen
(réwniez MKZ, WKZ), opracowaniem ORZ oraz ztozeniem wniosku do WAIB oraz
wyliczonego naleznego podatku VAT i WynoSi ... zt brutto (stownie:
..................... ) L o 2 B 3 T=1 4 oo I € (0171 o TT= I B

. W cenie ofertowej okreslonej w ust. 1 ujete sg wszelkie koszty robot oraz koszty

uwzgledniajace wytyczne zawarte w umowie i OPZ.

Kwota warunkowa w wysokosci 10% ceny okreslonej na podstawie kosztorysu
ofertowego przeznaczona jest na zaptacenie kosztéow wynikajacych z korekty obmiaru
robot. Wykonawca nie moze uwaza¢ kwoty warunkowej za cze$¢ swojego
wynagrodzenia.

Ostateczne wynagrodzenie ilosciowe, tj. wynagrodzenie okreslone na podstawie
kosztoryséw powykonawczych, ustalone zostanie jako iloczyn cen jednostkowych oraz
ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robdt.

Wykonawca moze scedowal na osobe trzecig nalezne mu z niniejszej umowy
wierzytelnosci wytgcznie za pisemng zgodgq Zamawiajacego.
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§6
Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Prace stanowigce przedmiot umowy rozliczcone beda fakturg korncowa za roboty
budowlane, a dla zadania 3 fakturg koncowg za opracowanie dokumentacji projektowej
oraz fakturg korncowg za roboty budowlane.

2. Podstawa zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia bedzie podpisany przez Strony protokét
odbioru ostatecznego robot, sporzadzony na podstawie zatwierdzonego kosztorysu
powykonawczego, opartego na obmiarach powykonawczych. **

2. Dla zadania 3: Podstawg zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia:

1) za opracowang dokumentacje projektowg - bedzie podpisany przez Strony
protokdt odbioru dokumentacii,

2) za roboty budowlane: bedzie podpisany przez Strony protokot odbioru ostatecznego
robot, sporzadzony na podstawie zatwierdzonego kosztorysu powykonawczego,
opartego na obmiarach powykonawczych. **

3. Wykonawca razem z fakturg koncowg przedtozy dokumenty sktadajace sie na rozliczenie
wykonanych robdt oraz o$wiadczenie Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, ze
nalezne wynagrodzenie za wykonane prace zostato im zaptacone. W celu poswiadczenia
zaptaty za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
Wykonawca przedtozy kopie dokonanych przelewoéw, potwierdzone ,za zgodnos¢
z oryginatem”. Brak powyzszych dokumentéw bedzie skutkowac¢ wstrzymaniem ptatnosci do
czasu ich dostarczenia.

4. W przypadku uchylenia sie odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce od obowigzku zaptaty wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy. Bezposrednia zapfata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem
bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

5. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

6. Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni od dnia doreczenia do Biura Obstugi
Interesanta w siedzibie ZDiUM przy ul. Diugiej 49 we Wroctawiu, faktury prawidtowo
wystawionej pod wzgledem formalnym i merytorycznym, na numer rachunku bankowego
wskazany przez Wykonawce na fakturze pod warunkiem zachowania wymogéw okreslonych
w ust. 3. W przypadku niespetnienia tego warunku, termin wydtuza sie o 3 dni od uptywu
terminu wskazanego w ust. 4.

7. Faktury nalezy wystawia¢ na Gmina Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, NIP:
897-13-83-551 Jednostka organizacyjna: Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we
Wroctawiu, ul. Dtuga 49, 53-633 Wroctaw. Faktury nalezy dostarcza¢ do siedziby
Zarzadu Drdg i Utrzymania Miasta.

8§7
Podwykonawcy

1. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane jest obowigzany w trakcie realizacji umowy do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury.
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3. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy
o podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia, w przypadku gdy umowa
o podwykonawstwo:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury.

4. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie, o ktdrym mowa w ust. 3 uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest
obowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, przy czym data zawarcia umowy
podwykonawczej nie moze by¢ pdzniejsza niz termin rozpoczecia realizacji roboét
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

6. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia pos$wiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury.

7. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo w terminie, o ktdrym mowa w ust. 6 uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest
obowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, z wytaczeniem umoéw podwykonawczych o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci niniejszej umowy (wylaczenie nie dotyczy umow o wartosci wiekszej niz
50.000,00 zt), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku jezeli termin
zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury, Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do zmiany umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

9. Procedure opisang w ust. 1-8 stosuje sie odpowiednio w przypadku wprowadzania
zmian do uméw o podwykonawstwo.

10. Wykonawca bedzie odpowiadat w stosunku do Zamawiajacego za dziatania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za swoje wtasne.

11.Zamawiajacy nie bedzie zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z Podwykonawcami
poza wypadkiem przewidzianym w art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego.

12.Jezeli Podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawcy dotyczace
wykonanych robét lub dostarczonych materiatdw obejmujace okres dtuzszy niz okres
gwarancyjny ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po uptywie okresu
gwarancyjnego, przekaze Zamawiajacemu nieodptatnie korzysci ptynace z tych
zobowigzan.

§8
Inspektor Nadzoru i kierownik robét

1. Odpowiedzialnym za nadzor nad realizacjg przedmiotu niniejszej umowy ze strony

Zamawiajgcego jest P. ..o

2. Zamawiajacy wyznacza do petnienia funkql Inspektora Nadzoru: P. ....ccccccoveviviiieinn,
3. Kierownikiem robdt ze strony Wykonawcy jest P. i, ., tel.
.......................................................... L, e-Maili s
8§9

Rekojmia i gwarancja
1. Wykonawca udziela ..... miesiecy gwarancji na roboty objete przedmiotem zamdwienia.
2. Strony ustalajq okres rekojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiajacy moze
realizowac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.
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Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego robdt
bedacych przedmiotem poszczegdlnego zlecenia.

Roboty zwigzane z usuwaniem wad w okresie rekojmi i gwarancji wymagajace zajecia
pasa drogowego mogg by¢ prowadzone tylko za zgodgq Zamawiajacego.

. Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swoj bieg od nowa
w przypadkach okreslonych w art. 581 § 1 i § 2 kodeksu cywilnego.

. Jezeli w trakcie przegladdéw gwarancyjnych pojawig sie wady wykonawcze, Wykonawca
przed przystgpieniem do ich naprawy przedstawi i uzgodni z Zamawiajacym zakres
i technologie ich naprawy.

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad
bezptatnie w terminie 7 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajacego wady
lub w innym technicznie mozliwym, uzgodnionym przez strony.

. Na 1 miesigc przed uptywem okresu gwarancji Wykonawca ma obowigzek pisemnego
powiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do pogwarancyjnego odbioru robdét.

. Niniejsza umowa oraz o$wiadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji objete niniejszg
regulacjg umowng stanowi dokument gwarancyjny.

§ 10

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa Ilub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.
Jezeli Wykonawca op0dznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji przedmiotu
umowy tak dalece, Ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczy¢ w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu
dodatkowego od umowy odstgpic¢ jeszcze przed uptywem terminu jej wykonania.
Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny
Z umowg, Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajgcy moze w terminie 14 dni od umowy odstapic.
Podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajagcego moze stanowic¢ koniecznos¢
wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy.
W wypadkach opisanych powyzej Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czes$ci umowy.
W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgqcego sporzadzi
protokét inwentaryzacji prac w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia ustania
umowy.
Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za prace zrealizowane do dnia ustania
umowy, ktorych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji.

§11

Zasady odbioru robot
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowosci
do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu winien by¢ przeprowadzony
niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od daty zgtoszenia (wpis do
dziennika budowy). Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbiér robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu za zbedny, ma obowigzek pisemnie powiadomi¢ o tym
Wykonawce.
Wykonawca, na zadanie Inspektora Nadzoru, ma obowigzek odkry¢ lub wykonac
otwory niezbedne do zbadania robdt, o ile wczesniej nie informowat inspektora
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

nadzoru o gotowosci robot do odbioru, a nastepnie na wiasny koszt przywroci¢ stan
poprzedni.
Odbioru koncowego, ostatecznego i pogwarancyjnego dokonuje komisja odbioru,
powotana przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w terminie 14 dni od daty
zawiadomienia go o zakonczeniu robot. Warunkiem niezbednym przystgpienia do
odbioru koncowego jest przekazanie przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru
wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania oceny prawidiowego wykonania,
tj.: atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, wyniki badan, prob
i pomiardw, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty na wbudowane materiaty, projekt
powykonawczy z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez Projektanta
i Inspektora Nadzoru, dokumentacje powykonawcza zawierajaca zestawienia ilosci
wykonanych robot, powykonawcze szkice geodezyjne oraz inwentaryzacje geodezyjng
na roboty instalacyjne.
Odbiér koncowy polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt pod
wzgledem technicznym, uzytkowym, estetycznym i stanowi¢ bedzie podstawe
dopuszczenia do eksploatacji.
Czynnosci odbioru ostatecznego rozpoczng sie w terminie do 20 dni od daty
zakonczenia odbioru koncowego.
Odbiér ostateczny polegac bedzie na ocenie catosci wykonanych robot.
Warunkiem przystgpienia do odbioru ostatecznego jest przekazanie przez Wykonawce
operatu kolaudacyjnego zawierajacego rozliczenie za wykonane roboty wraz
z kosztorysem powykonawczym oraz wszystkich dokumentéw wymaganych przez
Inspektora Nadzoru niezbednych do dokonania oceny prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wszystkich robot
zatwierdzonej przez ZGKiKM, dziennika budowy.
W wypadku stwierdzenia wad podczas odbiordw Zamawiajacemu przystuguijqg
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia Zamawiajgcy moze:
a) zazadac usuniecia wad w terminie przez siebie wyznaczonym,
b) odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad i w tym wypadku za ,date zakonczenia
robot” uwazaé sie bedzie date ponownego zawiadomienia Zamawiajacego
o gotowosci do odbioru,
2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze:
— obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
— wydtuzy¢ okres gwarancji,
b) jezeli wady uniemozliwiajqg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy.
Czynnosci dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie wad,
bedg zawarte w protokole podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwa¢ te czynnosci, jesli
stwierdzone wady i usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy - do czasu
ich usuniecia. Po odbiorze robot i dopuszczeniu do eksploatacji wszelkie roboty
zwigzane z usunieciem wad i usterek moga sie odby¢ jedynie po uzyskaniu na nie
zgody Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usung¢
w tym terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
O fakcie wusuniecia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robot zakwestionowanych, jako wadliwe.
Zamawiajacy wyznacza terminy przegladu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie
rekojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza takze termin usuniecia tych
wad.
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16.

17.

18.

Odbiér pogwarancyjny dokonany zostanie w terminie 7 dni przed uptywem terminu
gwarancji robot budowlanych ustalonego w umowie.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.

W razie wystgpienia wad, Zamawiajacy wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia ich
usuniecia. W takim przypadku termin gwarancji na te roboty biegnie na nowo od chwili
ich usuniecia (naprawienia) lub ulega przedtuzeniu (art. 581 k.c.).

§12
Kary umowne

Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajagcemu kare umowng za odstgpienie od umowy

z winy Zamawiajacego w wysokosci 10 % ceny ofertowej netto, okreslonej w § 5

ust. 1. Uprawnienie to nie dotyczy sytuacji, o ktdrej mowa w § 10 umowy.

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % ceny ofertowej netto, okreslonej w § 5 ust. 1,

2) za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1,
w wysokosci 300,00 zt, za kazdy dzien liczony od uptywu terminu,,

3) za nieusuniecie wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego lub ujawnionych
w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 300,00 zt, za kazdy dzien liczony od
uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

4) za nieusuniecie wad w terminie dodatkowym, wysoko$¢ kary umownej zostanie
podwyzszona do 400,00 zt, za kazdy dzien liczony od uptywu terminu
dodatkowego,

5) za brak wykonania, nalezytej konserwacji i utrzymania tymczasowego
oznakowania w stanie okreslonym protokotem wdrozenia oraz dokumentacjg
projektowg organizacji ruchu zastepczego przez caty okres realizacji, w wysokosci
200,00 zt, za kazde odstepstwo,

6) niewywigzanie sie z zobowigzan wymienionych w OPZ dla Zadania 1 i 2 oraz
w PFU dla Zadania 3* w wysokosci 300,00 zt, za kazdy przypadek niewywigzania
sie ze zobowigzania,

7) za prowadzenie robot lub pozostawienie budowy bez Kierownika robot
(np. w przypadku zakonczenia petnienia obowigzkdow przez Kierownika robot
i niezgtoszenia z tygodniowym wyprzedzeniem innej uprawnionej osoby na
Kierownika robodt), w wysokosci 5000,00 zt, za kazdy dzien prowadzenia robot bez
Kierownika robaot,

8) za brak =zaptaty Iub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1000,00 zt, za kazdy
przypadek,

9) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt
za kazdy przypadek,

10)za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w § 7 ust. 5 i 8, w wysokosci
500,00 zt, za kazdy dzien liczony od uptywu terminu,

11)za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany
terminu zaptaty po wezwaniu Zamawiajacego, w wysokosci 500,00 zi,

12)za niedostarczenie wykazu os6b, o ktorym mowa w § 4 ust. 4 w terminie,
w wysokosci 1000,00 zt, za kazdy dzien liczony od uptywu terminu,

13)za kazdy przypadek nieztozenia Zamawiajgcemu w terminach dokumentow,
o ktorych mowa w § 4 ust. 5, w wysokosci 500,00 zt, za kazdy dzien liczony od
uptywu terminu,

14)za nieprzestrzeganie obowigzku zatrudnienia o0sdéb wykonujacych czynnosci
okreslone w § 4 ust. 3, na podstawie umowy o prace, przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w wysokosci 2000,00 zt, za kazdy
przypadek,

15) za brak aktualizacji wykazu, o ktorym mowa w § 4 ust. 4, w wysokosci
1000,00 zt, za kazdy przypadek.
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3. Zamawiajacy ma prawo sumowania wyzej wymienionych kar umownych i obcigzenia
Wykonawcy w ich tgcznym wymiarze.

4. Strony ustalaja, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 2 pkt 4)
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami robot
w catosci Wykonawce.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego zastrzezone kary umowne do petnej faktycznie poniesionej szkody,
w tym utraconych korzysci.

6. Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienia
umowne w terminie 14 dni od daty doreczenia przez Strone drugg zadania zaptaty.

7. W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 6, kary okreslone w ust. 2
niniejszego paragrafu bedg przez Zamawiajacego potrgcone w szczegdlnosci:
z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z niniejszej umowy, innych naleznosci
Wykonawcy wynikajacych z innych umoéw zawartych z Zamawiajacym lub
zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 13
umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %

ceny ofertowej brutto, tj. ..o ZEW o
2. 70 % zabezpieczenia Zamawiajqcy zwolni w terminie 30 dni od wykonania catego
zamowienia | uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

potwierdzonego podpisaniem protokotu odbioru ostatecznego robdt, natomiast
pozostatg czes¢ obejmujaca zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie dotyczacym realizacji
przedmiotu zamowienia musi obejmowac¢ czas niezbedny na dokonanie odbioréw
koncowego i ostatecznego — 2 miesigce od daty zakonczenia robot.

4. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony
w § 2 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na
dzien podpisania aneksu

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu, na 2 tygodnie przed koncem
okresu rekojmi, Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu aktualnego
numeru rachunku bankowego, na ktdéry Zamawiajacy zwrdci czes$¢ zabezpieczenia
pozostawiong na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

§ 14
Prawa autorskie
1. Autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne do dokumentacji projektowej
przechodzg na Zamawiajacego na podstawie zapiséw niniejszej umowy po przekazaniu

Zamawiajgcemu opracowanej dokumentaciji.

2. Przeniesienie autorskich praw majatkowych do dokumentacji obejmuje nastepujace
pola eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji:

a) wersji papierowej - kserowanie, skanowanie, sporzadzanie wydrukow,

b) elektronicznej - kopiowanie na nosniki optyczne CD lub DVD;

2)w zakresie obrotu oryginatem dokumentacji albo egzemplarzami, na ktérych
dokumentacje utrwalono:

a) sprzedaz lub uzyczanie oryginatu dokumentacji albo egzemplarzy na ktérych
dokumentacje utrwalono, w catosci lub dowolnej czesci do wykorzystania przez
Zamawiajacego jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych
opracowan projektowych i innych wykonawcow jako podstawe do wykonania lub
nadzorowania robot budowlanych, osoby trzecie biorgce udziat w procesie
inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, $rodki masowego przekazu,
w nastepujacych formach: papierowej i/lub elektronicznej - za posrednictwem
Internetu, poczty elektronicznej lub na nosnikach optycznych,
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b) wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci do pamieci komputerow na dowolnej
liczbie stanowisk komputerowych Zamawiajacego lub podmiotéw wymienionych
w pkt 2 lit a,

C) zamieszczanie dokumentacji na serwerze Zamawiajacego w celu wykonania
obowigzkéw wynikajacych z ustawy Prawo zamoéwien publicznych, obligujacych
Zamawiajgcego do umozliwienia wykonawcom pobierania materiatéw
przetargowych, w tym dokumentacji za posrednictwem sieci Internet,

d)w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w catosci lub czesci w sposdéb inny niz
okreslony w pkt 2 - publiczne wystawienie, a takze publiczne udostepnianie
dokumentacji w taki sposob, aby kazdy modgt mie¢ do niego dostep w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym.

. Zamawiajacy moze przenies¢ prawa autorskie majatkowe do dokumentacji na osoby

trzecie lub udzieli¢ tym osobom licencji na korzystanie z dokumentacji.

. Wykonawca os$wiadcza, ze przeniesie z dniem przekazania dokumentacji catosc

autorskich praw majatkowych, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie na

Zamawiajqcego, a Zamawiajacy oswiadcza, ze przejmie je w catosci.

. Przeniesienie autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego do dokumentacji nastagpi

w ramach wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej umowy.

. Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie przez

Zamawiajacego z dokumentacji na kazdym odrebnym polu eksploataciji.

. Sposob korzystania z dokumentacji przez Zamawiajacego i inne osoby, bedzie zgodny

z charakterem i przeznaczeniem dokumentacji oraz przyjetymi zwyczajami.

. Przejscie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajgacego

wiasnosci egzemplarzy dokumentacji w liczbie okreslonej w OPZ,

§ 15

Zmiany w umowie

. Zamawiajacy, na mocy art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamowien publicznych,

przewiduje mozliwos¢ dokonania nastepujacych zmian postanowien zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty Wykonawcy dotyczacych:

1) przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia w zakresie niezbednym,
tzn. jedynie o okres niezbedny do ustania przeszkdéd w wykonaniu przedmiotu
umowy, przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami
lezacymi wytacznie po stronie Zamawiajgcego lub okolicznosciami niezaleznymi
zarowno od Zamawiajacego jak i od Wykonawcy, w szczegdlnosci: opdznieniem
w pozyskiwaniu decyzji administracyjnych, oczekiwaniem Wykonawcy na
uzgodnienia witascicieli urzadzen obcych, zmianami dokumentacji wynikajacymi
z biezacych uzgodnien z jednostkami decyzyjnymi, koniecznoscig przesuniecia
terminu przekazania terenu budowy, okolicznosciami zaistniatymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, tj. warunkami atmosferycznymi, archeologicznymi,
geologicznymi, hydrologicznymi, kolizjami z sieciami infrastruktury utrudniajgcymi
lub uniemozliwiajgcymi terminowe wykonanie przedmiotu umowy, koniecznoscig
zlecenia dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych;

2)  sposobu rozliczenia niniejszej umowy;

3) zmiany zakresu czesci zamowienia powierzonej Podwykonawcom lub zmiany
Podwykonawcy w zakresie niezbednym do zrealizowania przedmiotu umowy
zgodnie z SIWZ, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci majacych wptyw na dalszg
realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

4) zmiany podmiotu trzeciego, na zdolnosci ktérego Wykonawca powotywat sie
sktadajac oferte, celem wykazania spetniania warunku kwalifikacyjnego
dotyczacego wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia w zakresie
niezbednym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, w przypadku
zaistnienia okolicznosci zwigzanych z udziatem podmiotu trzeciego w realizacji
przedmiotu umowy;

5) usuniecia oczywistych bteddéw pisarskich lub rachunkowych, a takze usuniecia
zapisow, ktorych wykonanie jest niemozliwe ze wzgledu na obowigzujace przepisy
prawa - w zakresie, ktéry jest niezbedny do wyeliminowania btedow;
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2. Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 1 oraz zmian o ktérych mowa w art. 144
ust. 1 pkt 2)-6) ustawy Prawo zamowien publicznych, wymaga aneksu sporzadzonego
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

8§ 16
Sprawy nieuregulowane
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda miaty zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu Cywilnego
i inne przepisy wiasciwe dla przedmiotu zamdwienia.

§17
Rozwiazywanie sporow
1. Jezeli powstang ewentualne spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy,
Zamawiajacy i Wykonawca dotozg staran, aby rozwigzac je polubownie miedzy soba.
2. Sadem wiasciwym do rozstrzygania spordw, ktorych Strony nie rozwigzg w sposdb,
o ktorym mowa w ust. 1, bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajqcego.
§ 18
Postanowienia koncowe
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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w

UMOWA nr TXU/.../.../.../ 2018

zawarta w dniu .................. r. pomiedzy:

Gming Wroctaw, z siedzibg pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, NIP: 897-13-83-551,
Jednostka organizacyjna:

Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we Wroclawiu, 53-633 Wroctaw, ul. Dtuga 49,
zwany dalej Zamawiajacym |lub ZDiUM reprezentowany przez:

Dyrektora Stawomira Gonciarza
Zastepcy Dyrektora ds. Eksploatacji Stanistawa Weglinskiego
a

................................. z siedzibg W .o PPZY UL e, WPISGNYM
6 [0 T s NIP e, zwanym dalej Wykonawca,

o nastepujacej tresci:

g1
Przedmiot umowy

. W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu ............ 2018 r.
Zamawiajacy na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1579 ze zm.) zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonania peronow przystankowych we Wroclawiu z podziatem na zadania*:
1) Zadanie 1: remont istniejacych peronow,

2) Zadanie 2: wykonanie nowych peronéw,

3) Zadanie 3: wykonanie peronu przystankowego przy ul. Dolnobrzeskiej/

Smolnej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.

. Zakres zamdwienia zostat szczego6towo opisany w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia oraz
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

. Prace bedace przedmiotem zamdwienia nalezy zrealizowac na podstawie:

1) Dla zadan 1 i 2 wg Opisu Przedmiotu Zamowienia (dalej OPZ),

2) Dla zadania 3 wg Programu Funkcjonalno - Uzytkowego,

3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (dalej SIWZ).

. Wykonawca os$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcy tj. firmie ..............
nastepujace czesci zamoOwienia ......cccceeeveveereerennns Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze
wobec tego podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce Ilub zrezygnowaé¢ z powierzenia wykonania czeéci zamdwienia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. *

. Wykonawca os$wiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu), na zdolnosci ktérego
Wykonawca powotywat sie skiadajgqc oferte, celem wykazania spetniania warunku
kwalifikacyjnego dotyczacego wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty lub ustugi, do wykonania ktdérych te zdolnosci byty
wymagane. *

. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci niniejszego zamodwienia.

. Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ dokumentacje projektowe organizacji ruchu
zastepczego w zakresie szczegdtowo okreslonym w OPZ.

. Dla zadania 3 Wykonawca opracuje dokumentacje projektowe**,

* zapis zostanie odpowiednio uzupetniony lub usuniety na podstawie oferty Wykonawcy;
** z uwagi na mozliwos¢ skiadania ofert czesciowych na kazde zadanie zostanie zawarta odrebna umowa,
w zwigzku z powyzszym tres¢ umowy zostanie dostosowana do rozstrzygniecia przetargu.

§2
Termin realizacji
1. Strony ustalajq, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie:
TXU.71.76.2018.MP
Wykonanie peronéw przystankowych we Wroctawiu z podziatem na zadania: Zad. 1: remont istniejgcych peronéw;
Zad. 2: wykonanie nowych perondéw; Zad. 3: peron przystankowych na ul. Dolnobrzeskiej/Smolnej

wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.
Strona 1z 11



a) dla Zadania 1i 2: od daty zawarcia umowy do dnia 31.10.2018r.;
b)dla zadania 3: od daty zawarcia umowy do dnia 30.11.2018r., w tym
dokumentacja projektowa do dnia 29.09.2018r.
2. Wykonawca bedzie realizowat roboty w dni powszednie w godzinach dziennych.
3. Za date zakonczenia robdét uwaza sie date pisemnego powiadomienia Zamawiajacego
przez Wykonawce o gotowosci robot do odbioru koncowego po uprzednim
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakonczone.

§3
Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego w trakcie realizacji przedmiotu umowy nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) kontrola postepu i jakosci prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy,

4) sprawdzenia i zatwierdzenia kosztorysow powykonawczych, opracowanych na

podstawie ksigzki obmiaru,

5) przeprowadzenie odbioru robdt oraz zaptata za ich wykonanie.

2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy
znajdujace sie na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

84
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z wytycznymi
i obowigzkami zawartymi w OPZ i PFU bedacym zatacznikiem do SIWZ;
z postanowieniami umownymi oraz z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
i normami.

2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy dostarczyt komplet dokumentow
potwierdzajacych ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej odpowiadajacej przedmiotowi zamoéwienia, w zakresie
umozliwiajacym pokrycie szkdd, jakie mogg powsta¢ w zwigzku z wykonaniem
i wykonywaniem przedmiotowego zamdwienia na sume ubezpieczenia wynoszacg co
najmniej 300.000,00 zt lub 30.000,00 zt na kazde zdarzenie bez ograniczania liczby
zdarzen. Przez komplet dokumentéw ubezpieczeniowych Strony przyjmujg m.in. polise
ubezpieczeniowg odpowiadajacg przedmiotowi niniejszego zamdwienia (lub inny
dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzajacy zawarcie umowy
ubezpieczenia odpowiadajacej przedmiotowi zamodwienia) wraz z zatgcznikami,
uzupetniang w kazdym przypadku wyptaty naleznosci z polisy (odszkodowanie lub inna
naleznos¢) o wysokos¢ wyptaconej polisy. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na
ktory zawarta jest umowa ubezpieczenia uptywa w okresie realizacji przedmiotowego
zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumenty
potwierdzajgce przedtuzenie ochrony ubezpieczeniowej, na co najmniej takich samych
warunkach. W przypadku, gdy sktadka ubezpieczeniowa optacana jest w ratach,
ktorych termin pfatnosci uptywa w okresie realizacji przedmiotowego zamodwienia,
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu, potwierdzenia zapfaty
kazdej raty. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumenty,
o ktorych mowa wyzej, najpozniej w dniu wygasniecia okresu ubezpieczenia Iub
w ostatnim dniu terminu ptatnosci raty.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest w czasie
realizacji przedmiotu umowy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia: roboty drogowe
w zakresie remontu i wykonania perondow przystankowych na potrzeby realizacji
zamoéwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26.06.1974r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r.
poz. 108).

4. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym nie
pézniej niz z chwilg przystapienia do realizacji umowy, przekaza¢ Zamawiajacemu
wykaz wszystkich o0sob wykonujacych czynnosci wskazane powyzej w ust. 3, ze
wskazaniem podmiotu zatrudniajgcego, tj. Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
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5.

1.1.

1.2.

podwykonawcy. Wykaz powinien zawiera¢ imiona i nazwiska zatrudnionych osoéb,

zakres czynnosci wykonywanych przez poszczegdlne osoby oraz termin obowigzywania

umowy o prace dla kazdej wskazanej osoby. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej
aktualizacji wykazu.

W trakcie realizacji umowy Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do:

1) zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oswiadczenia
o zatrudnieniu na umowe o prace oséb zatrudnionych przy realizacji przedmiotu
umowy w zakresie o ktorym mowa w ust. 3, w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania wezwania;

2) zadania odpowiedniego =zaswiadczenia z Zakifadu Ubezpieczen Spotecznych
0 odprowadzeniu skladek na ubezpieczenia spoteczne za zatrudnionych
pracownikéw, w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wezwania;

3) zweryfikowania wykazu oséb, o ktérym mowa w ust. 4 w szczegdlnosci za
posrednictwem wywiadu z pracownikami lub poprzez zadanie dostarczenia,
w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania, kopii umdw o prace i kopii
aneksow do tych umow z zaczernionymi danymi osobowymi. Informacje na kopii
umowy o prace lub aneksie, ktére powinny by¢ czytelne, to imie i nazwisko
pracownika, wykonywane czynnosci oraz termin obowigzywania umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wypadki i szkody

powstate w trakcie wykonywania przedmiotu zamédwienia, a takze za szkody osdb

trzecich wynikajace z organizacji i sposobu prowadzenia prac.

Podniesienie standardu urzadzen i obiektéw wiascicieli obcych, ktére wymagaja

przebudowy w zwigzku z prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy moze

nastapi¢ po uprzednim zawarciu przez Zamawiajacego umowy z wiascicielem lub
administratorem obiektu lub urzadzenia zapewniajacej pokrycie kosztéw podniesienia
standardu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za zapewnienie

i przestrzeganie warunkéw bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac oraz

wykonanie w trakcie prowadzonych robot witasciwych zabezpieczen wynikajacych

Z przepisow bhp i ppoz.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy

Cena ofertowa - dla Zadania 1 i Zadania 2 - jest sumg iloczynu cen jednostkowych
netto za poszczegdlne czynnosci (wymienione w Kosztorysie ofertowym) oraz ilosci,
kwoty warunkowej i wyliczonego naleznego podatku VAT i wynosi ... zt
brutto (stownie: .................... ), B crerversernennnnss 2 Netto (stownie: ... ).

Cena ofertowa - dla Zadania 3 - jest sumg ceny ryczattowej za opracowanie
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien i pozwolen
(réwniez MKZ, WKZ), opracowaniem ORZ oraz ztozeniem wniosku do WAIB oraz
wyliczonego naleznego podatku VAT i WynoSi ... zt brutto (stownie:
..................... ) L o 2 B 3 T=1 4 oo I € (0171 o TT= I B

. W cenie ofertowej okreslonej w ust. 1 ujete sg wszelkie koszty robot oraz koszty

uwzgledniajace wytyczne zawarte w umowie i OPZ.

Kwota warunkowa w wysokosci 10% ceny okreslonej na podstawie kosztorysu
ofertowego przeznaczona jest na zaptacenie kosztéow wynikajacych z korekty obmiaru
robot. Wykonawca nie moze uwaza¢ kwoty warunkowej za cze$¢ swojego
wynagrodzenia.

Ostateczne wynagrodzenie ilosciowe, tj. wynagrodzenie okreslone na podstawie
kosztoryséw powykonawczych, ustalone zostanie jako iloczyn cen jednostkowych oraz
ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robdt.

Wykonawca moze scedowal na osobe trzecig nalezne mu z niniejszej umowy
wierzytelnosci wytgcznie za pisemng zgodgq Zamawiajacego.
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§6
Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Prace stanowigce przedmiot umowy rozliczcone beda fakturg korncowa za roboty
budowlane, a dla zadania 3 fakturg koncowg za opracowanie dokumentacji projektowej
oraz fakturg korncowg za roboty budowlane.

2. Podstawa zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia bedzie podpisany przez Strony protokét
odbioru ostatecznego robot, sporzadzony na podstawie zatwierdzonego kosztorysu
powykonawczego, opartego na obmiarach powykonawczych. **

2. Dla zadania 3: Podstawg zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia:

1) za opracowang dokumentacje projektowg - bedzie podpisany przez Strony
protokdt odbioru dokumentacii,

2) za roboty budowlane: bedzie podpisany przez Strony protokot odbioru ostatecznego
robot, sporzadzony na podstawie zatwierdzonego kosztorysu powykonawczego,
opartego na obmiarach powykonawczych. **

3. Wykonawca razem z fakturg koncowg przedtozy dokumenty sktadajace sie na rozliczenie
wykonanych robdt oraz o$wiadczenie Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, ze
nalezne wynagrodzenie za wykonane prace zostato im zaptacone. W celu poswiadczenia
zaptaty za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
Wykonawca przedtozy kopie dokonanych przelewoéw, potwierdzone ,za zgodnos¢
z oryginatem”. Brak powyzszych dokumentéw bedzie skutkowac¢ wstrzymaniem ptatnosci do
czasu ich dostarczenia.

4. W przypadku uchylenia sie odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce od obowigzku zaptaty wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy. Bezposrednia zapfata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem
bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

5. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

6. Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni od dnia doreczenia do Biura Obstugi
Interesanta w siedzibie ZDiUM przy ul. Diugiej 49 we Wroctawiu, faktury prawidtowo
wystawionej pod wzgledem formalnym i merytorycznym, na numer rachunku bankowego
wskazany przez Wykonawce na fakturze pod warunkiem zachowania wymogéw okreslonych
w ust. 3. W przypadku niespetnienia tego warunku, termin wydtuza sie o 3 dni od uptywu
terminu wskazanego w ust. 4.

7. Faktury nalezy wystawia¢ na Gmina Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, NIP:
897-13-83-551 Jednostka organizacyjna: Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we
Wroctawiu, ul. Dtuga 49, 53-633 Wroctaw. Faktury nalezy dostarcza¢ do siedziby
Zarzadu Drdg i Utrzymania Miasta.

8§7
Podwykonawcy

1. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane jest obowigzany w trakcie realizacji umowy do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury.
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3. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy
o podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia, w przypadku gdy umowa
o podwykonawstwo:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury.

4. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie, o ktdrym mowa w ust. 3 uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest
obowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, przy czym data zawarcia umowy
podwykonawczej nie moze by¢ pdzniejsza niz termin rozpoczecia realizacji roboét
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

6. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia pos$wiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury.

7. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo w terminie, o ktdrym mowa w ust. 6 uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest
obowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, z wytaczeniem umoéw podwykonawczych o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci niniejszej umowy (wylaczenie nie dotyczy umow o wartosci wiekszej niz
50.000,00 zt), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku jezeli termin
zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury, Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do zmiany umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

9. Procedure opisang w ust. 1-8 stosuje sie odpowiednio w przypadku wprowadzania
zmian do uméw o podwykonawstwo.

10. Wykonawca bedzie odpowiadat w stosunku do Zamawiajacego za dziatania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za swoje wtasne.

11.Zamawiajacy nie bedzie zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z Podwykonawcami
poza wypadkiem przewidzianym w art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego.

12.Jezeli Podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawcy dotyczace
wykonanych robét lub dostarczonych materiatdw obejmujace okres dtuzszy niz okres
gwarancyjny ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po uptywie okresu
gwarancyjnego, przekaze Zamawiajacemu nieodptatnie korzysci ptynace z tych
zobowigzan.

§8
Inspektor Nadzoru i kierownik robét

1. Odpowiedzialnym za nadzor nad realizacjg przedmiotu niniejszej umowy ze strony

Zamawiajgcego jest P. ..o

2. Zamawiajacy wyznacza do petnienia funkql Inspektora Nadzoru: P. ....ccccccoveviviiieinn,
3. Kierownikiem robdt ze strony Wykonawcy jest P. i, ., tel.
.......................................................... L, e-Maili s
8§9

Rekojmia i gwarancja
1. Wykonawca udziela ..... miesiecy gwarancji na roboty objete przedmiotem zamdwienia.
2. Strony ustalajq okres rekojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiajacy moze
realizowac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.
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Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego robdt
bedacych przedmiotem poszczegdlnego zlecenia.

Roboty zwigzane z usuwaniem wad w okresie rekojmi i gwarancji wymagajace zajecia
pasa drogowego mogg by¢ prowadzone tylko za zgodgq Zamawiajacego.

. Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swoj bieg od nowa
w przypadkach okreslonych w art. 581 § 1 i § 2 kodeksu cywilnego.

. Jezeli w trakcie przegladdéw gwarancyjnych pojawig sie wady wykonawcze, Wykonawca
przed przystgpieniem do ich naprawy przedstawi i uzgodni z Zamawiajacym zakres
i technologie ich naprawy.

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad
bezptatnie w terminie 7 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajacego wady
lub w innym technicznie mozliwym, uzgodnionym przez strony.

. Na 1 miesigc przed uptywem okresu gwarancji Wykonawca ma obowigzek pisemnego
powiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do pogwarancyjnego odbioru robdét.

. Niniejsza umowa oraz o$wiadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji objete niniejszg
regulacjg umowng stanowi dokument gwarancyjny.

§ 10

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa Ilub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.
Jezeli Wykonawca op0dznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji przedmiotu
umowy tak dalece, Ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczy¢ w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu
dodatkowego od umowy odstgpic¢ jeszcze przed uptywem terminu jej wykonania.
Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny
Z umowg, Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajgcy moze w terminie 14 dni od umowy odstapic.
Podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajagcego moze stanowic¢ koniecznos¢
wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy.
W wypadkach opisanych powyzej Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czes$ci umowy.
W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgqcego sporzadzi
protokét inwentaryzacji prac w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia ustania
umowy.
Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za prace zrealizowane do dnia ustania
umowy, ktorych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji.

§11

Zasady odbioru robot
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowosci
do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu winien by¢ przeprowadzony
niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od daty zgtoszenia (wpis do
dziennika budowy). Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbiér robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu za zbedny, ma obowigzek pisemnie powiadomi¢ o tym
Wykonawce.
Wykonawca, na zadanie Inspektora Nadzoru, ma obowigzek odkry¢ lub wykonac
otwory niezbedne do zbadania robdt, o ile wczesniej nie informowat inspektora
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

nadzoru o gotowosci robot do odbioru, a nastepnie na wiasny koszt przywroci¢ stan
poprzedni.
Odbioru koncowego, ostatecznego i pogwarancyjnego dokonuje komisja odbioru,
powotana przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w terminie 14 dni od daty
zawiadomienia go o zakonczeniu robot. Warunkiem niezbednym przystgpienia do
odbioru koncowego jest przekazanie przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru
wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania oceny prawidiowego wykonania,
tj.: atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, wyniki badan, prob
i pomiardw, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty na wbudowane materiaty, projekt
powykonawczy z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez Projektanta
i Inspektora Nadzoru, dokumentacje powykonawcza zawierajaca zestawienia ilosci
wykonanych robot, powykonawcze szkice geodezyjne oraz inwentaryzacje geodezyjng
na roboty instalacyjne.
Odbiér koncowy polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt pod
wzgledem technicznym, uzytkowym, estetycznym i stanowi¢ bedzie podstawe
dopuszczenia do eksploatacji.
Czynnosci odbioru ostatecznego rozpoczng sie w terminie do 20 dni od daty
zakonczenia odbioru koncowego.
Odbiér ostateczny polegac bedzie na ocenie catosci wykonanych robot.
Warunkiem przystgpienia do odbioru ostatecznego jest przekazanie przez Wykonawce
operatu kolaudacyjnego zawierajacego rozliczenie za wykonane roboty wraz
z kosztorysem powykonawczym oraz wszystkich dokumentéw wymaganych przez
Inspektora Nadzoru niezbednych do dokonania oceny prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wszystkich robot
zatwierdzonej przez ZGKiKM, dziennika budowy.
W wypadku stwierdzenia wad podczas odbiordw Zamawiajacemu przystuguijqg
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia Zamawiajgcy moze:
a) zazadac usuniecia wad w terminie przez siebie wyznaczonym,
b) odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad i w tym wypadku za ,date zakonczenia
robot” uwazaé sie bedzie date ponownego zawiadomienia Zamawiajacego
o gotowosci do odbioru,
2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze:
— obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
— wydtuzy¢ okres gwarancji,
b) jezeli wady uniemozliwiajqg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy.
Czynnosci dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie wad,
bedg zawarte w protokole podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwa¢ te czynnosci, jesli
stwierdzone wady i usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy - do czasu
ich usuniecia. Po odbiorze robot i dopuszczeniu do eksploatacji wszelkie roboty
zwigzane z usunieciem wad i usterek moga sie odby¢ jedynie po uzyskaniu na nie
zgody Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usung¢
w tym terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
O fakcie wusuniecia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robot zakwestionowanych, jako wadliwe.
Zamawiajacy wyznacza terminy przegladu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie
rekojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza takze termin usuniecia tych
wad.
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16.

17.

18.

Odbiér pogwarancyjny dokonany zostanie w terminie 7 dni przed uptywem terminu
gwarancji robot budowlanych ustalonego w umowie.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.

W razie wystgpienia wad, Zamawiajacy wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia ich
usuniecia. W takim przypadku termin gwarancji na te roboty biegnie na nowo od chwili
ich usuniecia (naprawienia) lub ulega przedtuzeniu (art. 581 k.c.).

§12
Kary umowne

Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajagcemu kare umowng za odstgpienie od umowy

z winy Zamawiajacego w wysokosci 10 % ceny ofertowej netto, okreslonej w § 5

ust. 1. Uprawnienie to nie dotyczy sytuacji, o ktdrej mowa w § 10 umowy.

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % ceny ofertowej netto, okreslonej w § 5 ust. 1,

2) za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1,
w wysokosci 300,00 zt, za kazdy dzien liczony od uptywu terminu,,

3) za nieusuniecie wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego lub ujawnionych
w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 300,00 zt, za kazdy dzien liczony od
uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

4) za nieusuniecie wad w terminie dodatkowym, wysoko$¢ kary umownej zostanie
podwyzszona do 400,00 zt, za kazdy dzien liczony od uptywu terminu
dodatkowego,

5) za brak wykonania, nalezytej konserwacji i utrzymania tymczasowego
oznakowania w stanie okreslonym protokotem wdrozenia oraz dokumentacjg
projektowg organizacji ruchu zastepczego przez caty okres realizacji, w wysokosci
200,00 zt, za kazde odstepstwo,

6) niewywigzanie sie z zobowigzan wymienionych w OPZ dla Zadania 1 i 2 oraz
w PFU dla Zadania 3* w wysokosci 300,00 zt, za kazdy przypadek niewywigzania
sie ze zobowigzania,

7) za prowadzenie robot lub pozostawienie budowy bez Kierownika robot
(np. w przypadku zakonczenia petnienia obowigzkdow przez Kierownika robot
i niezgtoszenia z tygodniowym wyprzedzeniem innej uprawnionej osoby na
Kierownika robodt), w wysokosci 5000,00 zt, za kazdy dzien prowadzenia robot bez
Kierownika robaot,

8) za brak =zaptaty Iub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1000,00 zt, za kazdy
przypadek,

9) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt
za kazdy przypadek,

10)za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w § 7 ust. 5 i 8, w wysokosci
500,00 zt, za kazdy dzien liczony od uptywu terminu,

11)za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany
terminu zaptaty po wezwaniu Zamawiajacego, w wysokosci 500,00 zi,

12)za niedostarczenie wykazu os6b, o ktorym mowa w § 4 ust. 4 w terminie,
w wysokosci 1000,00 zt, za kazdy dzien liczony od uptywu terminu,

13)za kazdy przypadek nieztozenia Zamawiajgcemu w terminach dokumentow,
o ktorych mowa w § 4 ust. 5, w wysokosci 500,00 zt, za kazdy dzien liczony od
uptywu terminu,

14)za nieprzestrzeganie obowigzku zatrudnienia o0sdéb wykonujacych czynnosci
okreslone w § 4 ust. 3, na podstawie umowy o prace, przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w wysokosci 2000,00 zt, za kazdy
przypadek,

15) za brak aktualizacji wykazu, o ktorym mowa w § 4 ust. 4, w wysokosci
1000,00 zt, za kazdy przypadek.
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3. Zamawiajacy ma prawo sumowania wyzej wymienionych kar umownych i obcigzenia
Wykonawcy w ich tgcznym wymiarze.

4. Strony ustalaja, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 2 pkt 4)
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami robot
w catosci Wykonawce.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego zastrzezone kary umowne do petnej faktycznie poniesionej szkody,
w tym utraconych korzysci.

6. Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienia
umowne w terminie 14 dni od daty doreczenia przez Strone drugg zadania zaptaty.

7. W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 6, kary okreslone w ust. 2
niniejszego paragrafu bedg przez Zamawiajacego potrgcone w szczegdlnosci:
z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z niniejszej umowy, innych naleznosci
Wykonawcy wynikajacych z innych umoéw zawartych z Zamawiajacym lub
zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 13
umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %

ceny ofertowej brutto, tj. ..o ZEW o
2. 70 % zabezpieczenia Zamawiajqcy zwolni w terminie 30 dni od wykonania catego
zamowienia | uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

potwierdzonego podpisaniem protokotu odbioru ostatecznego robdt, natomiast
pozostatg czes¢ obejmujaca zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie dotyczacym realizacji
przedmiotu zamowienia musi obejmowac¢ czas niezbedny na dokonanie odbioréw
koncowego i ostatecznego — 2 miesigce od daty zakonczenia robot.

4. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony
w § 2 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na
dzien podpisania aneksu

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu, na 2 tygodnie przed koncem
okresu rekojmi, Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu aktualnego
numeru rachunku bankowego, na ktdéry Zamawiajacy zwrdci czes$¢ zabezpieczenia
pozostawiong na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

§ 14
Prawa autorskie
1. Autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne do dokumentacji projektowej
przechodzg na Zamawiajacego na podstawie zapiséw niniejszej umowy po przekazaniu

Zamawiajgcemu opracowanej dokumentaciji.

2. Przeniesienie autorskich praw majatkowych do dokumentacji obejmuje nastepujace
pola eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji:

a) wersji papierowej - kserowanie, skanowanie, sporzadzanie wydrukow,

b) elektronicznej - kopiowanie na nosniki optyczne CD lub DVD;

2)w zakresie obrotu oryginatem dokumentacji albo egzemplarzami, na ktérych
dokumentacje utrwalono:

a) sprzedaz lub uzyczanie oryginatu dokumentacji albo egzemplarzy na ktérych
dokumentacje utrwalono, w catosci lub dowolnej czesci do wykorzystania przez
Zamawiajacego jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych
opracowan projektowych i innych wykonawcow jako podstawe do wykonania lub
nadzorowania robot budowlanych, osoby trzecie biorgce udziat w procesie
inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, $rodki masowego przekazu,
w nastepujacych formach: papierowej i/lub elektronicznej - za posrednictwem
Internetu, poczty elektronicznej lub na nosnikach optycznych,
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b) wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci do pamieci komputerow na dowolnej
liczbie stanowisk komputerowych Zamawiajacego lub podmiotéw wymienionych
w pkt 2 lit a,

C) zamieszczanie dokumentacji na serwerze Zamawiajacego w celu wykonania
obowigzkéw wynikajacych z ustawy Prawo zamoéwien publicznych, obligujacych
Zamawiajgcego do umozliwienia wykonawcom pobierania materiatéw
przetargowych, w tym dokumentacji za posrednictwem sieci Internet,

d)w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w catosci lub czesci w sposdéb inny niz
okreslony w pkt 2 - publiczne wystawienie, a takze publiczne udostepnianie
dokumentacji w taki sposob, aby kazdy modgt mie¢ do niego dostep w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym.

. Zamawiajacy moze przenies¢ prawa autorskie majatkowe do dokumentacji na osoby

trzecie lub udzieli¢ tym osobom licencji na korzystanie z dokumentacji.

. Wykonawca os$wiadcza, ze przeniesie z dniem przekazania dokumentacji catosc

autorskich praw majatkowych, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie na

Zamawiajqcego, a Zamawiajacy oswiadcza, ze przejmie je w catosci.

. Przeniesienie autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego do dokumentacji nastagpi

w ramach wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej umowy.

. Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie przez

Zamawiajacego z dokumentacji na kazdym odrebnym polu eksploataciji.

. Sposob korzystania z dokumentacji przez Zamawiajacego i inne osoby, bedzie zgodny

z charakterem i przeznaczeniem dokumentacji oraz przyjetymi zwyczajami.

. Przejscie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajgacego

wiasnosci egzemplarzy dokumentacji w liczbie okreslonej w OPZ,

§ 15

Zmiany w umowie

. Zamawiajacy, na mocy art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamowien publicznych,

przewiduje mozliwos¢ dokonania nastepujacych zmian postanowien zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty Wykonawcy dotyczacych:

1) przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia w zakresie niezbednym,
tzn. jedynie o okres niezbedny do ustania przeszkdéd w wykonaniu przedmiotu
umowy, przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami
lezacymi wytacznie po stronie Zamawiajgcego lub okolicznosciami niezaleznymi
zarowno od Zamawiajacego jak i od Wykonawcy, w szczegdlnosci: opdznieniem
w pozyskiwaniu decyzji administracyjnych, oczekiwaniem Wykonawcy na
uzgodnienia witascicieli urzadzen obcych, zmianami dokumentacji wynikajacymi
z biezacych uzgodnien z jednostkami decyzyjnymi, koniecznoscig przesuniecia
terminu przekazania terenu budowy, okolicznosciami zaistniatymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, tj. warunkami atmosferycznymi, archeologicznymi,
geologicznymi, hydrologicznymi, kolizjami z sieciami infrastruktury utrudniajgcymi
lub uniemozliwiajgcymi terminowe wykonanie przedmiotu umowy, koniecznoscig
zlecenia dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych;

2)  sposobu rozliczenia niniejszej umowy;

3) zmiany zakresu czesci zamowienia powierzonej Podwykonawcom lub zmiany
Podwykonawcy w zakresie niezbednym do zrealizowania przedmiotu umowy
zgodnie z SIWZ, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci majacych wptyw na dalszg
realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

4) zmiany podmiotu trzeciego, na zdolnosci ktérego Wykonawca powotywat sie
sktadajac oferte, celem wykazania spetniania warunku kwalifikacyjnego
dotyczacego wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia w zakresie
niezbednym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, w przypadku
zaistnienia okolicznosci zwigzanych z udziatem podmiotu trzeciego w realizacji
przedmiotu umowy;

5) usuniecia oczywistych bteddéw pisarskich lub rachunkowych, a takze usuniecia
zapisow, ktorych wykonanie jest niemozliwe ze wzgledu na obowigzujace przepisy
prawa - w zakresie, ktéry jest niezbedny do wyeliminowania btedow;

TXU.71.76.2018.MP
Wykonanie peronéw przystankowych we Wroctawiu z podziatem na zadania: Zad. 1: remont istniejgcych peronéw;
Zad. 2: wykonanie nowych perondéw; Zad. 3: peron przystankowych na ul. Dolnobrzeskiej/Smolnej
wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.
Strona 10z 11



2. Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 1 oraz zmian o ktérych mowa w art. 144
ust. 1 pkt 2)-6) ustawy Prawo zamowien publicznych, wymaga aneksu sporzadzonego
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

8§ 16
Sprawy nieuregulowane
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda miaty zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu Cywilnego
i inne przepisy wiasciwe dla przedmiotu zamdwienia.

§17
Rozwiazywanie sporow
1. Jezeli powstang ewentualne spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy,
Zamawiajacy i Wykonawca dotozg staran, aby rozwigzac je polubownie miedzy soba.
2. Sadem wiasciwym do rozstrzygania spordw, ktorych Strony nie rozwigzg w sposdb,
o ktorym mowa w ust. 1, bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajqcego.
§ 18
Postanowienia koncowe
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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