UMOWA nr TXU/.../.../.../ 2017
zawarta w dniu ................. r. pomiedzy:

Gmina Wroclaw, z siedzibg pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, NIP: 897-13-83-551,
w imieniu i na rzecz ktorej na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta
Wroctawia wystepuje:

Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we Wroclawiu, zwany dalej Zamawiajacym Ilub
ZDiUM, 53-633 Wroctaw, ul. Dtuga 49, reprezentowany przez:

Dyrektora - Stawomira Gonciarza, dziatajacego na podstawie Petnomocnictwa Nr
126/111/1J0/12 Prezydenta Wroctawia z dnia 07 maja 2012 r.
Zastepcy Dyrektora ds. Eksploatacji - Stanistawa Weglinskiego, dziatajagcego na

podstawie Petnomocnictwa Nr 123/12 Dyrektora Zarzadu Drdg i Utrzymania Miasta we
Wroctawiu, z dnia 23 maja 2012 r.,

................................. Z siedzibg W ....cooceiviiieei Przy Ul e, WPIS@NymM
AO e, y NIP zwanym dalej Wykonawca,

g1
Opis przedmiotu umowy

1. W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu .......... 2017 r.

Zamawiajacy na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do sie do

wymiany dwéch rozjazdow tramwajowych dwutorowych pojedynczych wraz z

tukami na skrzyzowaniu ul. I.J. Paderewskiego i ul. A. Mickiewicza we

Wroctawiu.

Zakres zamdwienia zostat szczegdtowo opisany w Opisie Przedmiotu Zamdwienia.

Roboty bedgce przedmiotem zamdwienia nalezy zrealizowa¢ na podstawie:

1) Opisu Przedmiotu Zamdwienia,

2) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ),

3) dokumentacji projektowej opracowanej przez Zaktad Budowlany ,,KLIER”, 54-030
Wroctaw, ul. Przemyska 16a,

4) dokumentacji projektowej opracowanej we witasnym zakresie na podstawie koncepcji
zastepczej komunikacji ruchu opracowanej przez Zaktad Budowlany ,,KLIER".

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcy tj. firmie ...
nastepujgce czesci zamoéwienia .........ccoeeeeeiiennes Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze
wobec tego podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce lub zrezygnowaé¢ =z powierzenia wykonania czesci zamowienia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. *

5. Wykonawca os$wiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu), na zdolnosci ktdérego
Wykonawca powotywat sie sktadajac oferte, celem wykazania spetniania warunku
kwalifikacyjnego dotyczacego wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty lub ustugi, do wykonania ktdorych te zdolnosci byty
wymagane. *

6. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci zamowienia.

W N

* zapis zostanie odpowiednio uzupetniony lub usuniety na podstawie oferty Wykonawcy;
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§2
Termin realizacji i czas wykonywania robot

1. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie od
dnia 05 sierpnia 2017 r. do dnia 30 wrzesnia 2017 r.

UWAGA: Zamawiajacy zapewni wylaczenie komunikacji tramwajowej w
terminie od dnia 05 sierpnia 2017 r. do dnia 29 wrzesnia 2017 r.

2. Za date zakonczenia robot uwaza sie date pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego
(w siedzibie ZDiUM) przez Wykonawce o gotowosci robdt budowlanych do odbioru
koncowego po uprzednim potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty
zakonczone.

§3
Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego, do ktérych realizacji Zamawiajacy wyznacza ZDiUM
w trakcie realizacji przedmiotu umowy nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy po zatwierdzeniu harmonogramu przez
Zamawiajqcego,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) kontrola postepu i jakosci prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy,
4) przeprowadzenie odbioru robdt oraz zaptata za ich wykonanie.
2. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy =zaptata wynagrodzenia w terminach
wynikajacych z umowy.
3. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za skfadniki majgtkowe Wykonawcy
znajdujace sie na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét budowlanych zgodnie z wytycznymi i
obowigzkami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia (dalej zwanym OPZ)
bedacy zatacznikiem do SIWZ; z postanowieniami umownymi oraz z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami i normami.

2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy dostarczyt komplet dokumentdéw
potwierdzajacych ubezpieczenie odpowiedzialnoéci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej odpowiadajacej przedmiotowi zamowienia, w zakresie
umozliwiajacym pokrycie szkod, jakie mogg powstac w zwigzku z wykonaniem i
wykonywaniem przedmiotowego zamodwienia na sume ubezpieczenia wynoszgcg co
najmniej 500.000,00 zt lub 50.000,00 zt na kazde zdarzenie bez ograniczania liczby
zdarzen. Przez komplet dokumentéw ubezpieczeniowych Strony przyjmujg m.in.
polise ubezpieczeniowg odpowiadajacg przedmiotowi niniejszego zamoéwienia (lub
inny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzajacy zawarcie umowy
ubezpieczenia odpowiadajacej przedmiotowi zamowienia) wraz z zatacznikami,
uzupetniang w kazdym przypadku wyptaty naleznosci z polisy (odszkodowanie lub
inna nalezno$¢) o wysokos¢ wyptaconej polisy. W przypadku, gdy okres
ubezpieczenia, na ktory zawarta jest umowa ubezpieczenia uptywa w okresie
realizacji przedmiotowego zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace przedituzenie ochrony ubezpieczeniowej,
na co najmniej takich samych warunkach. W przypadku, gdy sktadka
ubezpieczeniowa optacana jest w ratach, ktérych termin pfatnosci uptywa w okresie
realizacji przedmiotowego zamodwienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajacemu, potwierdzenia zaptaty kazdej raty. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty, o ktéorych mowa wyzej, najpdzniej w dniu
wygasniecia okresu ubezpieczenia lub w ostatnim dniu terminu ptatnosci raty.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest w czasie
realizacji przedmiotu umowy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych nastepujgace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia: wymiana
rozjazdéw tramwajowych, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
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pracy w sposéb okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26.06.1974r. — Kodeks pracy

(tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).

4. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym
nie poézniej niz z chwilg przystgpienia do realizacji umowy, przekaza¢ Zamawiajgcemu
wykaz wszystkich osdb wykonujacych czynnosci wskazane powyzej w ust. 3, ze
wskazaniem podmiotu zatrudniajgcego, tj. Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy. Wykaz powinien zawiera¢ imiona i nazwiska zatrudnionych osob,
zakres czynnosci wykonywanych przez poszczegdlne osoby oraz termin
obowigzywania umowy o prace dla kazdej wskazanej osoby. Wykonawca zobowigzany
jest do biezacej aktualizacji wykazu.

5. W trakcie realizacji umowy Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do:

1) zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oswiadczenia
o zatrudnieniu na umowe o prace o0séb zatrudnionych przy realizacji przedmiotu
umowy w zakresie o ktorym mowa w ust. 3, w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania wezwania;

2) zadania odpowiedniego zaswiadczenia z Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych o
odprowadzeniu sktadek na ubezpieczenia spoteczne za zatrudnionych pracownikdw,
w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wezwania;

3) zweryfikowania wykazu os6b, o ktéorym mowa w ust. 4 w szczegdlnosci za
posrednictwem wywiadu z pracownikami lub poprzez zadanie dostarczenia, w
terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania, kopii uméw o prace i kopii
aneksoéw do tych umow z zaczernionymi danymi osobowymi. Informacje na kopii
umowy o prace lub aneksie, ktore powinny by¢ czytelne, to imie i nazwisko
pracownika, wykonywane czynnosci oraz termin obowigzywania umowy.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wypadki i szkody
powstate w trakcie wykonywania przedmiotu zamodwienia, a takze za szkody osdb
trzecich wynikajace z organizacji i sposobu prowadzenia prac.

7. Podniesienie standardu urzadzen i obiektow wiascicieli obcych, ktéore wymagaja
przebudowy w zwigzku z prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy moze
nastgpi¢ po uprzednim zawarciu przez Zamawiajacego umowy z wiascicielem lub
administratorem obiektu lub urzadzenia zapewniajacej pokrycie kosztéw podniesienia
standardu.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za zapewnienie i
przestrzeganie warunkdéw bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac oraz wykonanie
w trakcie prowadzonych robdét wiasciwych zabezpieczen wynikajacych z przepiséow
bhp i ppoz.

§5
Gospodarka odpadami

1. Wykonawca jest posiadaczem i wytwdrcg wszystkich odpadow powstatych w wyniku
prowadzenia robdt, w tym odpaddéw niebezpiecznych. Na Wykonawcy cigza wszystkie
obowiagzki wynikajace z ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r.,
poz. 21 ze zm.). Klasyfikacji odpaddéw nalezy dokonac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
z 2014 r., poz. 1923).

2. Przy realizacji niniejszego zamdwienia odpadami sa materiaty pochodzace z rozbidrek i
robot ziemnych (z wyjatkiem materiatow kamiennych, elementow stalowych i
zeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania w ramach niniejszego
zamoéwienia), ktére Wykonawca zagospodaruje na wiasny koszt zgodnie z hierarchig
postepowania z odpadami.

3. Na terenie budowy Wykonawca dokona wstepnej segregacji materiatow z rozbiorki.
Rozjazdy, szyny oraz inny ztom metalowy nalezy zdemontowaé, oczysci¢ i pocia¢ na
odcinki nie dtuzsze niz 6m. Wszystkie elementy stalowe oraz inne elementy Wykonawca
powinien usuna¢ z torowiska lub z terenu rozbidrki i utozy¢ w stosy. Wszystkie elementy
stalowe nie nadajgce sie do ponownego wbudowania, odbierze firma wskazana przez
Zamawiajacego. Zwrotnice tramwajowe oraz materiat kamienny z rozbiorki, przydatne do
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ponownego wbudowania, nalezy oczysci¢ i przewiez¢ na sktadowisko ZDiUM przy ul.
Dtugiej 49. Skfadowisko czynne jest w godz. 7.15-15.15.

Przedsiebiorcy, niebedacy wytworcg odpadow powstajacych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy, ktorzy transportuja odpady, sg zobowigzani do posiadania wpisu
do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach lub zezwolenia na
transport odpadow.

§6

Wymagania materialowe
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wilasnym zakresie wszelkich
materiatdw niezbednych do wykonania robét objetych zamdwieniem. Materiaty, ktore
zakupi Wykonawca muszg spetnia¢ wymagania okreslone w art. 5 ustawy z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 ze zm.). Wbudowane
materiaty muszgq odpowiada¢ wymogom, ktore okresla art. 10 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7.07.1994 r. (tj. Dz. U. z 2016, poz. 290), odpowiada¢ normom
oraz posiadac stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia wykazu
materiatdbw proponowanych do wykonania zadania. Wykaz podlega zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego.
Wykonawca winien zapewni¢ wewnetrzng kontrole jakosci robot i materiatéw oraz
umozliwi¢ jg Zamawiajacemu.
Biezaqce pomiary i badania jakosciowe wbudowanych materiatdw oraz robdt
prowadzone bedg w ramach wynagrodzenia okre$lonego w § 7 ust. 1.
ZDiUM ma prawo w kazdym momencie zarzadzi¢ przeprowadzenie dodatkowych
badan jakosci wbudowanych materiatow. W przypadku gdy ich wynik wykaze, ze
materiaty badz roboty nie sg zgodne z SIWZ, koszty tych badan poniesie Wykonawca.
Natomiast jezeli wyniki badan beda zgodne ze SIWZ to koszty badan ponosi
Zamawiajacy.
W sytuacji gdy badania wykazg zastosowanie materiatéw ziej jakosci, badz nie
posiadajacych stosownych aprobat czy certyfikatéw, Wykonawca zobowigzany bedzie
do ponownego wykonania niezbednego zakresu robot przy zastosowaniu materiatow
wiasciwych - na wtasny koszt.
Na wniosek ZDiUM Wykonawca ma obowigzek poda¢ dane dotyczace dostawcow
i producentow materiatéw i urzadzen (nazwa firmy, adres, telefon).
Na wniosek ZDiUM Wykonawca ma obowigzek udokumentowac ilos¢ i wartos¢
nabytych materiatow (faktury zakupu).

§7

Wynagrodzenie Wykonawcy
Cena ofertowa jest sumag: ceny okreslonej wg cen netto na podstawie kosztorysow
ofertowych, kosztéw ryczattowych oraz wyliczonego naleznego podatku VAT i wynosi
................................. zt netto (stownie zitotych: ........), .
................................. zt brutto (stownie ztotych: ..o,
W cenie ofertowej okreslonej w ust. 1 ujete sg wszelkie koszty robdt wymienionych
w kosztorysie  ofertowym oraz koszty uwzgledniajgce wytyczne zawarte
w dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia oraz
Opisie Przedmiotu Zamdwienia.
Ostateczne wynagrodzenie ilosciowe, tj. wynagrodzenie okreslone na podstawie
kosztoryséw powykonawczych, ustalone zostanie jako iloczyn cen jednostkowych oraz
ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.
Prace stanowigce przedmiot umowy rozliczone beda fakturami przejSciowymi oraz
fakturg koncowa.
Wykonawca moze wystawic faktury przejsSciowe nie czesciej niz co 20 dni roboczych,
do wysokosci 80% wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1.
Podstawg zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane bedzie:
a) dla faktur przejsciowych - podpisany przez Strony protokét stanu robot,
b) dla faktury koncowej — podpisany przez Strony protokét odbioru koncowego robot.

Wymiana dwdch rozjazdéw tramwajowych dwutorowych pojedynczych wraz z tukami na skrzyZzowaniu ul. Paderewskiego i Mickiewicza we Wroctawiu.

TXU.71.6.2017.0K
Strona 4z 11



10.

11.

12.

13.

14,

Wykonawca wystawi fakture przejsciowg na kwote potwierdzong przez Inspektora
Nadzoru na podstawie uzgodnionego przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru
.Protokotu Stanu Robot”. Wraz z fakturg przejsciowg Wykonawca przediozy
o$wiadczenia Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, ze pfatnosci im nalezne
zostaty uregulowane przez Wykonawce zgodnie z zawarta miedzy nimi umowa.
W wypadku braku takiego oswiadczenia, Zamawiajacy wstrzyma ptatnos$¢ do czasu
uregulowania zadtuzenia wobec Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.
Wykonawca razem z fakturg koncowg przedtozy dokumenty sktadajace sie na rozliczenie
wykonanych robét oraz o$wiadczenie Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ze
nalezne wynagrodzenie za wykonane prace zostato im zaptacone. W celu poswiadczenia
zaptaty za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce, Wykonawca przedtozy kopie dokonanych przelewow, potwierdzone ,za
zgodnos¢
z oryginatem”. Brak powyzszych dokumentéw bedzie skutkowacé wstrzymaniem ptatnosci
do czasu ich dostarczenia.
W przypadku uchylenia sie odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce od obowigzku zaptaty wynagrodzenia przystugujgacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedlozong Zamawiajgcemu umowe, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie
nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 9, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Fakture nalezy wystawi¢ na: Gmine Wroclaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50 - 141 Wroctaw,
NIP: 897-13-83-551, REGON 931934839.
Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni od dnia doreczenia do Biura Obstugi
Interesanta w siedzibie ZDiUM przy ul. Dlugiej 49 we Wroctawiu, faktury prawidtowo
wystawionej pod wzgledem formalnym i merytorycznym, na numer rachunku bankowego
wskazany przez Wykonawce na fakturze pod warunkiem zachowania wymogdéw
okreslonych w ust. 7 i 8. W przypadku niespetnienia tego warunku, termin wydiuza sie o
3 dni od uptywu terminu wskazanego w ust. 9.
Strony postanawiaja, ze w razie koniecznosci przerwania prac stanowigcych przedmiot
umowy, z przyczyn niezaleznych od Stron, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy tylko za
wykonane i odebrane prace, przyjmujac procentowy stan ich zaawansowania ustalony
protokolarnie przez Strony.
Wykonawca moze scedowal na osobe trzeciqg nalezne mu z niniejszej umowy
wierzytelnosci wytgcznie za pisemng zgodg Zamawiajacego.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane jest obowigzany w trakcie realizacji umowy do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
diuzszy niz termin zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.
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10.

11.

12.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy
o podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia, w przypadku gdy umowa
o0 podwykonawstwo:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub dituzszy niz
termin zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w ust. 3 uwaza sie za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest

obowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, przy czym data zawarcia umowy

podwykonawczej nie moze by¢ pdzniejsza niz termin rozpoczecia realizacji robot przez

Podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia pos$wiadczonej za zgodnosc

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub dtuzszy niz
termin zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o

podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w ust. 6 uwaza sie za akceptacje

umowy przez Zamawiajqcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest

obowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, z wylaczeniem umoéw podwykonawczych o wartosci mniejszej niz 0,5%

wartosci niniejszej umowy (wylgczenie nie dotyczy umow o wartosci wiekszej niz

50.000,00 zt), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku jezeli termin

zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub diuzszy niz termin zaptaty

wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do zmiany umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Procedure opisang w ust. 1-8 stosuje sie odpowiednio w przypadku wprowadzania

zmian do uméw o podwykonawstwo.

Wykonawca bedzie odpowiadat w stosunku do Zamawiajagcego za dziatania,

zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za swoje witasne.

Zamawiajacy nie bedzie zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z Podwykonawcami

poza wypadkiem przewidzianym w art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego.

Jezeli Podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawcy dotyczace

wykonanych robdt lub dostarczonych materiatdw obejmujace okres dtuzszy niz okres

gwarancyjny ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po uplywie okresu
gwarancyjnego, przekaze Zamawiajgcemu nieodpfatnie korzysci ptynace z tych
zobowigzan.

§9
Inspektor Nadzoru i kierownik robot
Odpowiedzialnym za nadzér nad realizacjg przedmiotu niniejszej umowy ze strony
Zamawiajqcego jest P. ...,
Zamawiajacy wyznacza do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru: P. ......ccccccoivvneeinnnn.
Kierownikiem robét ze strony Wykonawcy jest P. .....cccccoviiiiiiieciciciens
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§ 10
Rekojmia i gwarancja

Wykonawca udziela ..... miesiecy gwarancji na wykonane roboty oraz wbudowane
materiaty.

Strony ustalajg okres rekojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiajgcy moze
realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty ostatniego odbioru
koncowego robot.

Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swéj bieg od nowa
w przypadkach okreslonych w art. 581 § 1 i § 2 kodeksu cywilnego.

Roboty zwigzane z usuwaniem wad w okresie rekojmi i gwarancji wymagajace zajecia
pasa drogowego moga by¢ prowadzone tylko za zgodq Zamawiajacego po
przedifozeniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca pokryje koszty zwigzane z wykonaniem
objazdéw oraz komunikacjg zastepcza, ktére wynikajg z naprawy robdt objetych
rekojmiq i gwarancjq.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych
wad bezptatnie w terminie 7 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajacego wady
lub w innym technicznie mozliwym, uzgodnionym przez strony.

Wysokos$¢ kosztow, o ktérych mowa w ust. 5, bedzie kazdorazowo okreslana wedtug
cen obowigzujacych w tym okresie.

Na 1 miesigc przed uptywem okresu gwarancji Wykonawca ma obowigzek pisemnego
powiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do pogwarancyjnego odbioru robdét.
Niniejsza umowa oraz oswiadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji objete
niniejszg regulacjg umowng stanowi dokument gwarancyjny.

§ 11

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa Iub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.
Jezeli Wykonawca op0znia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji przedmiotu
umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczy¢ w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu
dodatkowego od umowy odstgpic¢ jeszcze przed uptywem terminu jej wykonania.
Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny
Z umowg, Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze w terminie 14 dni od umowy odstgpic.
Podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajagcego moze stanowic¢ koniecznos¢
wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdéw na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy.
W wypadkach opisanych powyzej Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.
W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
protokdt inwentaryzacji prac w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia ustania
umowy.
Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za prace zrealizowane do dnia ustania
umowy, ktérych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji.

Wymiana dwdch rozjazdéw tramwajowych dwutorowych pojedynczych wraz z tukami na skrzyZzowaniu ul. Paderewskiego i Mickiewicza we Wroctawiu.

TXU.71.6.2017.0K
Strona 7z 11



§12
Zasady odbioru robét

Strony ustalajq nastepujace zasady odbioru robdt:

1.

2.

3.

10.

11.

12.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Inspektora Nadzoru o gotowosci
do odbioru robot.

Odbioru koncowego i pogwarancyjnego dokonuje komisja odbioru, powotana przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy przystapi za posrednictwem ZDiUM do odbioru koricowego w terminie 3 dni
od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci przedmiotu umowy (robot) do
odbioru. Do odbioru koncowego Wykonawca przedtozy atesty, wyniki badan, préb i
pomiardow oraz wszystkie dokumenty (potwierdzone przez Inspektora Nadzoru)
niezbedne do dokonania oceny prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, tj.:
$Swiadectw kontroli i jakosci, certyfikatobw na wbudowane materiaty, ksigzki obmiaru,
dokumentacje powykonawczg zawierajacg zestawienia ilosci wykonanych robot oraz inne
dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. Czynnosci odbioru koricowego zakonczg
sie w terminie do 15 dni, liczac od daty ich rozpoczecia.

Odbior koncowy polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt pod
wzgledem technicznym, estetycznym, uzytkowym. Odbiér koncowy stanowi¢ bedzie
podstawe dopuszczenia do eksploatacji oraz ustaleniu koncowego rozliczenia za ich
wykonanie.

W wypadku stwierdzenia wad podczas odbiorédw Zamawiajacemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia Zamawiajgcy moze:

a) zazadac usuniecia wad w terminie przez siebie wyznaczonym,

b) odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad i w tym wypadku za ,date za-
konczenia robdt” uwaza¢ sie bedzie date ponownego zawiadomienia
Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru,

2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie

Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze:
- obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
- zadac¢ wydtuzenia okresu gwarancji,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy.

Czynnosci dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie wad
i/lub usterek, beda zawarte w protokole podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwac te czynnosci, jesli stwierdzone
wady i/lub usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy - do czasu ich
usuniecia. Po odbiorze robét i dopuszczeniu do eksploatacji wszelkie roboty zwigzane z
usunieciem wad i/lub usterek moga sie odby¢ jedynie po uzyskaniu na nie zgody
Zamawiajgcego.

W przypadku gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad i/lub usterek lub nie usunie ich
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich
usung¢ w tym terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

O fakcie usuniecia wad i/lub usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego w siedzibie
ZDiUM, zadajac jednoczes$nie wyznaczenia terminu odbioru roboét zakwestionowanych,
jako wadliwe.

Zamawiajacy wyznacza terminy przegladu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie
rekojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza takze termin usuniecia tych
wad.

Odbidor pogwarancyjny dokonany zostanie w terminie 7 dni przed uptywem terminu
gwarancji tych robot ustalonego w umowie.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
powstatych i ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.
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13. W razie wystgpienia wad i/lub usterek, Zamawiajacy wyznacza termin protokolarnego
stwierdzenia ich usuniecia. W takim przypadku termin gwarancji na te roboty biegnie na
nowo od chwili ich usuniecia (naprawienia) lub ulega przedtuzeniu (art. 581 k.c.).

§ 13
Kary umowne
1. Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajgcemu kare umowng za odstgpienie od umowy
z winy Zamawiajacego w wysokosci 10 % ceny ofertowej netto, okreslonej w § 7
ust. 1. Uprawnienie to nie dotyczy sytuacji, o ktéorej mowa w § 11 umowy.
2. Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajacemu:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % ceny ofertowej netto, okreslonej w § 7 ust. 1,

2) za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1,
w wysokosci 300,00 zt (stownie: trzysta ztotych 00/100), za kazdy dzien liczony
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na wykonanie zamédwienia,

3) za nieusuniecie wad stwierdzonych w czasie odbioru koricowego lub ujawnionych
w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 300,00 zt (stownie: trzysta zitotych
00/100), za kazdy dzien liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
wad,

4) za nieusuniecie wad w terminie dodatkowym, wysoko$¢ kary umownej zostanie
podwyzszona do 400,00 zt (stownie: czterysta ztotych 00/100), za kazdy dzien
liczony od uptywu terminu dodatkowego,

5) za niedostarczenie dokumentow, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 umowy w terminie,
w wysokoséci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100), za kazdy dzien
nastepujacy po uptywie terminu,

6) niewywigzanie sie z zobowigzan wymienionych w OPZ w ust. 5 w wysokosci
300,00 zt (stownie: trzysta ztotych 00/100), za kazdy przypadek niewywigzania
sie ze zobowigzania,

7) za niezrealizowanie robdt zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w
wysokosci 300,00 zt (stownie: trzysta ztotych 00/100), za kazdy wypadek
nierealizowania robot zgodnie z harmonogramem,

8) za prowadzenie robdt Iub pozostawienie budowy bez Kierownika robdt
(np. w przypadku zakonczenia petnienia obowigzkow przez Kierownika robot
i niezgtoszenia z tygodniowym wyprzedzeniem innej uprawnionej osoby na
Kierownika robot), w wysokosci 5000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych 00/100),
za kazdy dzien prowadzenia robot bez Kierownika robdt,

9) za brak zaptaty Ilub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1000,00 zt (stownie:
jeden tysigc ztotych 00/100), za kazdy przypadek,

10)za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt
(stownie: piec¢set ztotych 00/100) za kazdy przypadek,

11)za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo w terminie, o ktorym mowa w § 8 ust. 5 i 8, w wysokosci
500,00 zt (stownie: piec¢set ztotych 00/100), za kazdy dzien liczony od uptywu
terminu,

12)za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany
terminu zaptaty po wezwaniu Zamawiajgcego, w wysokosci 500,00 zt (stownie:
piecset ztotych 00/100),

13)za niedostarczenie wykazu o0sob, o ktorym mowa w § 4 ust. 4 w terminie,
w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100), za kazdy dzien
liczony od uptywu terminu,

14)za kazdy przypadek nieztozenia Zamawiajagcemu w terminach dokumentéw,
o ktorych mowa w § 4 ust. 5, w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ziotych
00/100), za kazdy dzien liczony od uptywu terminu,

15)za nieprzestrzeganie obowigzku zatrudnienia o0séb wykonujacych czynnosci
okreslone w § 4 ust. 3, na podstawie umowy o prace, przez Wykonawce,
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Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w wysokosci 2000,00 zt (stownie:
dwa tysigce ztotych 00/100) za kazdy przypadek,
16) za brak aktualizacji wykazu, o ktorym mowa w § 4 ust. 4, w wysokosci
1000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100), za kazdy przypadek.
3. Zamawiajacy ma prawo sumowania wyzej wymienionych kar umownych i obcigzenia
Wykonawcy w ich tgcznym wymiarze.
4. Strony ustalaja, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 2 pkt 4)
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami robot
w catosci Wykonawce.
5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego zastrzezone kary umowne do petnej faktycznie poniesionej szkody,
w tym utraconych korzysci.
6. Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktdra naruszyta postanowienia
umowne w terminie 14 dni od daty doreczenia przez Strone drugg zadania zaptaty.
7. W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 6, kary okreslone w ust. 2
niniejszego paragrafu bedg przez Zamawiajagcego potrgcone w szczegdlnosci:
z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z niniejszej umowy, innych naleznosci
Wykonawcy wynikajacych z innych umoéw zawartych z Zamawiajacym lub
zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdrym mowa w § 14
umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %

ceny ofertowej brutto, tj. ..o, ZEW e
2. 70 % zabezpieczenia Zamawiajacy zwolni w terminie 30 dni od wykonania catego
zamoéwienia | uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

potwierdzonego podpisaniem protokotu odbioru koncowego robdét, natomiast
pozostatg czes¢ obejmujaca zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie dotyczacym realizacji
przedmiotu zamodwienia musi obejmowaé czas niezbedny na dokonanie odbioru
koncowego - 15 dni (jest to termin przyjety na potrzeby zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy).

4. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony
w § 2 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na
dzien podpisania aneksu.

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu, na 2 tygodnie przed koncem
okresu rekojmi, Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajacemu aktualnego
numeru rachunku bankowego, na ktéry Zamawiajacy zwrdci czes¢ zabezpieczenia
pozostawiong na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

8§ 15
Zmiany w umowie
1. Zamawiajacy, na mocy art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy prawo zamdwien publicznych,

przewiduje mozliwo$¢ dokonania nastepujacych zmian postanowien zawartej umowy w

stosunku do tresci oferty Wykonawcy dotyczacych:

1) przediuzenia terminu realizacji przedmiotu zamodwienia w zakresie niezbednym, tzn.
jedynie o okres niezbedny do ustania przeszkdéd w wykonaniu przedmiotu umowy,
przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami lezacymi
wylacznie po stronie Zamawiajacego lub okolicznosciami niezaleznymi zaréwno od
Zamawiajacego jak i od Wykonawcy, w szczegdlnosci: opdznieniem w pozyskiwaniu
decyzji administracyjnych, oczekiwaniem Wykonawcy na uzgodnienia wtascicieli
urzadzen obcych, zmianami dokumentacji wynikajacymi z biezacych uzgodnien z
jednostkami decyzyjnymi, koniecznoscig przesuniecia terminu przekazania terenu
budowy, okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj.
warunkami atmosferycznymi, archeologicznymi, geologicznymi, hydrologicznymi,
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kolizjami z sieciami infrastruktury utrudniajgcymi lub uniemozliwiajacymi terminowe
wykonanie przedmiotu umowy, koniecznoscig zlecenia dodatkowych dostaw, ustug lub
robot budowlanych;

2) rezygnacji z wykonania czynnosci przewidzianych zakresem umowy, o ile mozna
wyodrebni¢ ich wartos¢ wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w postaci
odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia
okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego ;

3) sposobu rozliczenia niniejszej umowy w zakresie zmiany wartosci roboét rozliczanych
fakturami przejsciowymi w przypadku znaczacej zmiany zaawansowania prac przez
Wykonawce;

4) zmiany zakresu czes$ci zamowienia powierzonej Podwykonawcom lub zmiany
Podwykonawcy w zakresie niezbednym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z
SIWZ, w przypadku zaistnienia okolicznosci majacych wptyw na dalsza realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5) zmiany podmiotu trzeciego, na zdolnosci ktérego Wykonawca powotywat sie sktadajac
oferte, celem wykazania spetniania warunku kwalifikacyjnego dotyczacego
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia w zakresie niezbednym do
zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, w przypadku zaistnienia
okolicznosci zwigzanych z udzialem podmiotu trzeciego w realizacji przedmiotu
umowy;

6) usuniecia oczywistych btedow pisarskich lub rachunkowych, a takze usuniecia
zapisow, ktorych wykonanie jest niemozliwe ze wzgledu na obowigzujace przepisy
prawa - w zakresie, ktory jest niezbedny do wyeliminowania btedéw;

2. Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 1 oraz zmian o ktérych mowa w art. 144

ust. 1 pkt 2)-6) ustawy prawo zamowien publicznych, wymaga aneksu sporzadzonego w

formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 16
Sprawy nieuregulowane
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda mialy zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu Cywilnego
i inne przepisy wtasciwe dla przedmiotu zamodwienia.

§17
Rozwiazywanie sporéow
1. Jezeli powstang ewentualne spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy,
Zamawiajacy i Wykonawca dotoza staran, aby rozwigzac je polubownie miedzy soba.
2. Sadem wiasciwym do rozstrzygania sporow, ktdrych Strony nie rozwigza w sposob, o
ktorym mowa w ust. 1, bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 18
Postanowienia koncowe
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajacego.

Sprawdzono pod wzgledem legalnosci, celowosci i gospodarnosci.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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