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ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Wrocław 

pl. Nowy Targ 1-8 
50-141 Wrocław 

PRZEDSTAWICIEL 
ZAMAWIAJĄCEGO 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 
ul. Długa 49 

53-633 Wrocław 

NAZWA ZADANIA 

Realizacja robót budowlanych dla zadania pn.:  
„Budowa przystanku tramwajowego przy ul. Dworskiej  

we Wrocławiu” 
 

TEMAT OPRACOWANIA Opis przedmiotu zamówienia 

 
LOKALIZACJA INWESTYCJI 

 

 
działki: 

nr 14/7, AM-11;  
nr 1/5, AM-13 
 obręb Pilczyce 

  
 

KOD CPV 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych 
i sygnalizacyjnych 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, 
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu 
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu 
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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją 
projektową pn.: „Budowa przystanku tramwajowego przy ul. Dworskiej we Wrocławiu 
wraz z odwodnieniem i oświetleniem, w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnych 
bezpiecznego dojazdu/dojścia do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i 
Słabosłyszących zlokalizowanego przy ul. Dworskiej”, wykonanej przez Pracownię 
Inżynierii Lądowej JTM-PROJEKT Piotr Kowalski. 

Zakres inwestycji nie obejmuje poniższych robót ujętych w dokumentacji projektowej: 
• montażu dwustronnej tablicy DIP1 wraz z licencją ITS usytuowanej na peronie w 

kierunku stadionu – 1 kpl, 
• montażu słupa do tablicy DIP – 1 kpl, 
• montażu wygrodzenia krawędzi peronów barierami przystankowymi typu BB/IS-02, 

Tablica DIP2 usytuowana na peronie w kierunku centrum pozostaje w zakresie robót, 
przy czym słup i tablicę należy pobrać z magazynu ZDiUM.  

   
2. ZAKRES ZAMÓWIENIA 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót: 

1) Branży drogowej;  
2) Branży elektrycznej – zasilanie przystanku wiaty i oświetlenie; 
3) Branży elektrycznej – zasilania i komunikacji urządzeń ITS; 
4) Branży elektrycznej – zabezpieczenia sieci trakcyjnej; 
5) Branży teletechnicznej – mkt; 
6) Wyniesienie, utrzymanie i demontaż organizacja ruchu zastępczego; 
7) Wyniesienie organizacja ruchu docelowego wraz z aktualizacją programów pracy 

sygnalizacji świetlnej w trybie lokalnym i systemowym;  
8) Branży zieleń (przesadzenia drzew); 
9) Zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej; 
10) Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu o 

zatwierdzony projekt organizacji ruchu zastępczego. 
 
3. PODSTAWA WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Roboty należy wykonać na podstawie: 
a) Wydanej przez Prezydenta Wrocławia Decyzji Nr 4195/2018 z dnia 

21.08.2018 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na 
budowę. 

b) Zgłoszenia wykonania robót budowlanych złożonego dnia 28.06.2018 r. do 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. 

c) Dokumentacji projektowej opracowanej Pracownię Inżynierii Lądowej JTM-
PROJEKT Piotr Kowalski.  

 
4.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 Zamówienie należy zrealizować w terminie do czterech miesięcy od dnia 
podpisania umowy. 

 

5. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY: 

5.1. Roboty budowlane realizowane będą na podstawie uzyskanej Decyzji Prezydenta 
Wrocławia zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na 
wykonanie robót budowlanych. 

 
5.2. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, 
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przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, wytycznymi oraz 
zasadami wiedzy budowlanej. 

 
5.3. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) 

i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny 
wartości robót. 

 
5.4. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca zobowiązany 

jest uzyskać uzgodnienia z właścicielami gruntów, które nie są w zarządzie ZDiUM, 
zgodnie z załącznikiem do SIWZ. 

 
5.5. Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń 

podziemnych oraz zapewni ich właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac. W przypadku nieprzewidzianych 
kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego wykonawca zgłosi fakt 
zamawiającemu i właścicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnień dla 
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

 
5.6. Wykonawca, który wygra przetarg, przekaże Zamawiającemu w terminie 14 dni od 

dnia podpisania umowy: 

a) harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram powinien m.in. pokazać 
kolejność postępowania, etapowanie robót, czas w jakim wykonawca 
proponuje wykonać roboty, niezbędną ilość sprzętu i pracowników na każdym 
etapie robót oraz planowany miesięczny przerób. Harmonogram należy 
dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej i aktualizować każdorazowo, 
bez wezwania w razie zmian terminów wykonania planowanych robót. 
Harmonogram każdorazowo wymaga akceptacji Zamawiającego. 

b) program zapewnienia jakości dla każdej branży. 
 

5.7. Wykonawca we własnym zakresie: 

a) wskaże lokalizację zaplecza budowy (po uzgodnieniu z Zamawiającym), 
b) urządzi teren budowy i zaplecze budowy, 
c) po zakończeniu robót przywróci do stanu pierwotnego teren, na którym 

zlokalizowane było zaplecze budowy, 
d) wykona i utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie 

terenu budowy, 
e) w razie potrzeby oznakuje teren budowy tablicą informacyjną, 
f) poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, 

które powstaną w trakcie prowadzenia robót, 
g) zapewni bieżącą obsługę geodezyjną, łącznie z geodezyjną inwentaryzacją 

wszystkich robót, zatwierdzoną przez Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru 
Miejskiego, a także sporządzi wykaz zmian danych ewidencyjnych 
i po zatwierdzeniu przez ZGKiKM przekaże do Zamawiającego, 

h) sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zm.) oraz wymaganiami Prawa 
budowlanego. 

 
5.8. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej 

budowy, łącznie z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą wszystkich robót, 
sporządzenia mapy powykonawczej, w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji 
gruntów i budynków sposobu użytkowania gruntu objętego inwestycją. W zakresie 
geodezyjnej obsługi budowy Wykonawca przed rozpoczęciem robót dodatkowo 
przeprowadzi analizę wpływu robót budowlanych na stabilność punktów osnowy 
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geodezyjnej. W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, 
że takiego zagrożenia nie ma, Wykonawca złoży w Zarządzie Dróg i Utrzymania 
Miasta we Wrocławiu (do Zespołu Geodezyjnego) stosowne oświadczenie 
na piśmie. Dla punktów zagrożonych naruszeniem stabilności, przed rozpoczęciem 
robót należy opracować i wdrożyć ich zabezpieczenie, natomiast dla punktów, 
które w wyniku realizacji zadania ulegną zniszczeniu należy: 

a) przed rozpoczęciem robót opracować projekt odtworzenia punktów osnowy 
geodezyjnej, który należy uzgodnić z Zarządem Geodezji Kartografii i Katastru 
Miejskiego, 

b) w terminie realizacji przedmiotu umowy odtworzyć zniszczone punkty osnowy 
w sposób określony w ww. projekcie. 

 
5.9. Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy  

i zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych 
terenów. 

 
5.10. Wykonawca zobowiązany będzie do dysponowania odpowiednimi osobami, które 

posiadają uprawnienia wymagane przepisami prawa, niezbędne do realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

 
5.11. Wykonawca w trakcie realizacji robót będzie musiał umożliwić przejazd 

(zaopatrzenie, służby komunalne itp.) i dojścia do wszystkich obiektów 
zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezpośrednim 
sąsiedztwie obiektów należy wykonać w uzgodnieniu z właścicielami 
lub administratorami tych obiektów. Prace na czynnych sieciach należy wykonywać 
pod nadzorem użytkowników tych sieci. 

 
5.12. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo 

ogólnodostępnego ruchu prowadzonego po terenie budowy, zgodnie  
z zatwierdzoną organizacją ruchu. Wykonawca w czasie realizacji zamówienia 
zobowiązany będzie do wykonania prac utrzymaniowych (na własny koszt) 
na czynnych, ogólnodostępnych drogach i chodnikach przebiegających przez teren 
budowy. 

 
5.13. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe 

w trakcie wykonania przedmiotu umowy. 

 
5.14. Wykonawca po przejęciu terenu zdejmie, przechowa i zabezpieczy majątek Gminy, 

tj. istniejące oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu  
i inne wyposażenie pasa drogowego. Przed protokolarnym przekazaniem terenu 
budowy Wykonawca wykona na terenie przyszłych robót inwentaryzację majątku 
drogowego ZDiUM obejmującą wszystkie materiały i urządzenia stanowiące 
wyposażenie pasa drogowego. Inwentaryzacja podlegać będzie weryfikacji 
Zamawiającego. 

 
5.15. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych  

w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy 
ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). Klasyfikacji odpadów należy 
dokonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014  r. 
w sprawie katalogu odpadów (DZ.U. z 2014 r. poz.1923). 

 
5.16. Przy realizacji niniejszego zamówienia odpadami są materiały pochodzące  

z rozbiórek i robót ziemnych (z wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów 
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stalowych i żeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania w ramach 
niniejszego zamówienia), które Wykonawca zagospodaruje na własny koszt 
zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. 

 
5.17. Na terenie budowy Wykonawca dokona wstępnej segregacji materiałów  

z rozbiórki. Złom stalowy, elementy żeliwne takie jak włazy i pokrywy, ruszty 
wlotowe wpustów ulicznych niewykorzystane na budowie należy oczyścić 
z zaprawy cementowej, betonu asfaltowego itp. i przewieźć na składowisko ZDiUM 
przy ul. Długiej 49. Materiał kamienny z rozbiórki, niewykorzystany w ramach 
niniejszego zamówienia, a przydatny do ponownego wbudowania, należy oczyścić 
z resztek zaprawy i przewieźć na ww. składowisko ZDiUM. Składowisko czynne jest 
od godz. 715 – 1515. Natomiast złom zostanie odebrany przez, działającą 
na zlecenie Zamawiającego, firmę „EURO-EKO” Bożena Grabecka z siedzibą 
we Wrocławiu przy ul. Rychtalskiej 11. 

 
5.18. Przedsiębiorcy, niebędący wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji 

przedmiotu umowy, którzy będą transportować odpady są zobowiązani 
do posiadania wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach 
lub zezwolenia na transport odpadów. 

 
5.19. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia we własnym zakresie (przed 

przystąpieniem do robót budowlano-montażowych) wszelkich materiałów 
niezbędnych do wykonania robót. Wyroby, które zakupi Wykonawca, muszą 
spełniać wymagania określone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 ze zm.). Wbudowane materiały muszą 
odpowiadać wymogom, które określa art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo 
budowlane (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.) odpowiadać Normom oraz 
posiadać stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności. 

 
5.20. O terminach rozpoczęcia robót i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu 

Wykonawca powiadomi pisemnie (faksem) z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem 
ZDiUM, Wydział Transportu UM, Wydział Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego 
(organ zarządzający ruchem), Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków i właściwy organ Policji. 

 
5.21. Wykonawca zobowiązany będzie do protokolarnego przekazania terenu budowy po 

zakończeniu robót w stanie uporządkowanym oraz dokonania demontażu 
ewentualnych obiektów tymczasowych, nie później niż w dniu odbioru 
ostatecznego robót. 

 
5.22. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania raz w tygodniu raportów 

wg ustalonego wzoru w wersji papierowej i elektronicznej. Wzór raportu 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do uzgodnienia. Raporty 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 1 egzemplarzu do zatwierdzenia. Raporty 
stanowią załącznik do Dziennika Budowy. 

 
5.23. Wykonawca udzieli minimum 36 a maksymalnie 60 miesięcy gwarancji 

na roboty objęte przedmiotem zamówienia. 
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6. ZAŁĄCZNIKI: 

1. Decyzja Nr 4195/2018 z dnia 21.08.2018 r. zatwierdzająca projekt budowlany 
i udzielająca pozwolenia na budowę. 
 
2. Zgłoszenie wykonania robót budowlanych z dnia 28.06.2018 r. do Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. 
 
3. Dokumentacja projektowa:  
 

1. Projekt budowlany   

2. Projekt wykonawczy– branża drogowa 

3. Projekt wykonawczy – branża elektryczna  

4. Projekt wykonawczy – MKT i ITS 

5. Projekt program sygnalizacji świetlnej lokalny i systemowy  

6. Projekt wykonawczy – przesadzenia drzew 

7. Projekt odtworzenia nawierzchni po robotach roztopowych 

8. Projekt organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót 

9. Projekt docelowej organizacji ruchu drogowego  

10. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

11. Przedmiary  
 

 

Opracowała Elżbieta Olczyk         
 


