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ZAMAWIAJĄCY 
Gmina Wrocław 

pl. Nowy Targ 1-8 
50-141 Wrocław 

PRZEDSTAWICIEL 
ZAMAWIAJĄCEGO 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 
ul. Długa 49 

53-633 Wrocław 

NAZWA ZADANIA 
Realizacja robót budowlanych dla zadania pn.:  

„Przebudowa  parkingu przy skrzyżowaniu  
ul. Orzechowej i Krynickiej we Wrocławiu” 

TEMAT OPRACOWANIA Opis przedmiotu zamówienia 

 
LOKALIZACJA INWESTYCJI 

 

Działki nr: 
1/25, 1/29, 2/5, 3/7, 3/22, 7/6, 8/1, 8/9, 9/12, 9/15, 

AM-10, obręb Gaj 

KOD CPV 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty  
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją 
projektową pn.: „Przebudowa Orzechowej i Krynickiej we Wrocławiu w celu 
wyznaczenia miejsc postojowych” opracowaną przez Przedsiębiorstwo Usługowe  
„Pro-Cad” Bartłomiej Szczygielski. 

 
2. ZAKRES ZAMÓWIENIA 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót: 
a) branży drogowej, 
b) odwodnienie, 
c) zieleni, 
d) wyniesienie organizacji ruchu docelowego, 
e) wyniesienie, utrzymanie i demontaż organizacji ruchu zastępczego  

z uwzględnieniem odzysku materiałów, konserwacji oznakowania, 
f) organizację, utrzymanie i likwidację zaplecza budowy wraz z zasilaniem w energię 

elektryczną i doprowadzeniem wody, 
g) zabezpieczenie osnowy geodezyjnej, 
h) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu o zatwierdzony 

projekt organizacji ruchu zastępczego. 
 
3. PODSTAWA WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

3.1. Roboty należy wykonać na podstawie: 

a) dokumentacji projektowej opracowanej przez Przedsiębiorstwo Usługowe  
„Pro-Cad” Bartłomiej Szczygielski, 

b) zaświadczenia Prezydenta Wrocławia braku sprzeciwu do wykonania robót 
niewymagających pozwolenia na budowę. 

c) własnych analiz, pomiarów i badań opracowanych przez Wykonawcę,  
w uzgodnieniu z Zamawiającym 

4.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 Zamówienie należy zrealizować w terminie 4 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

5. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY: 

5.1. Roboty budowlane realizowane będą na podstawie zaświadczenia, które uzyska 
Zamawiający. 

5.2. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, 
przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, wytycznymi oraz 
zasadami wiedzy budowlanej. 

5.3. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) 
i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny 
wartości robót. 

5.4. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca zobowiązany 
jest uzyskać uzgodnienia z właścicielami gruntów, które nie są w zarządzie ZDiUM, 
zgodnie z załącznikiem do SIWZ. 

5.5. Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń 
podziemnych oraz zapewni ich właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac. W przypadku nieprzewidzianych 
kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego wykonawca zgłosi fakt 
zamawiającemu i właścicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnień dla 
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 
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5.6. Wykonawca w ramach zamówienia zapewni nadzór dendrologiczny na budowie. 
Wybrany dendrolog musi spełniać warunki zawarte w Zarządzeniu Prezydenta 
Wrocławia Nr 5081/16 z dnia 11.08.2016 r. i uzyskać akceptację Zamawiającego. 

5.7. Usuniecie oznakowania poziomego należy wykonać w technologii czyszczenia 
wodą, jednakże ciśnienie należy dostosować do stanu technicznego nawierzchni 
bitumicznych a w razie konieczności przedstawić sposób renowacji tej nawierzchni, 
po usunięciu oznakowania Wykonawca w cenie jednostkowej powinien uwzględnić 
ewentualne naprawy uszkodzeń nawierzchni bitumicznej, powstałych na skutek 
usunięcia powłok malarskich. 

5.8. Wykonawca, który wygra przetarg, przekaże Zamawiającemu w ciągu 14 dni: 

a) program zapewnienia jakości, 
b) harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram powinien m.in. pokazać 

kolejność postępowania, etapowanie robót, czas w jakim wykonawca 
proponuje wykonać roboty, niezbędną ilość sprzętu i pracowników na każdym 
etapie robót oraz planowany miesięczny przerób. Harmonogram należy 
dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej i aktualizować każdorazowo, 
bez wezwania w razie zmian terminów wykonania planowanych robót. 
Harmonogram każdorazowo wymaga akceptacji zamawiającego. 

5.9. Wykonawca we własnym zakresie: 

a) wskaże lokalizację zaplecza budowy (po uzgodnieniu z Zamawiającym), 
b) urządzi teren budowy i zaplecze budowy , 
c) wykona i utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie 

terenu budowy, 
d) w razie potrzeby oznakuje teren budowy tablicą informacyjną, 
e) poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, 

które powstaną w trakcie prowadzenia robót, 
f) zapewni bieżącą obsługę geodezyjną, łącznie z geodezyjną inwentaryzacją 

wszystkich robót, zatwierdzoną przez Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru 
Miejskiego, a także sporządzi wykaz zmian danych ewidencyjnych i po 
zatwierdzeniu przez ZGKiKM przekaże do Zamawiającego 

5.10. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej 
budowy, łącznie z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą wszystkich robót, 
sporządzenia mapy powykonawczej, w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji 
gruntów i budynków sposobu użytkowania gruntu objętego inwestycją. W 
zakresie geodezyjnej obsługi budowy Wykonawca przed rozpoczęciem robót 
dodatkowo przeprowadzi analizę wpływu robót budowlanych na stabilność 
punktów osnowy geodezyjnej. W przypadku stwierdzenia, w wyniku 
przeprowadzonej analizy, że takiego zagrożenia nie ma, Wykonawca złoży w 
Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta (do Zespołu Geodezyjnego) stosowne 
oświadczenie na piśmie. Dla punktów zagrożonych naruszeniem stabilności, 
przed rozpoczęciem robót należy opracować i wdrożyć ich zabezpieczenie, 
natomiast dla punktów, które w wyniku realizacji zadania ulegną zniszczeniu 
należy: 

a) przed rozpoczęciem robót opracować projekt odtworzenia punktów osnowy 
geodezyjnej, który należy uzgodnić z Zarządem Geodezji Kartografii i Katastru 
Miejskiego, 

b) w terminie realizacji przedmiotu umowy odtworzyć zniszczone punkty osnowy 
w sposób określony w ww. projekcie. 

5.11. Wykonawca zorganizuje według własnych potrzeb zaplecze budowy. Miejsce 
zlokalizowania zaplecza budowy Wykonawca wskaże we własnym zakresie  
w uzgodnieniu z Zamawiającym. Po zakończeniu robót teren, na którym będzie 
zlokalizowane zaplecze budowy, należy przywrócić do stanu pierwotnego. 
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5.12. Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy  
i zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych 
terenów. 

5.13. Wykonawca zobowiązany będzie do dysponowania odpowiednimi osobami, które 
posiadają uprawnienia wymagane przepisami prawa, niezbędne do realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

5.14. Wykonawca w trakcie realizacji robót będzie musiał umożliwić przejazd 
(zaopatrzenie, służby komunalne itp.) i dojścia do wszystkich obiektów 
zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezpośrednim 
sąsiedztwie obiektów należy wykonać w uzgodnieniu z właścicielami lub 
administratorami tych obiektów. Prace na czynnych sieciach należy wykonywać 
pod nadzorem użytkowników tych sieci. 

5.15. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo 
ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie 
budowy, zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu. Wykonawca w czasie 
realizacji zamówienia zobowiązany będzie do wykonania prac utrzymaniowych 
(na własny koszt) na czynnych, ogólnodostępnych drogach i chodnikach 
przebiegających przez teren budowy. 

5.16. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe 
w trakcie wykonania przedmiotu umowy. 

5.17. Wykonawca po przejęciu terenu zdejmie, przechowa i zabezpieczy majątek 
Gminy, tj. istniejące oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu  
i inne wyposażenie pasa drogowego. Przed protokolarnym przekazaniem terenu 
budowy Wykonawca wykona na terenie przyszłych robót inwentaryzację majątku 
drogowego ZDiUM obejmującą wszystkie materiały i urządzenia stanowiące 
wyposażenie pasa drogowego. Inwentaryzacja podlegać będzie weryfikacji 
Zamawiającego. 

5.18. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych  
w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy 
ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  
o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). Klasyfikacji odpadów należy 
dokonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. 
w sprawie katalogu odpadów (DZ.U. z 2014 r. poz.1923). 

5.19. Przy realizacji niniejszego zamówienia odpadami są materiały pochodzące  
z rozbiórek i robót ziemnych (z wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów 
stalowych i żeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania  
w ramach niniejszego zamówienia), które Wykonawca zagospodaruje na własny 
koszt zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. 

5.20. Na terenie budowy Wykonawca dokona wstępnej segregacji materiałów  
z rozbiórki. Elementy żeliwne takie jak włazy i pokrywy, ruszty wlotowe wpustów 
ulicznych niewykorzystane na budowie należy oczyścić z zaprawy cementowej, 
betonu asfaltowego itp. i przewieźć na składowisko ZDiUM przy ul. Długiej 49. 
Materiał kamienny z rozbiórki, niewykorzystany w ramach niniejszego 
zamówienia, a przydatny do ponownego wbudowania, należy oczyścić z resztek 
zaprawy i przewieźć na ww. składowisko ZDiUM. Składowisko czynne jest od 
godz. 715 – 1515. 

5.21. Przedsiębiorcy, niebędący wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji 
przedmiotu umowy, którzy będą transportować odpady są zobowiązani do 
posiadania wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach 
lub zezwolenia na transport odpadów. 

5.22. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia we własnym zakresie (przed 
przystąpieniem do robót budowlano-montażowych) wszelkich materiałów 
niezbędnych do wykonania robót. Wyroby, które zakupi Wykonawca, muszą 
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spełniać wymagania określone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r.  
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 ze zm.). Wbudowane materiały 
muszą odpowiadać wymogom, które określa art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r. 
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.) odpowiadać Normom 
oraz posiadać stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności. 

5.23. O terminach rozpoczęcia robót i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu 
Wykonawca powiadomi pisemnie (faksem) z minimum 7-dniowym 
wyprzedzeniem ZDiUM, Wydział Transportu UM, Wydział Inżynierii Miejskiej 
Urzędu Miejskiego (organ zarządzający ruchem) i właściwy organ Policji. 

5.24. Wykonawca, który wygra przetarg, powinien mieć zapewnioną dostawę masy 
bitumicznej. Wytwórnia masy bitumicznej automatycznie sterowanej  
o wydajności minimum 100 Mg/h powinna być zlokalizowana w takiej odległości, 
aby czas transportu mieszanek bitumicznych (od załadunku do rozładunku) - dla 
każdej masy - pozwalał na zachowanie temperatury mieszanki przed 
wbudowaniem od 135°C do 170°C. 

5.25. Wykonawca przed wbudowaniem mieszanek mineralno-asfaltowych musi uzyskać 
zatwierdzenie receptur przez Akredytowane Laboratoria Badawcze posiadające  
w zakresie akredytacji mieszanki mineralno-asfaltowe. 

5.26. Wykonawca, który wygra przetarg, zobowiązany będzie do dostarczenia umowy 
dostawy masy bitumicznej (w przypadku gdy wykonawca nie jest posiadaczem 
wytwórni), a także zatwierdzoną recepturę, o której mowa w pkt 5.24 – co 
najmniej 7 dni przed przystąpieniem do układania mas. 

5.27. Wykonawca zobowiązany będzie do protokolarnego przekazania terenu budowy 
po zakończeniu robót w stanie uporządkowanym oraz dokonania demontażu 
ewentualnych obiektów tymczasowych, nie później niż w dniu odbioru 
ostatecznego robót. 

5.28. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania raz w tygodniu raportów wg 
ustalonego wzoru w wersji papierowej i elektronicznej. Wzór raportu Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do uzgodnienia. Raporty Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu w 1 egzemplarzu do zatwierdzenia. Raporty stanowią załącznik 
do Dziennika Budowy. 

5.29. Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcy, a maksimum 60 miesięcy 
gwarancji na roboty objęte przedmiotem zamówienia. 

6. ZAŁĄCZNIKI: 

6.1. Dokumentacja projektowa: 

Lp. Nazwa opracowania 
1. Projekt budowlany 

2. PW – branża drogowa 

3. PW – branża sanitarna – kanalizacja deszczowa 

4. PW – ORD  

5. PW – ORZ 

6. PW - zieleń 

7. STWiORB 

8. Przedmiar robót – drogi, ORD, zieleń, sanitarna 

 
 
Opracował(a):         
Bogumiła Pasieczny. 


