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UMOWA nr TXU/TRN/ / /2019
zawarta w dniu ............... 2019r. pomiedzy:

Gmina Wroctaw z siedzibg przy pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, NIP: 897-13-83-551,
Jednostka organizacyjna:

Zarzad Droég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu z siedzibg przy ul. Diugiej 49, 53-633
Wroctaw, zwany dalej ,Zamawiajacym”,

reprezentowany przez:

Dyrektora — Stawomira Gonciarza

Zastepce Dyrektora ds. Technicznych - Grazyne Wojewddzka

................................. Z siedzibg W .cccceeveviievevevieee Przy ule e, Wpisanym do
................................................ , NIP iiiiiiviievieevieeee. ZWa@Nym dalej Wykonawca,

o nastepujacej tresci:

§1

Opis przedmiotu umowy

. W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu ............ 2019r. Zamawiajacy

na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r.
poz. 1986) zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do przebudowy ul. Widlakowej we
Wroctawiu.

Zakres zamdwienia zostat szczeg6towo opisany w Opisie Przedmiotu Zamowienia,

stanowigcym zatgcznik do SIWZ.

Przedmiot zamdwienia nalezy zrealizowac na podstawie:

1) Opisu Przedmiotu Zamowienia (OPZ),

2) Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamowienia (SIWZ),

3) dokumentacji projektowej opracowanej przez firme KBH Inwestycje sp. z 0.0. sp. k.,

4) zgtoszenia robot oraz decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej uzyskanej
przez Zamawiajgcego,

5) wiasnych analiz, pomiaréw i badan opracowanych przez Wykonawce, w uzgodnieniu z
Zamawiajqcym.

. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania kluczowych czesci niniejszego

zamowienia.

Wykonawca os$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcy, tj. firmie .................... .
nastepujgce czesci zamowienia .......cccoevevveeereenns Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec
tego podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub dalszego podwykonawce lub
zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.!

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu), na zdolnosci ktorego
Wykonawca powotywat sie sktadajac oferte, celem wykazania spetniania warunku

! zapis zostanie odpowiednio uzupetniony lub usuniety na podstawie oferty Wykonawcy;
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kwalifikacyjnego dotyczacego wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
zrealizuje roboty lub ustugi, do wykonania ktdrych te zdolnosci byty wymagane.?

§2
Termin realizacji

1. Strony ustalajq, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 3 miesiecy od daty
zawarcia umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ przedmiot umowy zgodnie z przekazanym
Zamawiajacemu harmonogramem rzeczowo-finansowym.

3. Za date zakonczenia robot uwaza sie date pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego przez
Wykonawce o gotowosci robdét budowlanych do odbioru korncowego, po uprzednim
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakonczone.

§3
Obowigzki Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego w trakcie realizacji przedmiotu umowy nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) kontrola postepu i jakosci prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy,

4) przeprowadzenie odbioru robét oraz zaptata za ich wykonanie.
2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace

sie na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

8§4
Obowiagzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Opisem Przedmiotu
Zamowienia, dokumentacjg projektowa, SIWZ, z postanowieniami umownymi oraz zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi w
przedmiocie zamowienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi normami oraz
zasadami wiedzy budowlanej.

2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy dostarczyt komplet dokumentow
potwierdzajacych ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej odpowiadajacej przedmiotowi zamowienia, w zakresie umozliwiajagcym pokrycie
szkod, jakie mogg powstac w zwigzku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotowego
zamowienia na sume ubezpieczenia wynoszgcg co najmniej 500.000,00 zt lub 50.000,00 zt
na kazde zdarzenie bez ograniczania liczby zdarzen. Przez komplet dokumentéw
ubezpieczeniowych Strony przyjmuja m.in. polise ubezpieczeniowg odpowiadajacq
przedmiotowi niniejszego zamodwienia (lub inny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela
potwierdzajacy zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiadajacej przedmiotowi zamodwienia)
wraz z zatgcznikami, uzupetniang w kazdym przypadku wyptaty naleznosci z polisy
(odszkodowanie lub inna naleznosé) o wysokos¢ wyptaconej polisy.
W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na ktéry zawarta jest umowa ubezpieczenia, uptywa
w okresie realizacji przedmiotowego zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc¢
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace przedtuzenie ochrony ubezpieczeniowej, na co
najmniej takich samych warunkach. W przypadku, gdy sktadka ubezpieczeniowa optacana
jest w ratach, ktorych termin pfatnosci uptywa w okresie realizacji przedmiotowego
zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu, potwierdzenia
zaptaty kazdej raty. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumenty,
o ktérych mowa wyzej, najpdzniej w dniu wygasniecia okresu ubezpieczenia lub w ostatnim
dniu terminu ptatnosci raty.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest, w czasie realizacji
przedmiotu umowy, do zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci zwigzane z robotami branzy drogowej- wykonanie wykopdéw, podbudowy i
nawierzchni jezdni, wykonanie robot brukarskich, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na

2 zapis zostanie odpowiednio uzupetniony lub usuniety na podstawie oferty Wykonawcy
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wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. — Kodeks
pracy (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 108).

4. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym nie
pozniej niz z chwilg przystapienia do realizacji umowy, przekaza¢ Zamawiajgcemu wykaz
wszystkich o0so6b wykonujacych czynnosci wskazane powyzej w ust. 3, ze wskazaniem
podmiotu zatrudniajgcego, tj. Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Wykaz powinien zawiera¢ imiona i nazwiska zatrudnionych o0so6b, zakres czynnosci
wykonywanych przez poszczegdlne osoby oraz termin obowigzywania umowy o prace dla
kazdej wskazanej osoby. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej aktualizacji wykazu.

5. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

1) zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy os$wiadczenia
o zatrudnieniu na umowe o prace 0sob zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy
w zakresie o ktdrym mowa w ust. 3, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania;

2) Zzadania odpowiedniego zaswiadczenia z Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych o odprowadzeniu
sktadek na ubezpieczenia spoteczne za zatrudnionych pracownikéw, w terminie 7 dni
roboczych od otrzymania wezwania;

3) zweryfikowania wykazu 0sob, o ktdrym mowa w ust. 4, w szczegolnosci za posrednictwem
wywiadu z pracownikami lub poprzez zadanie dostarczenia, w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania wezwania, kopii uméw o prace i kopii aneksow do tych umow z zaczernionymi
danymi osobowymi. Informacje na kopii umowy o prace lub aneksie, ktore powinny by¢
czytelne, to imie i nazwisko pracownika, wykonywane czynnosci oraz termin
obowigzywania umowy.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ochrone instalacji i urzadzen podziemnych, a takze
zapewni ich wifasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas
prowadzenia robét. W przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejgcymi sieciami uzbrojenia
podziemnego Wykonawca zgtosi ten fakt Zamawiajagcemu i wtascicielowi sieci celem
uzyskania odpowiednich uzgodnien dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia.

7. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wypadki i szkody powstate w trakcie
wykonywania przedmiotu zamowienia, a takze za szkody o0sdéb trzecich wynikajace
Z organizacji i sposobu prowadzenia prac.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wiasnym zakresie materiatéw niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy.

9. Podniesienie standardu urzadzen i obiektéw witascicieli obcych, ktdre wymagajg przebudowy
w zwigzku z prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy, moze nastgpi¢ po
uprzednim zawarciu przez Zamawiajacego umowy z wiascicielem lub administratorem
obiektu lub urzadzenia zapewniajacej pokrycie kosztéw podniesienia standardu.

10. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkéw

bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac oraz wykonanie w trakcie prowadzonych robét
wiasciwych zabezpieczen wynikajacych z przepiséow bhp i ppoz.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Cena ofertowa jest sumga: wartosci robot budowlanych okreélonej wg cen netto na
podstawie kosztoryséw ofertowych, kwoty warunkowej oraz wyliczonego naleznego

podatku VAT i WYNOSI o zt netto (stownie  ziotych:
.......................................... ), 4. e ZEbrutto (stownie  ziotych:
....................................... ).

Lp. Wyszczegdlnienie robét Wartos¢ netto [zt]

1 2 3

Roboty drogowe + organizacja ruchu
docelowego
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2 | Kwota warunkowa (5 % od poz. 1)

3 |CENA OFERTOWA NETTO (poz. 1+2)

4 | PODATEK VAT (od poz. 3)

5 |CENA OFERTOWA BRUTTO (suma poz. 3+4)

2. W cenie ofertowej okreslonej w ust. 1 ujete sq wszelkie koszty robdt wymienionych
w kosztorysie ofertowym oraz koszty uwzgledniajgce wytyczne zawarte w dokumentacji
projektowej i specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz Opisie Przedmiotu
Zamdéwienia.

3. Ostateczne wynagrodzenie ilosciowe, tj. wynagrodzenie okreslone na podstawie
kosztoryséw powykonawczych, ustalone zostanie jako iloczyn cen jednostkowych oraz
ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robat.

4. Kwota warunkowa w wysokosci 5% ceny okreslonej na podstawie kosztoryséw ofertowych
przeznaczona jest na =zaptacenie kosztow wynikajacych z korekty obmiaru robdt.
Wykonawca nie moze uwazac¢ kwoty warunkowej za cze$¢ swojego wynagrodzenia.

5. Wykonawca moze scedowa¢ na osobe trzeciag nalezne mu z niniejszej umowy
wierzytelnosci wytacznie za pisemng zgodq Zamawiajacego.

§6
Podwykonawcy

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag roboty budowlane, jest
obowigzany w trakcie realizacji umowy do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub dtuzszy niz termin
zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo,
zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia, w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub dluzszy niz termin zaptaty
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest obowigzany
przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, przy czym data zawarcia umowy podwykonawczej nie moze by¢ pozniejsza niz
termin rozpoczecia realizacji robét przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przediozenia poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub dtuzszy niz termin
zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.
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7. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo
w terminie, o ktérym mowa w ust. 6 uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy, jest obowigzany
przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wylaczeniem umoéw
podwykonawczych o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy (wytaczenie nie
dotyczy umow o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

9. W przypadku, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie diluzszy niz 14 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub diuzszy niz
termin zapfaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do zmiany umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

10. Procedure opisang w ust. 1-8 stosuje sie odpowiednio w przypadku wprowadzania

zmian do umdw o podwykonawstwo.

11. Wykonawca bedzie odpowiadat w stosunku do Zamawiajgcego za dziatania, zaniechania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za swoje wtasne.

12. Zamawiajacy nie bedzie zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z Podwykonawcami poza
wypadkiem przewidzianym w art. 647 § 5 kodeksu cywilnego.

13. Jezeli Podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawcy dotyczace wykonanych
robot lub dostarczonych materiatdw obejmujace okres dtuzszy niz okres gwarancyjny
ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego przekaze
Zamawiajacemu nieodptatnie korzysci ptynace z tych zobowigzan.

§7
Przedstawiciele Stron
1. Odpowiedzialnym za nadzér nad realizacjg niniejszej umowy ze strony Zamawiajgcego

JESE P i
2. Zamawiajacy wyznacza do petnienia funkcji Inspektora nadzoru: p. ....cccceiiiiiiieeiiieeeeee,
3. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy jest p. ., , tel.
§8
Rekojmia i gwarancja
1. Wykonawca udziela ...... miesiecy gwarancji na roboty objete przedmiotem zamodwienia.

Strony ustalajg okres rekojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiajgcy moze realizowac

uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego.

Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swdj bieg od nowa

w przypadkach okreslonych w art. 581 § 1 i § 2 kodeksu cywilnego.

4. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca pokryje wszystkie koszty wykonania objazdéw
w przypadku koniecznosci wytaczenia z eksploatacji pasa drogowego dla realizacji robdt
objetych rekojmig i gwarancja.

5. Roboty zwigzane z usuwaniem wad w okresie rekojmi i gwarancji wymagajace zajecia
pasa drogowego mogg by¢ prowadzone tylko za zgoda Zamawiajacego po przediozeniu
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego.

6. Wysokos$¢ kosztdw, o ktorych mowa w ust. 4, bedzie kazdorazowo okreslana wedtug cen
obowigzujacych w tym okresie.

7. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad na
wiasny koszt w terminie podanym przez Zamawiajacego w zgtoszeniu wady lub w innym
technicznie mozliwym, uzgodnionym przez strony terminie.

8. Niniejsza umowa oraz oswiadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji objete niniejszg
regulacjg umowng stanowi dokument gwarancyjny.

whn

Przebudowa ul. Widtakowej we Wroctawiu
TXU.71.20.2019.ANK
Strona 5z 11



§9
Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

. Jezeli Wykonawca opodznia sie z rozpoczeciem lub zakornczeniem realizacji przedmiotu
umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczy¢ w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu
dodatkowego od umowy odstgpic¢ jeszcze przed uptywem terminu jej wykonania.

. Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z umowa,
Zamawiajgcy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ w tym celu
odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze
w terminie 14 dni od umowy odstgpic.

. Podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego moze stanowi¢ koniecznos¢
wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub
dalszemu Podwykonawcy Ilub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow na sume wieksza niz 5 % wartosci umowy.

. W wypadkach opisanych powyzej Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci umowy.

. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi protokot
inwentaryzacji prac w toku, w terminie 3 dni roboczych od dnia ustania umowy.

. Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za prace zrealizowane do dnia ustania
umowy, ktorych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji.

§ 10
Zasady odbioru robét

. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Inspektora Nadzoru o gotowosci do odbioru
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu winien by¢ przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni od daty zgtoszenia (wpis do dziennika budowy).
Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbiér robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, ma obowigzek pisemnie powiadomic¢ o tym Wykonawce.

. Wykonawca, na zadanie Inspektora Nadzoru, ma obowigzek odkry¢ lub wykonac¢ otwory
niezbedne do zbadania robét, o ile wczesniej nie informowat inspektora nadzoru o gotowosci
robot do odbioru, a nastepnie na wtasny koszt przywrocic¢ stan poprzedni.

. Odbioru korncowego, ostatecznego i pogwarancyjnego dokonuje komisja odbioru, powotana
przez Zamawiajqcego.

. Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w terminie 14 dni od daty zawiadomienia go
o zakonczeniu robdt. Warunkiem niezbednym przystgpienia do odbioru koncowego jest
przekazanie przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru wszystkich dokumentéw niezbednych
do dokonania oceny prawidtowego wykonania, tj.: atestéw, aprobat technicznych, deklaracji
zgodnosci, wynikéw badan, préb i pomiardw, $wiadectw kontroli jakosci, certyfikatow na
wbudowane materiaty, projektéw powykonawczych z naniesionymi zmianami potwierdzonymi
przez Projektanta i Inspektora Nadzoru, dokumentacji powykonawczej zawierajacej
zestawienia ilosci wykonanych robdt, powykonawczych szkicbw geodezyjnych oraz
inwentaryzacji geodezyjnych na roboty instalacyjne.

. Odbiér koncowy polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt pod wzgledem
technicznym, uzytkowym, estetycznym i stanowi¢ bedzie podstawe dopuszczenia do
eksploataciji.

. Czynnoséci odbioru ostatecznego rozpoczng sie w terminie do 20 dni od daty zakonczenia
odbioru koncowego.

. Odbidr ostateczny polegac bedzie na ocenie catosci wykonanych robaot.
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9. Warunkiem przystapienia do odbioru ostatecznego jest przekazanie przez Wykonawce
Zamawiajacemu operatu kolaudacyjnego zwierajacego rozliczenie wynagrodzenia za wykonane
roboty oraz wszystkich dokumentéw wymaganych przez Inspektora Nadzoru niezbednych do
dokonania oceny prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w tym geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej wraz z zaswiadczeniem geodety o zlozeniu jej w Zarzadzie
Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wroctawiu, dziennika budowy.

10.

W wypadku stwierdzenia wad podczas odbiordw Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia Zamawiajqcy moze:

a) zazadac usuniecia wad w terminie przez siebie wyznaczonym,

b) odmodwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad i w tym wypadku za ,date zakonczenia robot”
uwazac¢ sie bedzie date ponownego zawiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do
odbioru,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

1)

2)

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze:

— obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

— wydtuzy¢ okres gwarancji,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy.

Czynnosci dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie wad,
bedq zawarte w protokole podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy.
Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwac te czynnosci, jesli stwierdzone
wady i usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy — do czasu ich usuniecia.
Po odbiorze robot i dopuszczeniu do eksploatacji wszelkie roboty zwigzane z usunieciem
wad i usterek moga sie odby¢ jedynie po uzyskaniu na nie zgody Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usung¢
w tym terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego, zadajac jednoczesnie
wyznaczenia terminu odbioru robdt zakwestionowanych, jako wadliwe.
Zamawiajacy wyznacza terminy przegladu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie
rekojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza takze termin usuniecia tych
wad.
Odbiér pogwarancyjny dokonany zostanie w terminie 7 dni przed uptywem terminu
gwarancji robot budowlanych ustalonego w umowie.
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
powstatych i ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.
W razie wystgpienia wad Zamawiajacy wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia ich
usuniecia. W takim przypadku termin gwarancji na te roboty biegnie na nowo od chwili ich
usuniecia (naprawienia) lub ulega przedtuzeniu (art. 581 k.c.).

§11
Kary umowne

Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajgcemu kare umowng za odstgpienie od umowy z winy
Zamawiajacego, w wysokosci 10 % ceny ofertowej netto okreslonej w § 5 ust. 1.
Uprawnienie to nie dotyczy sytuacji, o ktérej mowa w § 9 umowy ust. 1-4.,
Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajacemu za:
odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 %
ceny ofertowej netto, okreslonej w § 5 ust. 1,
niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1, w wysokosci
3000,00 zt, za kazdy dzien liczony od uptywu kazdego z termindw,
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3) nieusuniecie wad stwierdzonych w czasie odbioru korncowego, ostatecznego lub ujawnionych
w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 3000,00 zt za kazdy dzien liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

4) nieusuniecie wad w terminie dodatkowym, wysokos$¢ kary umownej zostanie podwyzszona
do 4000,00 zt za kazdy dzien liczony od uptywu terminu dodatkowego,

5) niedostarczenie dokumentow, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 umowy oraz w OPZ w terminie,
w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien nastepujacy po uptywie terminu,

6) niewywigzanie sie z zobowigzan wymienionych w OPZ w wysokosci 500,00 zt, za kazdy
przypadek niewywigzania sie ze zobowigzania,

7) niezrealizowanie robdét zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w wysokosci
300,00 zt, za kazdy wypadek nierealizowania robdt zgodnie z harmonogramem,

8) za niewykonywanie czynnosci opisanych w programie zapewnienia jakosci w wysokosci
200,00 zt, za kazde niewykonanie,

9) nieprzekazanie raportu tygodniowego w wysokosci 200,00 zt, za kazdy dzien nieprzekazania,

10) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1000,00 zt za kazdy przypadek,

11) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt za
kazdy przypadek,

12) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
w terminie, o ktérym mowa w § 6 ust. 5 i 8, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien
liczony od uptywu terminu,

13) za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu
zaptaty po wezwaniu Zamawiajgcego, w wysokosci 500,00 zt,

14) za niedostarczenie wykazu osob, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 w terminie, w wysokosci
1000,00 za kazdy dzien liczony od uptywu terminu,

15) za kazdy przypadek nieztozenia Zamawiajgcemu w terminach dokumentéw, o ktérych
mowa W § 4 ust. 5 w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien liczony od uptywu terminu,

16) za nieprzestrzeganie obowigzku zatrudnienia osdb wykonujacych czynnosci okreslone w § 4
ust. 3, na podstawie umowy o prace, przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, w wysokosci 2000,00 zt za kazdy przypadek,

17) za brak aktualizacji wykazu, o ktorym mowa w § 4 ust. 4, w wysokosci 1000,00 zi, za
kazdy przypadek.

Zamawiajacy ma prawo sumowania wyzej wymienionych kar umownych i obcigzenia
Wykonawcy w ich tgcznym wymiarze.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajacego zastrzezone kary umowne do petnej faktycznie poniesionej szkody,
w tym utraconych korzysci.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienia umowne w
terminie 14 dni od daty doreczenia przez Strone drugq zadania zaptaty.

W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 5, kary okreslone w ust. 2
niniejszego paragrafu bedg przez Zamawiajacego potrgcone w szczegodlnosci:
z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z niniejszej umowy, innych naleznosci
Wykonawcy wynikajacych z innych umoéw zawartych z Zamawiajacym lub zaspokojone
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdrym mowa w § 13 umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

g§12
Sposob rozliczenia
Prace stanowigce przedmiot umowy rozliczone bedq fakturami przejSciowymi oraz fakturg
koncowa.
Podstawg zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za realizacje zadania:
- dla faktur przejsciowych beda podpisane przez Strony protokoty stanu robot,
- dla faktury koncowej bedzie podpisany protokét odbioru ostatecznego robdt.
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Wykonawca moze wystawi¢ faktury przejSciowe nie czesciej niz co 20 dni roboczych, do
wysokosci 80% wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1.

Wykonawca wystawi fakture przejsciowg na kwote potwierdzong przez Inspektora Nadzoru na
podstawie uzgodnionego przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru ,Protokotu Stanu
Robot”. Wraz z fakturg przejsSciowg Wykonawca przedtozy oswiadczenia Podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow, ze pfatnosci im nalezne zostaty uregulowane przez Wykonawce
zgodnie z zawartg miedzy nimi umowa. W wypadku braku takiego o$wiadczenia, Zamawiajacy
wstrzyma ptatno$¢ do czasu uregulowania zadtuzenia wobec Podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcdw.

Wykonawca razem z fakturg koncowa przedtozy dokumenty skfadajace sie na rozliczenie
wykonanych robot oraz oswiadczenie Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, ze
nalezne wynagrodzenie za wykonane prace zostato im zapftacone. W celu poswiadczenia
zaptaty za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
Wykonawca przediozy kopie dokonanych przelewdw, potwierdzone ,za zgodno$¢ z
oryginatem”. Brak powyzszych dokumentéw bedzie skutkowac¢ wstrzymaniem ptatnosci do
czasu ich dostarczenia.

W przypadku uchylenia sie odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce od obowigzku zaptaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe, ktoérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, Zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Przed dokonaniem bezposredniej
zapfaty Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na zgtoszenie w formie pisemnej uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 6, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na wskazany w fakturze rachunek bankowy
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu faktury prawidiowo
wystawionej pod wzgledem formalnym i merytorycznym, z zastrzezeniem ust. 2-5.
Faktury nalezy wystawia¢ na: Gmina Wroctaw pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw NIP:
897-13-83-551 Jednostka organizacyjna: Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu
ul. Dluga 49, 53-633 Wroctaw. Faktury nalezy dostarczy¢ do siedziby Zarzadu Drog i
Utrzymania Miasta we Wroctawiu.

§13

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny
ofertowej brutto, tj. .............. ZEW
70 % zabezpieczenia Zamawiajacy zwolni w terminie 30 dni od wykonania catego
zamoéwienia i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, potwierdzonego
podpisaniem protokotu odbioru ostatecznego robot, natomiast pozostatg czes¢ obejmujacg
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie dotyczacym realizacji
przedmiotu zamodwienia musi obejmowac czas niezbedny na dokonanie odbioréw
koncowego i ostatecznego — 2 miesigce od daty zakonczenia robdt.
Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony w
§ 2 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzien
podpisania aneksu.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu Wykonawca wnosi na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
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Wykonawca wnosi na okres 5 lat i jednoczesnie zobowigzuje sie do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego na kolejne okresy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w sytuacji,
o ktérej mowa powyzej w ust. 5, na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

g§ 14
Kontrola jakosci materiatow

1. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wiasnym zakresie materiatow
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

2. Zakupione i wbudowane materiaty muszg spetnia¢ wymogi, ktére okresla art. 5 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016, poz. 1570 ze zm.).
Wbudowane materiaty musza odpowiada¢ wymogom, ktore okresla art. 10 ustawy Prawo
budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2017, poz. 1332 ze zm.), odpowiadac
normom oraz posiadac stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.

3. Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy muszg by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed odbiorem
koncowym Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu wymagane prawem certyfikaty, atesty,
aprobaty techniczne i zaswiadczenia o dopuszczeniu uzytych materiatéw do stosowania.

4. Biezace pomiary i badania jakosciowe wbudowanych materiatow oraz robot bedg
prowadzone na koszt Wykonawcy.

5. Jezeli Zamawiajacy zarzadzi przeprowadzenie dodatkowych badan jakosci wbudowanych
materiatdw a ich wynik wykaze, ze materiaty badz roboty nie spetniajg wymogow art. 10
ustawy Prawo budowlane, to koszty tych badan poniesie Wykonawca. Natomiast jezeli
wyniki badan bedg zgodne z Prawem budowlanym to koszty badan ponosi Zamawiajacy.

6. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 5 zdanie pierwsze, Wykonawca zobowigzany bedzie do
ponownego wykonania tego zakresu robdt przy zastosowaniu materiatow witasciwych na
wilasny koszt.

7. Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajacego w zakresie wbudowanych materiatéw.

8. Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca ma obowigzek poda¢ dane dotyczace dostawcow
i producentow materiatéw i urzadzen (nazwa firmy, adres, telefon).

9. Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca ma obowigzek udokumentowac ilos¢ i wartosé
nabytych materiatéw (faktury zakupu).

§ 15
Zmiany w umowie
Zamawiajacy, na mocy art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy prawo zamodwien publicznych,
przewiduje mozliwo$¢ dokonania nastepujacych zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty Wykonawcy dotyczacych:

1) przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamodwienia w zakresie niezbednym, tzn.
jedynie o okres niezbedny do ustania przeszkdéd w wykonaniu przedmiotu umowy, przy
czym zmiana spowodowana moze byc¢ jedynie okolicznosciami lezacymi wytacznie po
stronie Zamawiajacego lub okoliczno$ciami niezaleznymi zaréowno od Zamawiajacego jak i
od Wykonawcy, w szczegolnosci: opdznieniem w pozyskiwaniu decyzji administracyjnych,
oczekiwaniem Wykonawcy na uzgodnienia wiascicieli urzadzen obcych, zmianami
dokumentacji wynikajacymi z biezacych wuzgodnien z jednostkami decyzyjnymi,
koniecznoscig przesuniecia terminu przekazania terenu budowy, okolicznosciami
zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunkami atmosferycznymi,
archeologicznymi, geologicznymi, hydrologicznymi, kolizjami z sieciami infrastruktury
utrudniajacymi lub uniemozliwiajgcymi terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
koniecznoscig zlecenia dodatkowych dostaw, ustug lub robdt budowlanych;

2) sposobu rozliczenia niniejszej umowy w zakresie zmiany wartosci robdt rozliczanych
fakturami przejsciowymi w przypadku znaczacej zmiany zaawansowania prac przez
Wykonawce;
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3) zmiany zakresu czesci zamdwienia powierzonej Podwykonawcom lub zmiany
Podwykonawcy w zakresie niezbednym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z
SIWZ, w przypadku zaistnienia okolicznosci majacych wptyw na dalszg realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;

4) zmiany podmiotu trzeciego, na zdolnosci ktérego Wykonawca powotywat sie skfadajac
oferte, celem wykazania spetniania warunku kwalifikacyjnego dotyczacego wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia w zakresie niezbednym do zrealizowania
przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, w przypadku zaistnienia okolicznosci zwigzanych
Z udziatem podmiotu trzeciego w realizacji przedmiotu umowy;

5) usuniecia oczywistych btedow pisarskich lub rachunkowych, a takze usuniecia zapisow,
ktorych wykonanie jest niemozliwe ze wzgledu na obowigzujace przepisy prawa -
w zakresie, ktéry jest niezbedny do wyeliminowania bteddw.

2. Wprowadzenie zmian, o ktéorych mowa w ust. 1 oraz zmian, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1
pkt 2)-6) ustawy prawo zamodwien publicznych, wymaga aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

g§ 16
Sprawy nieuregulowane
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda miaty zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu Cywilnego iinne przepisy
wiasciwe dla przedmiotu zamoéwienia.

g§17
Rozwiazywanie sporow
1. Jezeli powstang ewentualne spory dotyczgce wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy
i Wykonawca dotozg staran, aby rozwigzac je polubownie miedzy sobg.
2. Sadem witasciwym do rozstrzygania sporéw, ktérych Strony nie rozwigza w sposob, o
ktorym mowa w ust. 1, bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 18
Postanowienia koncowe
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiagcych egzemplarzach, tj. w jednym egzemplarzu
dla Wykonawcy i jednym egzemplarzu dla Zamawiajacego.
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