UMOWA nr TXU/TRN/.../.../2017
zawarta w dniu .................. r. pomiedzy:

Gming Wroctaw, z siedzibg pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, NIP: 897-13-83-551,
Jednostka organizacyjna:

Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we Wroclawiu, 53-633 Wroctaw, ul. Dtuga 49,
zwany dalej Zamawiajacym, reprezentowany przez:

Dyrektora Stawomira Gonciarza
Zastepce Dyrektora ds. Technicznych Grazyne Wojewodzka
a

................................. z siedzibg W .o PPZY UL e, WPISGNYM
AO e ; NIP e, zwanym dalej Wykonawca,

g1
Opis przedmiotu umowy

1. W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu ............ 2017 r.
Zamawiajacy na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do sie do
przebudowy ul. Opatowickiej w celu poszerzenia oraz budowy chodnika na
odcinku od posesji nr 81 do ul. Zalewowej we Wroctawiu.

2. Zakres zamodwienia zostat szczegdtowo okreslony w Opisie przedmiotu zamowienia
(OP2Z).

3. Roboty bedace przedmiotem zamowienia nalezy zrealizowac na podstawie:

1) Opisu przedmiotu zamédwienia,

2) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ),

3) dokumentacji projektowej opracowanej przez Pracownie Projektowg ABE Alicja
Borczyk,

4) zaswiadczenia Prezydenta Wroctawia nr 19/2017 z dnia 03.01.2017r.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcy tj. firmie ............
nastepujace czesci zamowienia ........cccceceeeerennnn. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze
wobec tego podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce Ilub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czesci zamdwienia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. *

5. Wykonawca os$wiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu), na zdolnosci ktérego
Wykonawca powotywal sie sktadajac oferte, celem wykazania spefniania warunku
kwalifikacyjnego dotyczacego wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty lub ustugi, do wykonania ktdérych te zdolnosci byty
wymagane. *

6. Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania kluczowych czesci niniejszego
zamoéwienia, tj.: roboty drogowe - konstrukcja oraz nawierzchnia jezdni, chodnikow,
zjazdow i petli autobusowej.

* zapis zostanie odpowiednio uzupetniony lub usuniety na podstawie oferty Wykonawcy;

§2
Termin realizacji
1. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 4 miesiecy od
daty zawarcia umowy.
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2. Za date zakonczenia robdét uwaza sie date pisemnego powiadomienia Zamawiajacego
przez Wykonawce o gotowosci robét budowlanych do odbioru koncowego po uprzednim
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakonczone.

§3
Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego w trakcie realizacji przedmiotu umowy nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) kontrola postepu i jakosci prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy,
4) przeprowadzenie odbioru robét oraz zaptata za ich wykonanie.
2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy
znajdujace sie na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

8§84
Obowiagzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdt budowlanych zgodnie z wytycznymi
i obowigzkami zawartymi w Opisie przedmiotu zamowienia bedacy zatgcznikiem do
SIWZ; z postanowieniami umownymi oraz z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami i normami.

2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy dostarczyt komplet dokumentéw
potwierdzajacych ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej odpowiadajacej przedmiotowi zamoéwienia, w zakresie
umozliwiajgcym pokrycie szkdd, jakie mogg powsta¢ w zwigzku z wykonaniem
i wykonywaniem przedmiotowego zamowienia na sume ubezpieczenia wynoszaca co
najmniej 1000.000,00 z{ lub 100.000,00 zi na kazde zdarzenie bez ograniczania
liczby zdarzen. Przez komplet dokumentéw ubezpieczeniowych Strony przyjmuja
m.in. polise ubezpieczeniowg odpowiadajacg przedmiotowi niniejszego zamowienia
(lub inny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzajacy zawarcie
umowy ubezpieczenia odpowiadajacej przedmiotowi zamoéwienia) wraz
z zatacznikami, uzupetniang w kazdym przypadku wyptaty naleznosci z polisy
(odszkodowanie lub inna naleznos$¢) o wysokos¢ wyptaconej polisy. W przypadku, gdy
okres ubezpieczenia, na ktory zawarta jest umowa ubezpieczenia uptywa w okresie
realizacji przedmiotowego zamodwienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace przedtuzenie ochrony ubezpieczeniowej,
na co najmniej takich samych warunkach. W przypadku, gdy sktadka
ubezpieczeniowa optacana jest w ratach, ktorych termin pfatnosci uptywa w okresie
realizacji przedmiotowego zamodwienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgqcemu, potwierdzenia zaptaty kazdej raty. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokumenty, o ktorych mowa wyzej, najpozniej w dniu
wygasniecia okresu ubezpieczenia lub w ostatnim dniu terminu ptatnosci raty.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest w czasie
realizacji przedmiotu umowy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sdéb
wykonujacych czynnosci w zakresie branzy drogowej, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia
26.06.1974r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).

4. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym
nie pdzniej niz z chwilg przystgpienia do realizacji umowy, przekaza¢ Zamawiajgcemu
wykaz wszystkich os6b wykonujacych czynnosci wskazane powyzej w ust. 3, ze
wskazaniem podmiotu zatrudniajgcego, tj. Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy. Wykaz powinien zawiera¢ imiona i nazwiska zatrudnionych osob,
zakres czynnosci wykonywanych przez poszczegdlne osoby oraz termin
obowigzywania umowy o prace dla kazdej wskazanej osoby. Wykonawca zobowigzany
jest do biezacej aktualizacji wykazu.

5. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

1) zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oswiadczenia
o zatrudnieniu na umowe o prace oséb zatrudnionych przy realizacji przedmiotu
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umowy w zakresie o ktorym mowa w ust. 3, w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania wezwania;

2) zadania odpowiedniego zaswiadczenia z Zakifadu Ubezpieczen Spotecznych
o odprowadzeniu sktadek na ubezpieczenia spoteczne za zatrudnionych
pracownikéw, w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wezwania;

3) zweryfikowania wykazu oséb, o ktérym mowa w ust. 4 w szczegdlnosci za
posrednictwem wywiadu z pracownikami lub poprzez zadanie dostarczenia,
w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania, kopii uméw o prace i kopii
aneksow do tych umow z zaczernionymi danymi osobowymi. Informacje na kopii
umowy o prace lub aneksie, ktére powinny by¢ czytelne, to imie i nazwisko
pracownika, wykonywane czynnosci oraz termin obowigzywania umowy.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wypadki i szkody
powstate w trakcie wykonywania przedmiotu zamédwienia, a takze za szkody osdb
trzecich wynikajace z organizacji i sposobu prowadzenia prac.

7. Podniesienie standardu urzadzen i obiektéw wiascicieli obcych, ktéore wymagaja
przebudowy w zwigzku z prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy moze
nastgpi¢ po uprzednim zawarciu przez Zamawiajacego umowy z wiascicielem lub
administratorem obiektu lub urzadzenia zapewniajacej pokrycie kosztéw podniesienia
standardu.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za zapewnienie
i przestrzeganie warunkéw bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac oraz
wykonanie w trakcie prowadzonych robdét wiasciwych zabezpieczen wynikajacych
Z przepisow bhp i ppoz.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Cena ofertowa jest suma wartosci rob6t budowlanych okreslonej wg cen netto na
podstawie kosztoryséw ofertowych, ustalonej kwoty warunkowej oraz wyliczonego

naleznego podatku VAT i WYNOSi ...ccocovvieeviieeccieeenee, zt brutto (stownie ztotych:
.......................................... ), ti. vt ZE 0 Netto (stownie  ztotych:
....................................... ).

Lp. Wyszczegdlnienie robét Wartos¢ [zt]

1 2 3

1 |Branza drogowa

2 |ORD

3 | Zielen

4 |Razem (suma poz. 1:3)

5 | Kwota warunkowa 5% (od poz. 4)

6 |CENA OFERTOWA NETTO (suma poz. 4+5)

7 |PODATEK VAT 23% (od poz. 6)

8 | CENA OFERTOWA BRUTTO (suma poz. 6+7)

2. W cenie ofertowej okreslonej w ust. 1 ujete sg wszelkie koszty robét wymienionych
w kosztorysie ofertowym oraz koszty uwzgledniajagce wytyczne zawarte
w dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia oraz
Opisie przedmiotu zamowienia.

3. Ostateczne wynagrodzenie ilosciowe, tj. wynagrodzenie okreslone na podstawie
kosztoryséw powykonawczych, ustalone zostanie jako iloczyn cen jednostkowych oraz
ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robat.
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Kwota warunkowa w wysokos$ci 5% ceny okreslonej na podstawie kosztoryséw
ofertowych przeznaczona jest na zaptacenie kosztéw wynikajacych z korekty obmiaru
robot. Wykonawca nie moze uwaza¢ kwoty warunkowej za cze$¢ swojego
wynagrodzenia.

Wykonawca moze scedowa¢ na osobe trzecig nalezne mu z niniejszej umowy
wierzytelnosci wytacznie za pisemng zgodg Zamawiajacego.

§6
Podwykonawcy
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane jest obowigzany w trakcie realizacji umowy do przeditozenia
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Termin zapftaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub

dtuzszy niz termin zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy

o podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia, w przypadku gdy umowa

o podwykonawstwo:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub dtuzszy niz
termin zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy

o podwykonawstwo w terminie, o ktdrym mowa w ust. 3 uwaza sie za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest

obowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, przy czym data zawarcia umowy

podwykonawczej nie moze by¢ podzniejsza niz termin rozpoczecia realizacji robot

przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia poswiadczonej za zgodnosc

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub dtuzszy niz
termin zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy

o podwykonawstwo w terminie, o ktdrym mowa w ust. 6 uwaza sie za akceptacje

umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest

obowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, z wytaczeniem umoéw podwykonawczych o wartosci mniejszej niz 0,5%

wartosci niniejszej umowy (wylaczenie nie dotyczy umow o wartosci wiekszej niz

50.000,00 zf), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku jezeli termin

zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub dtuzszy niz termin zaptaty

wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do zmiany umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Procedure opisang w ust. 1-8 stosuje sie odpowiednio w przypadku wprowadzania

zmian do uméw o podwykonawstwo.
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10.

11.

12.

wWN

Wykonawca bedzie odpowiadat w stosunku do Zamawiajacego za dziatania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za swoje witasne.
Zamawiajacy nie bedzie zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z Podwykonawcami
poza wypadkiem przewidzianym w art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego.

Jezeli Podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawcy dotyczace
wykonanych robdt lub dostarczonych materiatdw obejmujace okres dtuzszy niz okres
gwarancyjny ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po uptywie okresu
gwarancyjnego, przekaze Zamawiajacemu nieodptatnie korzysci ptynace z tych
zobowigzan.

8§7
Przedstawiciele Stron
Odpowiedzialnym za nadzér nad realizacja niniejszej umowy ze strony
Zamawiajgcego jest pP. oo,
Zamawiajacy wyznacza do petnienia funkcji Inspektora nadzoru: p. ....ccccceeveeviieeccieeen

Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy jest p. i, , tel.
§8
Rekojmia i gwarancja
Wykonawca udziela: ............ miesiecy gwarancji na roboty objete przedmiotem

zamowienia. Strony ustalajg okres rekojmi na czas udzielonej gwarancji.
Zamawiajgcy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
z tytutu gwarancji.

Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru korncowego.

Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swéj bieg od nowa
w przypadkach okreslonych w art. 581 § 1 i § 2 kodeksu cywilnego.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca pokryje wszystkie koszty wykonania
objazdéw w przypadku koniecznosci wytaczenia z eksploatacji pasa drogowego dla
realizacji robot objetych rekojmig i gwarancja.

Roboty zwigzane z usuwaniem wad w okresie rekojmi i gwarancji wymagajace zajecia
pasa drogowego moga by¢ prowadzone tylko za zgodq Zamawiajacego po
przedtozeniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego.

Wysokos$¢ kosztow, o ktérych mowa w ust. 4, bedzie kazdorazowo okreslana wedtug
cen obowigzujacych w tym okresie.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad na
wiasny koszt w terminie podanym przez Zamawiajacego w zgtoszeniu wady lub
w innym technicznie mozliwym, uzgodnionym przez strony terminie.

Niniejsza umowa oraz oswiadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji objete
niniejsza regulacjg umowng stanowi dokument gwarancyjny.

8§9
Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa Ilub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

Jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji przedmiotu
umowy tak dalece, Ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczy¢ w terminie
wyznhaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu
dodatkowego od umowy odstgpic¢ jeszcze przed uptywem terminu jej wykonania.
Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny
Z umowg, Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢
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10.

w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajgcy moze w terminie 14 dni od umowy odstapic.

Podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajagcego moze stanowic¢ koniecznos¢
wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy.

W wypadkach opisanych powyzej Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
protokét inwentaryzacji prac w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia ustania
umowy.

Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za prace zrealizowane do dnia ustania
umowy, ktorych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji.

§ 10
Zasady odbioru robot
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowosci
do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu winien by¢ przeprowadzony
niezwiocznie, nie poézniej jednak niz w terminie 3 dni od daty zgtoszenia (wpis do
dziennika budowy). Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbiér robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu za zbedny, ma obowigzek pisemnie powiadomi¢ o tym
Wykonawce.
Wykonawca, na zadanie Inspektora Nadzoru, ma obowigzek odkry¢ lub wykonac
otwory niezbedne do zbadania robdt, o ile wczesniej nie informowat inspektora
nadzoru o gotowosci robot do odbioru, a nastepnie na wiasny koszt przywroci¢ stan
poprzedni.
Odbioru koncowego, ostatecznego i pogwarancyjnego dokonuje komisja odbioru,
powotana przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w terminie 14 dni od daty
zawiadomienia go o zakonczeniu robot. Warunkiem niezbednym przystgpienia do
odbioru koncowego jest przekazanie przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru
wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania oceny prawidlowego wykonania,
tj.: atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, wyniki badan, prob
i pomiaréw, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty na wbudowane materiaty, projekt
powykonawczy z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez Projektanta
i Inspektora Nadzoru, dokumentacje powykonawcza zawierajaca zestawienia ilosci
wykonanych robot, powykonawcze szkice geodezyjne oraz inwentaryzacje geodezyjng
na roboty instalacyjne.
Odbiér koncowy polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt pod
wzgledem technicznym, uzytkowym, estetycznym i stanowi¢ bedzie podstawe
dopuszczenia do eksploatacji.
Czynnosci odbioru ostatecznego rozpoczng sie w terminie do 20 dni od daty
zakonczenia odbioru koncowego.
Odbiér ostateczny polegac bedzie na ocenie catosci wykonanych robot.
Warunkiem przystapienia do odbioru ostatecznego jest przekazanie przez Wykonawce
operatu kolaudacyjnego zawierajacego rozliczenie za wykonane roboty wraz
z kosztorysem powykonawczym oraz wszystkich dokumentéw wymaganych przez
Inspektora Nadzoru niezbednych do dokonania oceny prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wszystkich robot
zatwierdzonej przez ZGKiKM, dziennika budowy.
W wypadku stwierdzenia wad podczas odbiordw Zamawiajacemu przystuguijqg
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia Zamawiajacy moze:
a) zazadac usuniecia wad w terminie przez siebie wyznaczonym,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

b) odmodwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad i w tym wypadku za ,date zakonczenia
robét” uwazaé sie bedzie date ponownego zawiadomienia Zamawiajgcego
o gotowosci do odbioru,
2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:
a) jezeli nie uniemozliwiajag one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze:
— obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
— wydtuzy¢ okres gwarangji,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy.
Czynnosci dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie wad,
beda =zawarte w protokole podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy.
Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwaé¢ te czynnosci, jesli
stwierdzone wady i usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy - do czasu
ich usuniecia. Po odbiorze robot i dopuszczeniu do eksploatacji wszelkie roboty
zwigzane z usunieciem wad i usterek moga sie odby¢ jedynie po uzyskaniu na nie
zgody Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usunaé
w tym terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robot zakwestionowanych, jako wadliwe.
Zamawiajacy wyznacza terminy przegladu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie
rekojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza takze termin usuniecia tych
wad.
Odbiér pogwarancyjny dokonany zostanie w terminie 7 dni przed uptywem terminu
gwarancji robot budowlanych ustalonego w umowie.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.
W razie wystgpienia wad, Zamawiajacy wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia ich
usuniecia. W takim przypadku termin gwarancji na te roboty biegnie na nowo od chwili
ich usuniecia (naprawienia) lub ulega przedtuzeniu (art. 581 k.c.).

§11
Kary umowne

Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajagcemu kare umowng za odstgpienie od umowy

z winy Zamawiajacego w wysokosci 10 % ceny ofertowej netto, okreslonej w § 5

ust. 1. Uprawnienie to nie dotyczy sytuacji, o ktdrej mowa w § 9 umowy ust. 1-4.

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajacemu za:

1) odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % ceny ofertowej netto, okreslonej w § 5 ust. 1,

2) niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okreSlonym w § 2 wust. 1,
w wysokosci 300,00 zt, za kazdy dzien liczony od uptywu terminu,

3) nieusuniecie wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego, ostatecznego lub
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 300,00 zt za kazdy dzien
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

4) nieusuniecie wad w terminie dodatkowym, wysoko$¢ kary umownej zostanie
podwyzszona do 400,00 zt za kazdy dzien liczony od uptywu terminu
dodatkowego,

5) niedostarczenie dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 umowy oraz w pkt 5.9
oraz 5.26 OPZ w terminie, w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien nastepujacy po
uptywie terminu,

6) niewywigzanie sie z zobowigzan wymienionych w OPZ w ust. 5 ( z wytaczeniem
5.9, 5.26 i 5.28) w wysokosci 500,00 zt, za kazdy przypadek niewywigzania sie ze
zobowigzania,
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7) niezrealizowanie robo6t zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robot
w wysokosci 300,00 zt, za kazdy wypadek nierealizowania robdét zgodnie
z harmonogramem,

8) za niewykonywanie czynnosci opisanych w programie zapewnienia jakosci
w wysokosci 200,00 zt, za kazde niewykonanie,

9) nieprzekazanie raportu dziennego w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien
nieprzekazania,

10)za prowadzenie robdét lub pozostawienie budowy bez Kierownika budowy
(np. w przypadku zakonczenia petnienia obowigzkow przez Kierownika budowy
i niezgtoszenia z tygodniowym wyprzedzeniem innej uprawnionej osoby na
Kierownika budowy), w wysokosci 5000,00 zt za kazdy dzien prowadzenia robot
bez Kierownika budowy,

11)za brak zaptaty Ilub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1000,00 zt za kazdy
przypadek,

12)za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt
za kazdy przypadek,

13)za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w § 6 ust. 5 i 8, w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien liczony od uptywu terminu,

14)za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany
terminu zaptaty po wezwaniu Zamawiajacego, w wysokosci 500,00 zi,

15)za niedostarczenie wykazu os6b, o ktdrym mowa w § 4 ust. 4 w terminie,
w wysokosci 1000,00 za kazdy dzien liczony od uptywu terminu;

16)za kazdy przypadek nieztozenia Zamawiajacemu w terminach dokumentow,
o ktérych mowa w § 4 ust. 5, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien liczony od
uptywu terminu;

17)za nieprzestrzeganie obowigzku zatrudnienia o0sd6b wykonujacych czynnosci
okreslone w § 4 ust. 3, na podstawie umowy o prace, przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w wysokosci 2000,00 zt za kazdy
przypadek,

18) za brak aktualizacji wykazu, o ktorym mowa w § 4 ust. 4, w wysokosci
1000,00 zt, za kazdy przypadek.

Zamawiajacy ma prawo sumowania wyzej wymienionych kar umownych i obcigzenia

Wykonawcy w ich fgcznym wymiarze.

Strony ustalaja, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 2 pkt 4)

Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami robot

w catosci Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgacego

przewyzszajacego zastrzezone kary umowne do petnej faktycznie poniesionej szkody,

w tym utraconych korzysci.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktdéra naruszyta postanowienia

umowne w terminie 14 dni od daty doreczenia przez Strone drugg zadania zaptaty.

W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 6, kary okreslone w ust. 2

niniejszego paragrafu bedg przez Zamawiajgcego potrgcone w szczegdlnosci:

z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z niniejszej umowy, innych naleznosci

Wykonawcy wynikajacych z innych umoéw zawartych z Zamawiajacym lub

zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 13

umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§12
Sposob rozliczenia

. Prace stanowigce przedmiot umowy rozliczone bedq fakturami przejsciowymi oraz
fakturg koncowa.

. Wykonawca moze wystawi¢ faktury przejsciowe nie czesciej niz co 20 dni roboczych, do
wysokosci 80% wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1.
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. Podstawg zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane bedzie:
a) dla faktur przejsciowych - podpisany przez Strony protokdt stanu robét,
b) dla faktury koncowej - podpisany przez Strony protokdét odbioru ostatecznego robét
oraz kosztorys powykonawczy.

. Wykonawca wystawi fakture przejsciowg na kwote potwierdzong przez Inspektora
Nadzoru na podstawie uzgodnionego przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru
«~Protokotu Stanu Robot”. Wraz 2z fakturg przejsciowg Wykonawca przediozy
o$wiadczenia Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdow, ze pfatnosci im nalezne
zostaly uregulowane przez Wykonawce zgodnie z zawarta miedzy nimi umowa.
W wypadku braku takiego oswiadczenia, Zamawiajacy wstrzyma ptatnos¢ do czasu
uregulowania zadtuzenia wobec Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.

. Wykonawca razem z fakturg koncowga przedtozy dokumenty sktadajgce sie na rozliczenie
wykonanych robét oraz oswiadczenie Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ze
nalezne wynagrodzenie za wykonane prace zostato im zaptacone. W celu poswiadczenia
zaptaty za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce, Wykonawca przedtozy kopie dokonanych przelewow, potwierdzone ,za
zgodnos¢ z oryginatem”. Brak powyzszych dokumentow bedzie skutkowac
wstrzymaniem ptatnosci do czasu ich dostarczenia.

. W przypadku uchylenia sie odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce od obowigzku zaptaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajacemu umowe, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie
nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 6, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni od dnia doreczenia do Biura Obstugi
Interesanta w siedzibie ZDiUM przy ul. Dtugiej 49 we Wroctawiu, faktury prawidtowo
wystawionej pod wzgledem formalnym i merytorycznym, na numer rachunku
bankowego wskazany przez Wykonawce na fakturze pod warunkiem zachowania
wymogow okreslonych w ust. 4 i 5. W przypadku niespetnienia tego warunku, termin
wydtuza sie o 3 dni od uptywu terminu wskazanego w ust. 6.

. Fakture nalezy wystawi¢ na Gmina Wroctaw pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw NIP:
897-13-83-551 Jednostka organizacyjna: Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we
Wroctawiu ul. Dtuga 49, 53-633 Wroctaw. Fakture nalezy dostarczy¢ do siedziby
Zarzadu Drodg i Utrzymania Miasta.

§ 13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %

ceny ofertowej brutto, tj. .o ZEW o
2. 70 % zabezpieczenia Zamawiajacy zwolni w terminie 30 dni od wykonania catego
zamowienia | uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

potwierdzonego podpisaniem protokotu odbioru ostatecznego robdt, natomiast
pozostatg czes¢ obejmujaca zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi robdt budowlanych.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie dotyczacym realizacji
przedmiotu zamowienia musi obejmowac¢ czas niezbedny na dokonanie odbioréw
koncowego i ostatecznego — 2 miesigce od daty zakonczenia robot.
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Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony
w § 2 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na
dzien podpisania aneksu.

Jezeli okres na jaki ma =zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu Wykonawca wnosi na caty ten okres, a zabezpieczenie
w innej formie Wykonawca wnosi na okres 5 lat i jednoczesnie zobowigzuje sie do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia howego na kolejne okresy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w sytuacji,
o ktérej mowa powyzej w ust. 5, na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniaqdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu, na 2 tygodnie przed koncem
okresu rekojmi, Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu aktualnego
numeru rachunku bankowego, na ktoéry Zamawiajacy zwrdci czes$¢ zabezpieczenia
pozostawiong na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

§ 14
Zmiany w umowie

1. Zamawiajacy, na mocy art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamowien publicznych,
przewiduje mozliwos$¢ dokonania nastepujacych zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty Wykonawcy dotyczacych:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamowienia w zakresie niezbednym, tzn.
jedynie o okres niezbedny do ustania przeszkdéd w wykonaniu przedmiotu umowy,
przy czym zmiana spowodowana moze byc¢ jedynie okolicznosciami lezacymi
wylacznie po stronie Zamawiajacego lub okolicznosciami niezaleznymi zaréwno od
Zamawiajgcego jak i od Wykonawcy, w szczegolnosci: opdznieniem w pozyskiwaniu
decyzji administracyjnych, oczekiwaniem Wykonawcy na uzgodnienia wtascicieli
urzadzen obcych, zmianami dokumentacji wynikajacymi z biezacych uzgodnien
z jednostkami decyzyjnymi, koniecznoscig przesuniecia terminu przekazania terenu
budowy, okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj.
warunkami atmosferycznymi, archeologicznymi, geologicznymi, hydrologicznymi,
kolizjami z sieciami infrastruktury utrudniajacymi lub uniemozliwiajacymi terminowe
wykonanie przedmiotu umowy, koniecznoscig zlecenia dodatkowych dostaw, ustug lub
robot budowlanych;

rezygnacji z wykonania czynnosci przewidzianych zakresem umowy, o ile mozna
wyodrebni¢ ich wartos¢ wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w postaci
odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia
okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego ;

sposobu rozliczenia niniejszej umowy w zakresie zmiany wartosci robdt rozliczanych
fakturami przejsciowymi w przypadku znaczacej zmiany zaawansowania prac przez
Wykonawce;

zmiany zakresu czes$ci zamowienia powierzonej Podwykonawcom lub zmiany
Podwykonawcy w zakresie niezbednym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie
z SIWZ, w przypadku zaistnienia okolicznosci majacych wptyw na dalszg realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

zmiany podmiotu trzeciego, na zdolnosci ktérego Wykonawca powotywat sie sktadajac
oferte, celem wykazania spetniania warunku kwalifikacyjnego dotyczacego
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia w zakresie niezbednym do
zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, w przypadku zaistnienia
okolicznosci zwigzanych z udziatem podmiotu trzeciego w realizacji przedmiotu
umowy;

usuniecia oczywistych btedéw pisarskich lub rachunkowych, a takze usuniecia
zapisow, ktorych wykonanie jest niemozliwe ze wzgledu na obowigzujace przepisy
prawa - w zakresie, ktéry jest niezbedny do wyeliminowania btedow;
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7) rozszerzenia zakresu umowy 0 nowe pozycje cennikowe, jezeli zmiana spowodowana
bedzie okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunki
faktyczne wptyng na zakres lub sposdb wykonywania przedmiotu umowy.

2. Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 1 oraz zmian o ktérych mowa w art. 144
ust. 1 pkt 2)-6) ustawy prawo zamoéwien publicznych, wymaga aneksu sporzadzonego
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 15
Sprawy nieuregulowane
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda miaty zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu Cywilnego
i inne przepisy wiasciwe dla przedmiotu zamdwienia.

§ 16
Rozwiazywanie sporow
1. Jezeli powstang ewentualne spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy,
Zamawiajacy i Wykonawca dotozg staran, aby rozwigzac je polubownie miedzy soba.
2. Sadem wiasciwym do rozstrzygania sporéw, ktorych Strony nie rozwigzg w sposéb,
o ktorym mowa w ust. 1, bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajqcego.

g§17
Postanowienia koncowe
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, tj. w jednym
egzemplarzu dla Wykonawcy i jednym egzemplarzu dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAIJACY WYKONAWCA

Przebudowa ul. Opatowickiej w celu poszerzenia oraz budowy chodnika na odcinku od posesji nr 81
do ul. Zalewowej we Wroctawiu
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