OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamowienia jest:

Wymiana szyn, podkiadéw i tlucznia w torze tramwajowym w ciagu ul. $leznej
na odcinku od ul. Wisniowej do ul. Weigla we Wroctawiu - II etap (odcinek od
ul. Dgebowej do ul. Weigla)

LOKALIZACIA
Wroctaw, ul. Slezna; dz. nr 19, AM 6, obreb Gaj, dz. nr 19/1 AM 12 obreb Gaj

ZAKRES ZAMOWIENIA
Zakres zamowienia przedstawiono na szkicach - zalacznik nr 1.

Zakres zamodwienia obejmuje wymiane szyn, podktadéw i thucznia oraz szlifowanie szyn
w torowisku tramwajowym w ciggu ul. Sleznej na odcinku o dtugosci 749 mtp, od
skrzyzowania z ul. Debowa do punktu zlokalizowanego 2m za przejsciem dla pieszych
pomiedzy peronami przystanku ,Weigla”.

Dodatkowo, w zakresie zamoéwienia przewidziano szlifowanie szyn tramwajowych na
przejezdzie drogowym na dt 25mtp. zlokalizowanym na wysokosci ul. Sleznej 172.

W torowisku objgtym zakresem zamoéwienia zlokalizowane sg elementy sterowania ruchem
(zat. 2). Na skrzyzowaniu ul. Sleznej z ul. Weigla znajdujg sie cztery petle indukcyjne
sygnalizacji $wietlnej, ktére nalezy zdemontowaé, a nastepnie odtworzy¢.

3.1 Roboty torowe i drogowe:
a) rozebranie toréw na podkiadach drewnianych i betonowych,
b) rozebranie istniejacej podbudowy z tlucznia,
c) rozbiorka nawierzchni przejscia dla pieszych,
d) wykonanie podbudowy z ttucznia,

e) ulozenie toréw z szyn kolejowych i tramwajowych (na przejéciu dla pieszych)
na podktadach zelbetowych na di. 749 mtp,

f) spawanie szyn termitowe, spawanie szyn nowych z szynami istniejgcymi i styki
przejsciowe mozna wykonac elektrycznie,

g) wykonanie nowej nawierzchni przejscia dla pieszych z betonu z zastosowaniem
wypetnienia komér szynowych profilami gumowymi do wysokosci gtdwki szyny,

h) mechaniczne podbijanie torow na dlugosci 749 mtp,
i) szlifowanie szyn na catej dlugosci odcinka remontowanego,

j) demontaz oraz odtworzenie urzadzen sterowania ruchem na skrzyzowaniu
z ul. Weigla

3.2 Opracowania i inne:

a) organizacja ruchu zastepczego tj. opracowanie dokumentacji projektowej ruchu
zastepczego z uwzglednieniem komunikacji zbiorowej oraz petnienie nadzoru
autorskiego, wyniesienie, utrzymanie i demontaz oznakowania oraz
odtworzenie oznakowania (w tym poziomego), pozyskanie uzgodnien i
zatwierdzen ZDiUM i Wydziatu Inzynierii Miejskiej Urzedu Miejskiego,
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b) organizacja, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy wraz z =zasilaniem
w energie elektryczng i doprowadzeniem wody (wg wtasnych potrzeb),

c) zabezpieczenie poziomej osnhowy geodezyjnej,
d) opracowanie harmonogramu rzeczowego,

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Zadanie nalezy zrealizowaC w terminie od daty podpisania umowy do 31.08.2019r.

Zamawiajacy zapewni wylgczenie komunikacji tramwajowej w terminie od 22.06 do
24.08.2019r.

PODSTAWA WYKONANIA ZADANIA
Zadanie realizowane bedzie w oparciu o:

a) wytyczne Zamawiajgcego zawarte w pkt. 6,

WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

6.1 Wykonawca powinien dokonac wizji lokalnej w terenie (na wtasny koszt) oraz zdobyc
wszelkie informacje, ktdére moga byc¢ konieczne do prawidlowej wyceny wartosci
przedmiotu zamoéwienia. W rejonie torowiska objetego zakresem zamowienia
zlokalizowane sg kable zasilajace i powrotne sieci trakcyjnej oraz kable uszyniajace.
0 informacje na temat lokalizadji kabli nalezy zwrdcic sie do MPK Sp. z 0.0.

6.2 Procedura wylgczenia na czas robdt oraz ponownego wigczenia napiecia w sieci
trakeyjnej lezy po stronie Wykonawcy i nalezy jg przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z MPK Sp.
z 0.0. Przed wznowieniem ruchu tramwajowego Wykonawca dokona pomiarow
geodezyjnych wysokosci zawieszenia sieci trakcyjnej.

6.3 Zamowienie musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamdwienia,
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy
budowlane;j.

6.4 Roboty budowlane realizowane bedg w oparciu o zgtoszenie robdt budowlanych, dla
ktorych pozwolenie na budowe nie jest wymagane, ktére Zamawiajacy przedstawi
wykonawcy w dacie zawarcia umowy.

6.5 Wykonawca we wlasnym zakresie:
a) wskaze lokalizacje zaplecza budowy (w porozumieniu z Zamawiajgcym),

b) urzadzi teren budowy oraz zaplecze budowy (na zapleczu budowy udostepni
stanowisko dla inspektoréw nadzoru), po zakonczeniu robot teren budowy
i zaplecza przywroci do stanu pierwotnego,

c) oznakuje teren budowy tablicg informacyjng,
6.6 Dokumentacje dla organizacji ruchu zastepczego nalezy opracowac zgodnie z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania
na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.},

b) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 ze zm.),
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6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

c) Ogolnymi wytycznymi dotyczacymi organizacji ruchu dostepnymi na stronie
internetowej Zamawiajacego www.zdium.wroc.pl (bip/sposoby przyimowania
i zatatwiania spraw).

Prace przy demontazu i odtwarzaniu urzadzen sterowania ruchem znajdujacych sie na
skrzyzowaniu z ul. Weigla nalezy prowadzi¢ w porozumieniu z Dziatem Eksploatadji
Sygnalizadji ZDiUM we Wroctawiu.

Wykonawca niezwlocznie po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji projektowej
przekaze Zamawiajagcemu: -

a) 2 egzemplarz organizacji ruchu zastepczego (w wersji papierowej
i elektronicznej w formacie pdf),

b) harmonogram prac. Harmonogram powinien m.in. pokaza¢ kolejnos¢
postgpowania, etapowanie robdt, czas w jakim wykonawca proponuje
wykona¢ roboty, niezbedng iloS¢ sprzetu i pracownikéw na kazdym etapie
robot. Harmonogram nalezy dostarczy¢ w formie papierowej i elektronicznej
oraz aktualizowa¢ kazdorazowo, bez wezwania w razie zmian terminow
wykonania planowanych robét. Harmonogram kazdorazowo wymaga
akceptacji Zamawiajgcego.

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy po zatwierdzeniu harmonogramu przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca po przejeciu terenu powinien zdjaé, zabezpieczy¢ i przechowad majatek
Gminy, t. istniejace oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu i inne
wyposazenie pasa drogowego, itp. Przed protokolarnym przekazaniem terenu budowy
Wykonawca wykona na terenie przyszlych robdt inwentaryzacje majatku drogowego
Gminy obejmujaca wszystkie materialy i urzadzenia stanowigce wyposazenie pasa
drogowego. Inwentaryzacja podlegac bedzie weryfikacji Zamawiajacego.

Jezeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca zobowigzany jest
uzyskac uzgodnienia z wiascicielami gruntow, ktére nie sa w zarzadzie ZDIUM, zgodnie
z zalgcznikiem do SIWZ.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia biezacej obstugi geodezyjnej budowy,
tacznie z geodezyjng inwentaryzaga powykonawczg wszystkich robdt zatwierdzong przez
Zarzad Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego, a takze do sporzadzenia mapy
powykonawczej, w tym ewentualnej aktualizagji w ewidencji gruntéw
i budynkow sposobu uzytkowania gruntu objetego inwestycja. W zakresie geodezyjnej
obstugi budowy Wykonawca dodatkowo przeprowadzi analize wptywu robdt budowlanych
na stabilno$¢ punktdw osnowy geodezyinej. W przypadku stwierdzenia, w wyniku
przeprowadzonej analizy, ze takiego zagrozenia nie ma, Wykonawca zlozy w Zarzadzie
Drég i Utrzymania Miasta (do Zespolu Geodezyjnego) stosowne o$wiadczenie na pismie.
Dla punktéw zagrozonych naruszeniem stabilnosci nalezy opracowad i wdrozyé ich
zabezpieczenie, natomiast dla punktéw, ktére w wyniku realizacji zadania ulegng
Zniszczeniu nalezy:

a) opracowac projekt odtworzenia punktow osnowy geodezyinej, ktéry nalezy uzgodnic
z Zarzadem Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego,

b) po zakorczeniu roboét odtworzyé zniszczone punkty osnowy w sposob okreslony w
ww. projekcie.

Wykonawca po =zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego harmonogramu, wystapi do
Wydziatu Transportu Urzedu Miejskiego we Wroctawiu na minimum 21 dni roboczych
przed rozpoczeciem robét o wprowadzenie zastepczej organizacji ruchu dla komunikacji
miejskiej wediug opracowanego projektu. Koszty zwigzane z wprowadzeniem zastepczej
komunikadji pokrywa Wydziat Transportu UM,
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6.14 O terminach rozpoczecia robdt Wykonawca powiadomi ZDiUM, Wydziat Inzynierii
Miejskiej Urzedu Miejskiego (organ zarzadzajacy ruchem), MPK Sp. z o. o. i wiasciwy
organ Policji z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem.

6.15 Wykonawca we wilasnym zakresie wykona i utrzyma w nalezytej sprawnosci
oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy. Oznakowanie miejsca robdét nalezy
wykonac zgodnie z Ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst
jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1260 z pézn. zm.), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkdw technicznych dla znakow i
sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkdw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
U. 2017 poz. 784).

6.16 Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i zaplecza
w stanie gwarantujacym bezpieczenstwo osob korzystajgcych z tych terendw.

6.17 Wykonawca ponosi¢ bedzie pelna odpowiedzialnos¢ za wypadki i szkody powstate
w trakcie wykonania przedmiotu zamodwienia. Wykonawca poniesie koszty zwigzane
z wyptatg odszkodowan za ewentualne wypadki i wszelkie zniszczenia, ktore powstaly
w trakcie prowadzenia robét.

6.18 Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wlasnym zakresie wszelkich materiatow
niezbednych do wykonania robot objetych zamodwieniem. Materialy, ktdre zakupi
Wykonawca, muszg spelnia¢ wymagania okreslone w art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 ze zm.). Wbudowane materiaty
muszg odpowiada¢ wymogom, ktore okresla art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. (§. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) odpowiada¢ Normom oraz posiadac
stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.

6.19 Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia wykazu
materiatow proponowanych do wykonania zadania oraz uzyskania ich akceptagji przez
inspektora nadzoru na podstawie przedstawionych atestow i Swiadectw jakosci.
W przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materialow do uzycia,
Wykonawca dokona wymiany na wiasny koszt.

6.20 Wykonawca winien zapewni¢ wewnetrzng kontrole jakosci robdt i materialdw oraz
umozliwi¢ jg Zamawiajgcemu.

6.21 Biezace pomiary i badania jakosciowe wbudowanych materiatéw oraz robdt prowadzone
bedg w ramach wynagrodzenia okreslonego w umowie.

6.22 ZDiUM ma prawo w kazdym momencie zarzadzi¢ przeprowadzenie dodatkowych badan
jakosci wbudowanych materiatow. W przypadku gdy ich wynik wykaze, ze materialy badz
roboty nie sg zgodne z SIWZ, koszty tych badan poniesie Wykonawca. Natomiast jezeli
wyniki badan bedg zgodne ze SIWZ to koszty badan ponosi Zamawiajgcy.

6.23 W sytuagji gdy badania wykazg zastosowanie materiatléw zlej jakosci, badz
nieposiadajacych stosownych aprobat czy certyfikatow, Wykonawca zobowigzany bedzie
do ponownego wykonania niezbednego zakresu robot przy zastosowaniu materiatow
wiasciwych - na wiasny koszt.

6.24 Na wniosek ZDiUM Wykonawca ma obowigzek poda¢ dane dotyczace dostawcow
i producentéw materiatow i urzadzen (nazwa firmy, adres, telefon).

6.25 Na wniosek ZDiUM Wykonawca ma obowigzek udokumentowac ilos¢ i wartos¢ nabytych
materiatow (faktury zakupu).

6.26 Wykonawca jest posiadaczem i wytworca wszystkich odpadow powstatych w wyniku
prowadzenia robot, w tym odpaddw niebezpiecznych. Na Wykonawcy cigza wszystkie
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6.27

6.28

6.29

6.30

6.31

6.32

6.33

6.34

Zatgczniki:

obowigzki wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (fj.: Dz. U. z 2018
poz. 21, 2017 poz. 2422). Klasyfikacji odpaddw nalezy dokona¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. z 2014r,, poz. 1923).

Przy realizagji niniejszego zaméwienia odpadami sg materiaty pochodzace z rozbidrek
i robdt ziemnych (z wyjatkiem elementow stalowych) ktére Wykonawca zagospodaruje
na wiasny koszt zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami.

Na terenie budowy Wykonawca dokona wstepnej segregacji materiatdow z rozbiorki.
Szyny oraz inny ziom metalowy nalezy zdemontowac i oczysci¢, Szyny pociac¢ na odcinki
nie diluzsze niz 6m. Wszystkie elementy stalowe oraz inne elementy Wykonawca
powinien usungc z torowiska lub z terenu rozbiorki i utozy¢ w stosy. Wszystkie elementy
stalowe nie nadajace sie do ponownego wbudowania, odbierze firma wskazana przez
Zamawiajacego. Elementy nadajace sie do odzysku tj. podkiady Zelbetowe, mocowania
SB3 oraz szyny kolejowe, Wykonawca przewiezie do magazynu ZDiUM.

Przedsigbiorcy, niebedacy wytworca  odpaddéw powstajagcych w wyniku realizadji
przedmiotu umowy, ktdérzy beda transportowac odpady sg zobowiazani do posiadania
wpisu do rejestru zgodnie z ustawg o odpadach lub zezwolenia na transport odpaddw.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W przypadku wykonywania prac w porze
nocnej Wykonawca zobowigzany jest do zadbania aby zastosowany sprzet nie
przekraczat dopuszczalnych wartosci poziomu hatasu okreslonego w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku {Dz. U. z 2014 poz. 112).

Wykonawca zobowigzany bedzie do protokolarnego przekazania terenu budowy
po zakonczeniu robdét w stanie uporzadkowanym oraz dokonania demontazu
ewentualnych obiektéw tymeczasowych, nie pozniej niz w dniu odbioru ostatecznego
robot.

Wykonawca udzieli minimum 36 miesiecy gwarancji na wykonane roboty oraz
wbudowane materiaty.

Wykonawca przed uruchomieniem komunikagi tramwajowej dokona wyczyszczenia
torowiska (rowki szyn) na ulicach wytaczonych z komunikagji tramwajowej dla potrzeb
remontu torowiska. Ww. roboty nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej.

Do obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezalo wziecie udziatu w czynnosciach ustalajgcych
przyczyny wykolejenia tramwajow, w razie istnienie okolicznosci wskazujgcych,
ze wykolejenie tramwaju nastapitc na skutek nie wykonania lub niewlasciwego
wykonania robét przez wykonawce. Jezeli wykolejenie nastgpi na skutek niewykonania
lub nienalezytego wykonania robot przez Wykonawce, bedzie on ponosit petng
odpowiedzialno$¢ za powstale szkody i poniesie on catkowite koszty zwigzane z
usunieciem zniszczen i powstalych strat spowodowanych wykolejeniem lub w przypadku
wstrzymania z jego winy komunikadji tramwajowej, koszty komunikacji zastepcze;j.

1. Zakres zamowienia - szkic
2. Lokalizacja elementow sterowania ruchem

Opracowata: Zuzanna Dey
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