OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamowienia jest:

Wymiana skrzyzowania torow oraz dwoéch rozjazdow tramwajowych
dwutorowych podwoéjnych na pl. Legionow we Wrocltawiu.

ZAKRES ZAMOWIENIA

2.1 Roboty torowe i drogowe:
a) wymiana skrzyzowania toréw z 16 krzyzownic,
b) wymiana 2 rozjazdéw dwutorowych podwdjnych wraz z tukami,
c) wykonanie zabudowy oraz nawierzchni torowiska,

d) montaz czterech automatéw do przektadania zwrotnic najazdowych z wymiang
petli indukcyjnych montowanych w skrzynkach przyszynowych, dostosowanie
sterownika WS-90 wraz z szafg do sterownika WS-90 ITS, podiaczenie
i uruchomienie zwrotnic,

e) montaz czterech skrzynek z mechanizmem nastawczym do zwrotnic
zjazdowych,

f) podtaczenie ogrzewania zwrotnic do istniejgcej instalacji,
g) podtaczenie odwodnienia zwrotnic do istniejacych przykanalikow,

h) montaz i demontaz rozjazdu przejazdowego w ul. Grabiszynskiej (zwrotnica
typowa, z iglicami h=116mm, krzyzownice blokowe, szyny taczace Ri60N).

2.2 Opracowania i inne:

a) organizacja ruchu zastepczego tj. opracowanie dokumentacji organizacji ruchu
zastepczego - na podstawie zaopiniowanej koncepcji zastepczej organizacji

ruchu opracowanej przez Zaktad Budowlany ,KLIER” - z uwzglednieniem
komunikacji zbiorowej oraz petnienie nadzoru autorskiego, wyniesienie,
utrzymanie i demontaz oznakowania tymczasowego oraz odtworzenie

oznakowania docelowego (w tym poziomego), pozyskanie uzgodnien
i zatwierdzen ZDiUM i Wydziatu Inzynierii Miejskiej Urzedu Miejskiego,

b) organizacja, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy wraz z zasilaniem
w energie elektryczng i doprowadzeniem wody (wg wtasnych potrzeb),

C) zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej,

d) opracowanie harmonogramu robat.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Zadanie nalezy zrealizowa¢ w terminie od daty zawarcia umowy do 31 sierpnia 2019 r.

W terminie od 22 czerwca do 31 sierpnia 2019 r. Zamawiajacy zapewni wylaczenie
komunikacji tramwajowej w nastepujacych etapach:

Etap I: od 22 czerwca do 12 lipca wytaczenie relacji w kierunku ul. Grabiszynskiej.
Wprowadzenie ruchu wahadtowego na ul. Grabiszynskiej.

Etap II: od 13 lipca do 2 sierpnia wylgczenie relacji w/z kierunku ul. Pitsudskiego.

Etap III: od 3 sierpnia do 16 sierpnia wylaczenie relacji na wprost w celu wymiany
skrzyzowania.
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Etap IV: od 17 sierpnia do 31 sierpnia wyfaczenie relacji do ul. Sagdowej w celu wykonania
odcinkéw tgczacych.

Ponadto w terminie 22 - 23 czerwca 2019r. oraz 12 lipca 2019 r. Zamawiajacy zapewni
wytgczenie komunikacji w ciggu ul. Grabiszynskiej w celu montazu i demontazu rozjazdéw
przejazdowych.

PODSTAWA WYKONANIA ZADANIA
Zadanie realizowane bedzie w oparciu o:

a) dokumentacje projektowa, opracowana przez Zaktad Budowlany ,KLIER",
55-003 Chrzgstawa Mata, ul. Swierkowa 3,

b) dokumentacje projektowg, opracowanga we wiasnym zakresie na podstawie
koncepcji zastepczej organizacji ruchu opracowanej przez Zaktad Budowlany
~KLIER",

Cc) wytyczne Zamawiajacego zawarte w pkt 5.

WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

5.1 Dwa rozjazdy dwutorowe podwdjne oraz skrzyzowanie torowe przeznaczone do
wbudowania w ramach zadania zapewni Zamawiajacy (zwrotnice nie sgq wyposazone
w skrzynki zwrotnicze i mechanizmy nastawcze zwrotnic). Wykonawca odbierze
materiaty z magazynu ZDiUM przed planowanym montazem, po wczesniejszym ustaleniu
terminu.

5.2 Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej w terenie (na wiasny koszt) oraz zdoby¢
wszelkie informacje, ktdére mogg by¢ konieczne do prawidlowej wyceny wartoSci
przedmiotu zamowienia.

5.3 Zamdwienie musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamowienia,
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy
budowlanej.

5.4 Roboty budowlane realizowane bedg w oparciu o zgtoszenie remontu, ktére Zamawiajacy
przedstawi wykonawcy w dacie zawarcia umowy.

5.5 Procedura wytgczenia na czas robdt oraz ponownego wilgczenia napiecia w sieci
trakcyjnej lezy po stronie Wykonawcy i nalezy jg przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z MPK Sp.
Z 0.0.

5.6 Wykonawca we wtasnym zakresie:
a) wskaze lokalizacje zaplecza budowy (w porozumieniu z Zamawiajacym),

b) urzadzi teren budowy oraz zaplecze budowy (nha zapleczu budowy udostepni
stanowisko dla inspektorow nadzoru), po zakonczeniu robdt teren budowy
i zaplecza przywrdci do stanu pierwotnego,

c) oznakuje teren budowy tablicg informacyjna.
5.7 Dokumentacje dla organizacji ruchu zastepczego nalezy opracowac zgodnie z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.),

b) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 ze zm.),
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c) Ogoélnymi wytycznymi dotyczacymi organizacji ruchu dostepnymi na stronie
internetowej Zamawiajacego www.zdium.wroc.pl (bip/sposoby przyjmowania
i zatatwiania spraw).

5.8 Wykonawca w terminie 14 dni od daty podpisania umowy przekaze Zamawiajgcemu:

a) 2 egzemplarze uzgodnionego projektu organizacji ruchu zastepczego (w wersji
papierowej i elektronicznej w formacie pdf),

b) harmonogram robdét. Harmonogram powinien m.in. pokaza¢ kolejnos¢
postepowania, etapowanie robdt, czas w jakim wykonawca proponuje wykonacd
roboty, niezbedng ilo$¢ sprzetu i pracownikdw na kazdym etapie robot.
Harmonogram nalezy dostarczy¢ w formie papierowej
i elektronicznej i aktualizowa¢ kazdorazowo, bez wezwania w razie zmian
terminéw wykonania planowanych robét. Harmonogram kazdorazowo wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

5.9 Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy ok. 21.06.2019r. po zatwierdzeniu
harmonogramu przez Zamawiajacego.

5.10 Wykonawca po przejeciu terenu powinien zdjaé, zabezpieczy¢ i przechowaé majatek
Gminy, tj. istniejace oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu i inne
wyposazenie pasa drogowego, itp. Przed protokolarnym przekazaniem terenu budowy
Wykonawca wykona na terenie przysztych robdt inwentaryzacje majatku drogowego
Gminy obejmujacq wszystkie materialy i urzadzenia stanowigce wyposazenie pasa
drogowego. Inwentaryzacja podlegac bedzie weryfikacji Zamawiajacego.

5.11 Jezeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca zobowigzany jest
uzyskac¢ uzgodnienia z wiascicielami gruntéw, ktore nie sg w zarzadzie ZDiUM, zgodnie
z zatgcznikiem do SIWZ.

5.12 Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia biezacej obstugi geodezyjnej budowy,
tacznie z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg wszystkich robot zatwierdzong przez
Zarzad Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego, a takze do sporzadzenia mapy
powykonawczej, w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji gruntéw i budynkdéw
sposobu uzytkowania gruntu objetego inwestycjg. W zakresie geodezyjnej obstugi
budowy Wykonawca dodatkowo przeprowadzi analize wplywu robdt budowlanych
na stabilnos¢ punktdw osnowy geodezyjnej. W przypadku stwierdzenia, w wyniku
przeprowadzonej analizy, ze takiego zagrozenia nie ma, Wykonawca zlozy w Zarzadzie
Drég i Utrzymania Miasta (do Zespotu Geodezyjnego) stosowne o$wiadczenie na pismie.
Dla punktow zagrozonych naruszeniem stabilnosci nalezy opracowa¢ i wdrozyé
ich zabezpieczenie, natomiast dla punktow, ktore w wyniku realizacji zadania ulegng
zniszczeniu nalezy:

a) opracowac projekt odtworzenia punktéw osnowy geodezyjnej, ktory nalezy
uzgodni¢ z Zarzadem Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego,

b) po zakonczeniu robdt odtworzy¢ zniszczone punkty osnowy w sposob okreslony
w ww. projekcie.

5.13 Wykonawca po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego harmonogramu, wystapi
do Wydziatu Transportu Urzedu Miejskiego we Wroctawiu na minimum 21 dni roboczych
przed rozpoczeciem robdt o wprowadzenie zastepczej organizacji ruchu dla komunikacji
miejskiej wedlug opracowanego projektu. Koszty zwigzane z wprowadzeniem zastepczej
komunikacji pokrywa Zamawiajacy.

5.14 O terminach rozpoczecia robot Wykonawca powiadomi ZDiUM, Wydziat Inzynierii
Miejskiej Urzedu Miejskiego (organ zarzadzajacy ruchem), MPK Sp. z o. o. i wiasciwy
organ Policji z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem.

5.15 Wykonawca we wlasnym zakresie wykona i utrzyma w nalezytej sprawnosci
oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy. Oznakowanie miejsca robot nalezy
wykonac zgodnie z Ustawg z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (t. jedn. Dz. U.
2018 poz. 1990 z podzn. zmn.), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
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5.16

5.17

5.18

5.19

5.20

5.21

5.22

5.23

5.24

5.25

5.26

5.27

5.28

3.07.2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkow technicznych dla znakoéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania
na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177,
poz. 1729 ze zm.).

Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i zaplecza
w stanie gwarantujgcym bezpieczenstwo osob korzystajacych z tych terendéw.

Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialno$¢ za wypadki i szkody powstate
w trakcie wykonania przedmiotu zamowienia. Wykonawca poniesie koszty zwigzane
z wyplatgq odszkodowan za ewentualne wypadki i wszelkie zniszczenia, ktore powstaty
w trakcie prowadzenia robdt.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wtasnym zakresie wszelkich materiatow
niezbednych do wykonania robdt objetych zamodwieniem. Materiaty, ktdére zakupi
Wykonawca, muszg spetnia¢ wymagania okreslone w art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r., poz. 1570). Wbudowane materiaty
muszg odpowiada¢ wymogom, ktore okresla art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1202) odpowiada¢ Normom oraz posiadac
stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia wykazu
materiatdbw proponowanych do wykonania zadania oraz uzyskania ich akceptacji przez
inspektora nadzoru na podstawie przedstawionych atestéw i S$wiadectw jakosci.
W przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatdbw do uzycia,
Wykonawca dokona wymiany na witasny koszt.

Wykonawca winien zapewni¢ wewnetrzng kontrole jakosci robot i materiatdw oraz
umozliwi¢ jg Zamawiajgcemu.

Biezgce pomiary i badania jakosciowe wbudowanych materiatéw oraz rob6t prowadzone
bedg w ramach wynagrodzenia okreslonego w umowie.

ZDiUM ma prawo w kazdym momencie zarzadzi¢ przeprowadzenie dodatkowych badan
jakosci wbudowanych materiatéw. W przypadku gdy ich wynik wykaze, ze materiaty badz
roboty nie sg zgodne z SIWZ, koszty tych badan poniesie Wykonawca. Natomiast jezeli
wyniki badan bedg zgodne ze SIWZ to koszty badan ponosi Zamawiajacy.

W sytuacji gdy badania wykazgq zastosowanie materiatow zlej jakosci, badz
nieposiadajgcych stosownych aprobat czy certyfikatow, Wykonawca zobowigzany bedzie
do ponownego wykonania niezbednego zakresu robot przy zastosowaniu materiatow
wilasciwych - na wiasny koszt.

Na wniosek ZDiUM Wykonawca ma obowigzek poda¢ dane dotyczace dostawcow
i producentéw materiatdéw i urzadzen (nazwa firmy, adres, telefon).

Na wniosek ZDiUM Wykonawca ma obowigzek udokumentowac ilos¢ i wartos¢ nabytych
materiatéw (faktury zakupu).

Wykonawca jest posiadaczem i wytwodrcg wszystkich odpadéw powstatych w wyniku
prowadzenia robot, w tym odpaddw niebezpiecznych. Na Wykonawcy cigzg wszystkie
obowigzki wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2018
poz. 992) Klasyfikacji odpaddéw nalezy dokonac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
z 2014r., poz. 1923).

Przy realizacji niniejszego zamdwienia odpadami sg materiaty pochodzace z rozbidrek
i robot ziemnych, ktére Wykonawca zagospodaruje na wtasny koszt zgodnie z hierarchig
postepowania z odpadami.

Na terenie budowy Wykonawca dokona wstepnej segregacji materiatdow z rozbidrki.
Rozjazdy, szyny oraz inny zlom metalowy nalezy zdemontowacd, oczysci¢ i pocigé
na odcinki nie dluzsze niz 6m. Wszystkie elementy stalowe oraz inne elementy

4/5

Opis Przedmiotu Zamowienia: Wymiana skrzyZzowania toréw oraz dwdch rozjazdow tramwajowych dwutorowych

podwdjnych na pl. Legiondw we Wroctawiu



Wykonawca powinien usung¢ z torowiska lub z terenu rozbidrki i utozy¢ w stosy.
Elementy stalowe, poza rozjazdami przejazdowymi, odbierze firma wskazana przez
Zamawiajgcego. Zdemontowany rozjazd przejazdowy Wykonawca przewiezie do
magazynu ZDiUM.

5.29 Przedsiebiorcy, niebedacy wytwodrcg  odpaddw powstajagcych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy, ktdrzy bedg transportowaé odpady sg zobowigzani do posiadania
wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach lub zezwolenia na
transport odpadow.

5.30 Wykonawca zobowigzany bedzie do protokolarnego przekazania terenu budowy
po zakonczeniu robot w stanie uporzadkowanym oraz dokonania demontazu
ewentualnych obiektow tymczasowych, nie podzniej niz w dniu odbioru ostatecznego
robét.

5.31 Wykonawca udzieli minimum 36 miesiecy gwarancji na wykonane roboty oraz
wbudowane materiaty (z wytgczeniem rozjazdow i skrzyzowania torowego).

5.32 Wykonawca przed przejazdem probnym oraz wznowieniem komunikacji tramwajowej
dokona wyczyszczenia torowiska (rowki szyn) na ulicach wylaczonych z komunikacji
tramwajowej dla potrzeb remontu torowiska. W/w roboty nalezy uwzgledni¢ w cenie
ofertowej.

5.33 Do obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezato wziecie udziatu w czynnosciach ustalajacych
przyczyny wykolejenia tramwajow, w razie istnienie okolicznosci wskazujacych,
ze wykolejenie tramwaju nastgpito na skutek niewykonania lub niewtasciwego wykonania
robét przez wykonawce. Jezeli wykolejenie nastgpi na skutek niewykonania
lub nienalezytego wykonania robot przez Wykonawce, bedzie on ponosit peing
odpowiedzialno$¢ za powstate szkody i poniesie on catkowite koszty zwigzane

Z usunieciem zniszczen i powstatych strat spowodowanych wykolejeniem
lub w przypadku wstrzymania z jego winy komunikacji tramwajowej, koszty komunikacji
zastepczej.

5.34 Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W przypadku wykonywania prac w porze
nocnej Wykonawca zobowigzany jest do zadbania aby zastosowany sprzet nie
przekraczat dopuszczalnych wartosci poziomu hatasu okreslonego w Rozporzadzeniu
Ministra $rodowiska z 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826 ze zm.).

6. ZALACZNIKI
Dokumentacja projektowa:

a) Projekt wykonawczy,

b) STWIORB,

c) Przedmiar robot,

d) Koncepcja zastepczej organizacji ruchu.

Opracowata: Izabela Zielinska-Rydz
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