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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie chodnika wzdluz ogrodzenia przedszkola
modutowego przy ul. Standw Zjednoczonych 88, w tym:

- Budowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 126 m?

- Zagospodarowanie pasa zieleni przy chodniku - pow. 41 m?,

- Wykonanie remontu drogi — pow.14 m?,

- Utwardzenie powierzchni gruntu kruszywem kamiennym przy ‘wejsciu do szkoly -

pow. 7 m?,
- Regulacja wysokosciowa istniejacej bramki wejsSciowe]j do szkoty
- Budowa kanatu technologicznego (MKT).

2. ZAKRES ZAMOWIENIA

Zakres zamowienia obejmuje wykonanie robét m.in.

a) Branzy drogowej,
b) Branzy teletechnicznej
¢) Organizacje ruchu docelowego,

d) Wyniesienie, utrzymanie i demontaz organizacji ruchu zastepczego
7 uwzglednieniem odzysku materiatéw, konserwacji oznakowania
e) Organizacje, utrzymanie i likwidacje zaplecza budowy wraz z zasilaniem

w energie elektryczng i doprowadzeniem wody,

f) Zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyinej,

g) Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu projekt
organizacji ruchu zastgpczego.

3. PODSTAWA WYKONANIA ZAMOWIENIA

3.1. Roboty nalezy wykonac na podstawie:

a) Dokumentacji wykonanej przez MTI PROJEKT ul. Sienkiewicza 10A/4, 58-200
Dzierzoniow, :

b) Zaswiadczenia nr 17205/2018 z dnia 18.12.2018r. Prezydenta Wroctawia o
braku sprzeciwu do zgtoszonych robét budowlanych uzyskanego przez
Zamawiajacego,

¢} whasnych analiz, pomiaréw i badafh opracowanych przez Wykonawce,
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Zamowienie nalezy zrealizowa¢ w terminie 2 miesiagce od daty podpisania
umowy.

5. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY:

5.1.Przedmiotowe zadanie bedzie realizowane na podstawie zgloszenia robét nie
wymagajacych pozwolenia na budowe - Zaswiadeczenia nr 17205/2018 z dnia
18.12.2018r.

5.2.Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest w obszarze nie wpisanym do rejestru
zabytkéw, lecz potoZzona czesciowo na obszarze ,Muchobdr Maty” ujetym w Gminnej
Ewidencji Zabytkdow.

5.3. Zamdwienie musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamoéwienia,
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy budowlanej.

5.4.Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej w terenie (na wlasny koszt)
i zdoby¢ wszelkie informacje, ktére moga byl konieczne do prawidtowej wyceny
wartosci robét.,
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Jezeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca zobowigzany
jest uzyskaé uzgodnienia z wiascicielami gruntdw, ktére nie sq w zarzadzie ZDiUM,
zgodnie z zatacznikiem do SIWZ.,

Wykonawca bedzie ponosi¢ odpowiedzialno$é za ochrong instalacji i urzadzen
podziemnych oraz zapewni ich wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac. W przypadku nieprzewidzianych kolizji
z istniejacymi sieciami uzbrojenia podziemnego wykonawca zglosi fakt
zamawiajacemu i wiascicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnien dla
prawidiowego wykonania przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca, ktéry wygra przetarg, przekaze Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od
daty podpisania umowy:

a) program zapewnienia jakosci,
b} harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram powinien m.in. pokazaé
kolejnoS¢ postepowania, etapowanie robdt, czas w jakim wykonawca

proponuje wykonac roboty, niezbedng ilosc sprzetu
i pracownikow na kazdym etapie robdt oraz planowany miesieczny przeréb,
Harmonogram nalezy dostarczy¢ w formie papierowej

i elektronicznej i aktualizowaé¢ kazdorazowo, bez wezwania w razie zmian
terminéw wykonania planowanych robét. Harmonogram kazdorazowo wymaga
akceptacji zamawiajacego.

Wykonawca we wlasnym zakresie:

a) wskaze lokalizacje zaplecza budowy (po uzgodnieniu z Zamawiajacym),

b) urzadzi teren budowy i zapiecze budowy ,

c) wykona i utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie
terenu budowy,

d) oznakuje teren budowy tablicg informacyjna,

e) poniesie koszty zwigzane z wyplata odszkodowan za wszelkie zniszczenia,
ktére powstang w trakcie prowadzenia robét,

f) poniesie koszty zwigzane z petnieniem nadzoru archeologicznego,

g) zapewni biezgcg obstuge geodezyijna, tacznie z geodezyjng inwentaryzacjg
wszystkich robét, zatwierdzong przez Zarzad Geodezji Kartografil i Katastru
Miejskiego, a takze sporzadzi wykaz zmian danych ewidencyjnych i po
zatwierdzeniu przez ZGKiKM przekaze do Zamawiajacego

Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia biezacej obstugi geodezyjnej
budowy, tacznie z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza wszystkich robét,
sporzadzenia mapy powykonawczej, w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji
gruntow i budynkdéw sposobu uzytkowania gruntu objetego inwestycja. W zakresie
geodezyjnej obstugi budowy Wykonawca przed rozpoczeciem budowy dodatkowo
przeprowadzi analize wptywu robét budowianych na stabilno$¢ punktéw osnowy
geodezyjnej. W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, ze
takiego zagrozenia nie ma, Wykonawca ztozy w Zarzadzie Drég i Utrzymania Miasta
(do Zespolu Geodezyjnego) stosowne oswiadczenie na piémie. Dla punktéw
zagrozonych naruszeniem stabilnosci, przed rozpoczeciem robét nalezy opracowad
i wdrozy¢ ich zabezpieczenie, natomiast dla punktdw, ktére w wyniku realizacji
zadania ulegng, zniszczeniu nalezy:

a) przed rozpoczeciem robdt opracowac projekt odtworzenia punktéw osnowy
geodezyjnej, ktéry nalezy uzgodni¢ z Zarzadem Geodezji Kartografii i Katastru
Miejskiego,

b) w terminie realizacji przedmiotu umowy odtworzy¢ zniszczone punkty osnowy
w sposob okreslony w ww. projekcie,

Wykonawca zorganizuje wedtug wlasnych potrzeb zaplecze budowy. Miejsce
zlokalizowania zaplecza budowy Wykonawca wskaze we wlasnym zakresie
w uzgodnieniu z Zamawiajacym, Po zakorczeniu robét teren, na ktérym bedzie
zlokalizowane zaplecze budowy, nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.
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Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy
i zaplecza w stanie gwarantujacym bezpieczenstwo osdb korzystajacych z tych
terendw. .

Wykonawca zobowigzany bedzie do dysponowania odpowiednimi osobami, ktdre
posiadajg uprawnienia wymagane przepisami prawa, niezbedne do realizacji
przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca w trakcie realizacji robét bedzie musiat umozliwi¢ przejazd
(zaopatrzenie, stuzby komunalne itp.,) i dojscia do wszystkich obiektow
zlokalizowanych w rejonie budowy.. Wszelkie prace na i w bezposrednim
sasiedztwie obiektéw nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z wlascicielami  lub
administratorami tych obiektéw. Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywad pod
nadzorem uzytkownikow tych sieci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za  przejezdnos¢ i  bezpieczenstwo
ogélnodostepnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy,
zgodnie z zatwierdzong organizacja ruchu. Wykonawca w czasie realizacji
zaméwienia zobowiazany bedzie do wykonania prac utrzymaniowych (na wiasny
koszt) na czynnych, ogdlnodostepnych drogach i chodnikach przebiegajacych przez
teren budowy.

Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialnos¢ za wypadki i szkody powstate
w trakcie wykonania przedmiotu umowy.

Przed protokolarnym przekazaniem terenu budowy Wykonawca wykona na terenie
przysztych robdt inwentaryzacje majatku drogowego ZDiUM obejmujaca wszystkie
materialy i urzadzenia stanowigce wyposazenie pasa drogowego. Inwentaryzacja
podlegaé¢ bedzie weryfikacji Zamawiajacego. Wykonawca po przejeciu terenu
zdejmie, przechowa i zabezpieczy majatek Gminy, tj. istniejace oznakowanie
pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu i inne wyposazenie pasa drogowedo.

Wykonawca jest wytwoércg i posiadaczem wszystkich odpadéw powstatych
w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadéw niebezpiecznych. Na Wykonawcy ciaza
wszystkie obowigzki wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ). Klasyfikacji odpadéw nalezy dokonac
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie
katalogu odpadow (DZ.U. z 2014 r. poz.1923).

Przy realizacji niniejszego zamodwienia odpadami sg materiaty pochodzgce
7 rozbiérek irobét ziemnych (z wyjatkiem materiatéw kamiennych, elementéw
stalowych i zeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania
w ramach niniejszego zamdwienia), ktére Wykonawca zagospodaruje na wtasny
koszt zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami.

Na terenie budowy Wykonawca - dokona wstgpnej segregacji materiatow
z rozbiérki. Elementy takie jak stupki, znaki nalezy przewiez¢ na sktadowisko ZDiUM
przy ul. Diugiej 49. Materiat kamienny z rozbiérki, niewykorzystany w ramach
niniejszego zaméwienia, a przydatny do ponownego wbudowania, nalezy oczysci¢ z
resztek zaprawy i przewie?é na ww. sktadowisko ZDiUM, Sktadowisko czynne jest od
godz. 7% - 15%°,

Przedsiebiorcy, niebedacy wytwodrecg odpadéw powstajacych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy, ktérzy beda transportowaé odpady sq zobowigzani do
posiadania wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach lub
zezwolenia na transport odpadéow.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia we wiasnym zakresie (przed
przystapieniem do robét budowlano-montazowych) wszelkich —materiatow
niezbednych do wykonania robdt. Wyroby, ktére zakupi Wykonawca, muszg
speinia¢ wymagania okreslone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 poz. 1570 ze zm.). Wbudowane materiaty
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muszg odpowiada¢ wymogom, ktére okresla art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1332 ze zm.).

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji na swdj koszt uszkodzen nawierzchni
ulic powstatych na skutek inwazyjnego usuwania powlok malarskich w ramach
realizowanego zadania.

O terminach rozpoczecia robot i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu
Wykonawca powiadomi pisemnie (faksem) z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem
ZDiUM, Wydziat Inzynierii Miejskiej Urzedu Miejskiego (organ zarzadzajacy ruchem)
i whasciwy organ Policji.

Wykonawca zobowigzany bedzie do protokolarnego przekazania terenu budowy po
zakonczeniu roboét w stanie uporzadkowanym oraz dokonania demontazu
ewentualnych obiektéw tymczasowych, nie pézniej niz w dniu odbioru ostatecznego
robot.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania raz w tygodniu raportéow wg
ustalonego wzoru w wersji papierowej i elektronicznej. Wzdér raportu Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do uzgodnienia. Raporty Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu w 1 egzemplarzu do zatwierdzenia. Raporty stanowig zatacznik do
Dziennika Budowy.

Wykonawca udzieli minimum 36 miesiecy gwarancji na roboty objete
przedmiotem zamowienia (z wylgczeniem zieleni, na ktdorg Wykonawca udzieli
gwarancji 36 miesiecy).

6. ZALACZNIKI:

6.1. Dokumentacja projektowa:

Lp. Nazwa opracowania

1 Dokumentacja do zgtoszenia robot budowlanych + Zgtoszenie robdt
budowlanych z dnia 03.12.2018 + Zaswiadczenia nr 17205/2018 z dnia
18.12.2018r. o braku sprzeciwu do zgtoszonych robdt budowlanych

2 Projekt Wykonawczy - branza drogowa - chodnik przy przedszkolu

3 Projekt Wykonawczy - branza drogowa - wejscie do szkoty

4 Projekt Wykonawczy - branza telekomunikacyjna - MKT

5 Projekt Wykonawczy - Docelowa Organizacja Ruchu,

Zastepcza Organizacja Ruchu

6 STWIORB - branza drogowa - chodnik przy przedszkolu

7 STWIORB - branza drogowa - wejscie do szkoty

8 Kosztorys Ofertowy — do wypetnienia w wersji *xls,

Opracowata:

Matgorzata Szczykutowicz







