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I. Część opisowa 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ciągu pieszo - rowerowego pomiędzy 
ulicami J. Ostroroga a M. Bukowskiego  wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. 
Inwestycja swoim zakresem obejmuje dz. nr 127/5, AM- 5, obręb Oporów, która znajduje 
się w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej. 

Przedmiot zamówienia przewidziany do realizacji składa się z dwóch części:  
- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych opinii, 

uzgodnień i decyzji administracyjnych,  
- wykonanie prac budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej 

opracowanej przez Wykonawcę. 
- wykonanie baneru informacyjnego według załączonego schematu  

o wymiarach min. 1,5mx1,0m z zastosowaniem czcionki ZurichXCnEU 
i umieszczenie go w rejonie prowadzonych robót – 2 sztuki, 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace wchodzące w zakres procesu 
budowlanego począwszy od wykonania dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji  
o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robót 
budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót 
budowlanych i powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. 

Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o zatwierdzoną dokumentację 
projektową, program funkcjonalno-użytkowy oraz wizję lokalną w miejscu prowadzenia 
robót.  

 
1.1. Charakterystyczne parametry i warunki dla zakresu zamówienia 

1.1.1. Powierzchnie i inne wielkości charakteryzujące przedmiot zamówienia 

Dla zrealizowania przedmiotowego zadania przewiduje się następujące rozwiązania: 
1. ułożenie kabla oświetleniowego (o łącznej długości około 360m); 
2. ustawienie słupów kompletnych oświetleniowych – ok. 18 szt.  
3. wyniesienie organizacji ruchu zastępczego; 
4. odtworzenie nawierzchni po robotach. 

 
UWAGA:  
Podane ilości są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji 
projektowej. Wykonawca w celu prawidłowej wyceny wszystkich robót objętych zadaniem 
powinien dokonać wizji lokalnej i własnych pomiarów. 

1.2. Zakres zamówienia 

1.2.1. Dokumentacja projektowa 
 

Dokumentacja projektowa, na podstawie, której będzie realizowana budowa winna 
składać się z następujących opracowań i projektów: 

a) projekt budowlany/projekt zagospodarowania terenu wraz ze wszystkimi 
niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi wraz ze 
złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszenia robót budowlanych 
niewymagających pozwolenia na budowę; 

b) projekty wykonawcze dla branż: 

• elektrycznej (oświetlenie drogowe), 
• odbudowa nawierzchni, 
• organizacja ruchu zastępczego; 
• inwentaryzacja zieleni wraz ze wskazaniem roślin do wycinki, zieleń, nasadzenia  
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• zastępcze operat dendrologiczny (w razie konieczności); 
• przebudowa kolizyjnego uzbrojenia, w sytuacji tego wymagających. 

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; 
d) zabezpieczenie osnowy geodezyjnej, uzupełniające pomiary geodezyjne; 
e) uzyskanie mapy do celów projektowych; 
f) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu o zatwierdzony projekt 

organizacji ruchu zastępczego; 
g) pełnienie nadzoru autorskiego. 

Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszelkie opracowania niewymienione 
w wytycznych dla Wykonawcy a wynikające z uzyskanych uzgodnień. 

 

1.2.2. Roboty budowlane 
 

Roboty budowlane należy wykonać na podstawie opracowanej i uzgodnionej 
dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt. 1.2.1, opracowanej 
we własnych zakresie.  

1.3. Termin realizacji zamówienia 

Zamówienie należy zrealizować w terminie maksymalnie 6 miesięcy od dnia podpisania 
umowy, w tym 4 miesiące przewidziano na opracowanie dokumentacji projektowej wraz 
 z uzyskaniem decyzji pozowania na budowę lub zgłoszeniem robót nie wymagających 
pozwolenia na budowę.  
 

2. Wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1. Wymagania w stosunku do formy dokumentacji: 

2.1.1. Dokumentacja winna być przekazana w wersji papierowej i elektronicznej 
(edytowalnej i nieedytowalnej). 

2.1.2. Zapis w formie elektronicznej powinien zostać dokonany na płycie CD (DVD)                   
w następujący sposób: 
• katalog – nazwa „wersja edytowalna dokumentacji” 
• katalog – nazwa „wersja nieedytowalna dokumentacji” 
• plik (*doc) – nazwa „zestawienie dokumentacji” 

2.1.3. W katalogach należy zamieścić podkatalogi, które będą zawierały 
poszczególne opracowania zgodnie z ich wersją papierową. 

2.1.4. Wersja edytowalna powinna zawierać wszystkie opracowania będące 
przedmiotem Umowy oraz zostać zapisana na płycie CD (DVD) w formie:  
• pliki tekstowe wykonane w MS Word i zapisane jako:  *doc,  
• tabele, obliczenia wykonane w MS Excel i zapisane jako: *xls,  
• rysunki wykonane w  programie AutoCAD i zapisane jako: *dwg,  
• wyniki obliczeń przy użyciu programów obliczeniowych zapisane  

w formatach tych programów. 
2.1.5. Wersja nieedytowalna powinna zawierać wszystkie opracowania będące 

przedmiotem Umowy oraz zostać zapisana na płycie CD (DVD) w formie 
plików *pdf w taki sposób, aby każdy z plików stanowił kompletne 
opracowanie będące wierną kopią jego wersji papierowej, tj. z podpisami 
Projektantów Niedopuszczalne jest zamieszczanie osobno poszczególnych 
stron opracowań. Zamieszczone opracowania powinny być zeskanowane,  
w jakości umożliwiającej odczytanie wszystkich detali. 

2.1.6. Wykonawca niezwłocznie po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji 
projektowej przekaże z Zamawiającemu 3 egz. dokumentacji projektowej  
w wersji papierowej i 2 płyty CD z wersją elektroniczną. 

2.1.7. Wykonawca przekaże ponadto Zamawiającemu 2 egz. dokumentacji 
powykonawczej w wersji papierowej oraz 2 płyty CD z edytowalną wersją 
elektronicznej dokumentacji powykonawczej. 
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2.2 Wymagania w stosunku do realizacji zadania:  
 

2.2.1. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie 
zamówienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami 
oraz zasadami wiedzy budowlanej. 

2.2.2. W cenie ofertowej Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie koszty 
bezpośrednie i pośrednie związane z wszelkimi pracami – uzgodnienia, opinie, 
badania, wykonania bieżących analiz finansowych dotyczących ewentualnego 
rozszerzenia zakresu prac oraz z tytułu opłat za wydane warunki i decyzje 
administracyjne, zmierzające do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób 
kompletny dla celu, jakiemu ma służyć. 

2.2.3. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie oraz zdobyć wszelkie 
informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót. 

2.2.4. Wykonawca będzie zobowiązany do: 
• przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie, 
• wykorzystania w opracowanej dokumentacji projektowej najnowszych 

rozwiązań technologicznych, 
• opracowania dokumentacji z wykorzystaniem techniki komputerowej, 
• konsultowania z Zamawiającym przyjętych rozwiązań projektowych  

i informowania (pocztą elektroniczną) o stanie zaawansowania prac 
projektowych, 

• organizowania w trakcie procesu projektowego Rad Technicznych  
z udziałem wszystkich kompetentnych jednostek w celu akceptacji 
proponowanych rozwiązań projektowych (protokoły z Rad sporządzać będzie 
Wykonawca, a po akceptacji przez Zamawiającego roześle wszystkim 
zainteresowanym stronom), 

• dokonania wszelkich niezbędnych uzgodnień z wszystkimi właścicielami  
i użytkownikami terenu objętego zakresem opracowania, 

• w przypadku propozycji rozszerzenia zakresu inwestycji przez jednostki 
decyzyjne, Wykonawca zobowiązany będzie na bieżąco określić koszty 
dokumentacji projektowej oraz realizacji w zakresie ww. rozszerzenia jak  
i innych opracowań na koszt, których rozszerzenie będzie miało wpływ. 

2.2.5. Wykonawca, na etapie opracowania dokumentacji projektowej, zobowiązany 
jest uzyskać uzgodnienia z właścicielami gruntów, które nie są w zarządzie 
ZDiUM. 

2.2.6. Wykonawca w trakcie opracowywania dokumentacji będzie konsultował 
z Zamawiającym przyjęte rozwiązania projektowe oraz przedstawiał mu raporty 
dwu tygodniowe z zaawansowania prac projektowych. Ponadto Wykonawca   
po podpisaniu umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram prac 
projektowych. Zamawiający ma prawo do wnoszenia zmian w zaproponowanym 
przez Wykonawcę harmonogramie prac projektowych.  

2.2.7. Wykonawca zapewni nadzór autorski w zakresie opracowanej przez siebie 
dokumentacji projektowej na czas budowy.  

 

2.3 Wymagania do robót budowlanych:  

2.3.1 Roboty budowlane realizowane będą w oparciu o uzyskane przez Wykonawcę 
pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót. Dopuszcza się możliwość uzyskania 
dodatkowych decyzji administracyjnych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

2.3.2 Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, 
przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami 
wiedzy budowlanej. Jeśli opinia Konserwatora Zabytków wykaże konieczność 
prowadzenia robót pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim Wykonawca 
swoim kosztem uzyska niezbędną decyzję oraz zapewni nadzór archeologiczny. 
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2.3.3 Ze względu na fakt, że powyższe zadanie realizowane jest z programu 
Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego na terenie budowy należy zawiesić baner 
informacyjny.  

2.3.4 Jeżeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca, na etapie 
opracowania dokumentacji projektowej, zobowiązany jest uzyskać uzgodnienia  
z właścicielami gruntów, które nie są w zarządzie ZDiUM, zgodnie 
z załącznikiem do SIWZ. 

2.3.5 Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za ochronę instalacji 
i urządzeń podziemnych oraz zapewni ich właściwe oznakowanie  
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac.  
W przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia 
podziemnego wykonawca zgłosi fakt zamawiającemu i właścicielowi sieci celem 
uzyskania odpowiednich uzgodnień dla prawidłowego wykonania przedmiotu 
zamówienia. 

2.3.6 Wykonawca, który wygra przetarg, przekaże niezwłocznie Zamawiającemu  
(w terminie 7 dniu od uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia robót 
niewymagających zgłoszenia na budowę): 

a) program zapewnienia jakości, 
b) harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram powinien m.in. pokazać 

kolejność postępowania, etapowanie robót, czas w jakim wykonawca 
proponuje wykonać roboty, niezbędną ilość sprzętu i pracowników na 
każdym etapie robót oraz planowany miesięczny przerób. Harmonogram 
należy dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej i aktualizować 
każdorazowo, bez wezwania w razie zmian terminów wykonania 
planowanych robót. Harmonogram każdorazowo wymaga akceptacji 
zamawiającego.  

2.3.7 Wykonawca we własnym zakresie: 
a) uzyska niezbędne uzgodnienia, 
b) wskaże lokalizację zaplecza budowy (po uzgodnieniu z Zamawiającym), 
c) urządzi teren budowy i zaplecze budowy, 
d) wykona i utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie 

terenu budowy, 
e) oznakuje teren budowy tablicą informacyjną, 
f) poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, 

które powstaną w trakcie prowadzenia robót, 
g) zapewni bieżącą obsługę geodezyjną, łącznie z geodezyjną inwentaryzacją 

wszystkich robót, zatwierdzoną przez Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru 
Miejskiego, dokona aktualizacji geodezyjnej mapy zasadniczej 
powykonawczej a także sporządzi wykaz zmian danych ewidencyjnych i po 
zatwierdzeniu przez ZGKiKM przekaże do Zamawiającego. 

2.3.8 Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej 
budowy, łącznie z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą wszystkich robót, 
sporządzenia mapy powykonawczej, w tym ewentualnej aktualizacji  
w ewidencji gruntów i budynków sposobu użytkowania gruntu objętego 
inwestycją. W zakresie geodezyjnej obsługi budowy Wykonawca dodatkowo przed 
rozpoczęciem robót przeprowadzi analizę wpływu robót budowlanych na stabilność 
punktów osnowy geodezyjnej. W przypadku stwierdzenia, w wyniku 
przeprowadzonej analizy, że takiego zagrożenia nie ma, Wykonawca złoży  
w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta (do Zespołu Geodezyjnego) stosowne 
oświadczenie na piśmie. Dla punktów zagrożonych naruszeniem stabilności, przed 
rozpoczęciem robót należy opracować i wdrożyć ich zabezpieczenie, natomiast dla 
punktów, które w wyniku realizacji zadania ulegną zniszczeniu należy: 

a) przed rozpoczęciem robót opracować projekt odtworzenia punktów osnowy 
geodezyjnej, który należy uzgodnić z Zarządem Geodezji Kartografii  
i Katastru Miejskiego, 

b) w terminie realizacji przedmiotu umowy odtworzyć zniszczone punkty 
osnowy w sposób określony w ww. projekcie. 
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2.3.9 Wykonawca zorganizuje według własnych potrzeb zaplecze budowy. Miejsce 
zlokalizowania zaplecza budowy Wykonawca wskaże we własnym zakresie na 
etapie sporządzania projektów w uzgodnieniu z Zamawiającym. Po zakończeniu 
robót teren, na którym będzie zlokalizowane zaplecze budowy, należy przywrócić 
do stanu pierwotnego. Na zapleczu budowy należy udostępnić stanowisko pracy 
dla inspektorów nadzoru. 

2.3.10 Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy        
i zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych 
terenów. 

2.3.11 Wykonawca w trakcie realizacji robót będzie musiał umożliwić przejazd 
(zaopatrzenie, służby komunalne, samochody komunikacji zbiorowej itp.)  
i dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie 
prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonać w uzgodnieniu z 
właścicielami lub administratorami tych obiektów. Prace na czynnych sieciach 
należy wykonywać pod nadzorem użytkowników tych sieci. 

2.3.12 Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo 
ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy, 
zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu. Wykonawca w czasie realizacji 
zamówienia zobowiązany będzie do wykonania prac utrzymaniowych (na własny 
koszt) na czynnych, ogólnodostępnych drogach i chodnikach przebiegających 
przez teren budowy. 

2.3.13 Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe 
w trakcie wykonania przedmiotu umowy. 

2.3.14 Wykonawca po przejęciu terenu zdejmie, przechowa i zabezpieczy majątek 
Gminy, tj. istniejące oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu  
i inne wyposażenie pasa drogowego. Przed protokolarnym przekazaniem terenu 
budowy Wykonawca wykona na terenie przyszłych robót inwentaryzację majątku 
drogowego ZDiUM obejmującą wszystkie materiały i urządzenia stanowiące 
wyposażenie pasa drogowego. Inwentaryzacja podlegać będzie weryfikacji 
Zamawiającego. 

2.3.15 Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych  
w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy 
ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  
o odpadach (Dz. U. z 2018r. poz. 992 ze zm.). Klasyfikacji odpadów należy 
dokonać zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. 
w sprawie katalogu odpadów (DZ.U. z 2014r. poz.1923).  

2.3.16 Przy realizacji niniejszego zamówienia odpadami są materiały pochodzące         
 z rozbiórek i robót ziemnych (z wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów 
stalowych i żeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania  
w ramach niniejszego zamówienia), które Wykonawca zagospodaruje na własny 
koszt zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. 

2.3.17 Przedsiębiorcy, niebędący wytwórcą  odpadów powstających w wyniku realizacji 
przedmiotu umowy, którzy będą transportować odpady są zobowiązani do 
posiadania wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach 
lub zezwolenia na transport odpadów. 

2.3.18 Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia we własnym zakresie (przed 
przystąpieniem do robót budowlano-montażowych) wszelkich materiałów 
niezbędnych do wykonania robót. Wyroby, które zakupi Wykonawca, muszą 
spełniać wymagania określone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r. 
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 ze zm.) oraz w SST. Wbudowane 
materiały muszą odpowiadać wymogom, które określa art. 10 ustawy z dnia 
07.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1202  
z późn. zm.) odpowiadać Normom oraz posiadać stosowne atesty, aprobaty  
i deklaracje zgodności. 

2.3.19 O terminach rozpoczęcia robót i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu 
wykonawca powiadomi ZDiUM, Wydział Inżynierii Miejskiej UM (organ 
zarządzający ruchem) oraz właściwy organ Policji z minimum 7 dniowym 
wyprzedzeniem. 
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2.3.20 Wykonawca zobowiązany będzie do protokolarnego przekazania terenu budowy po 
zakończeniu robót w stanie uporządkowanym oraz dokonania demontażu 
ewentualnych obiektów tymczasowych, nie później niż w dniu odbioru 
ostatecznego robót. 

2.3.21 Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania raportów dziennych wg 
ustalonego wzoru w wersji papierowej i elektronicznej. Wzór raportu Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do uzgodnienia. Raporty stanowią załącznik do 
Dziennika Budowy. 

2.3.22 Jeżeli w trakcie przeglądów gwarancyjnych pojawią się wady wykonawcze 
Wykonawca przedstawi i uzgodni z Zamawiającym zakres i technologię naprawy. 

2.3.23 Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcy gwarancji na roboty objęte 
przedmiotem zamówienia. 

 
3. Wytyczne dla opracowań branżowych 

3.1. Wytyczne do oświetlenia: 

3.1.1. Projektowane oświetlenie parkowe ma służyć do oświetlenia terenów zieleni i musi 
znajdować się na terenie zarządzanym przez ZZM. 

3.1.2. Szafka wolnostojąca sterowniczo – zasilająca powinna być wykonana z tworzyw 
sztucznych termoutwardzalnych, II klasy izolacji IP minimum 43, o rozmiarze 
dostosowanym do ilości aparatów, z uwzględnieniem 20% zapasu, według 
rozwiązań stosowanych na terenie Wrocławia, zamontowanej w miejscu łatwo 
dostępnym dla obsługi na granicy działki, np. przy wejściu do parku. Drzwi szafki 
powinny być wyposażone w zamki dostosowane do znormalizowanych kluczy                    
(w części zawierającej pomiar energii – zamek energetyczny). 

3.1.3. Projektowaną szafkę oświetleniową należy zasilić w układzie TNC-S i zlokalizować 
obok wybudowanej przez TAURON Dystrybucja S.A. szafki złączowo-pomiarowej, 
według wydanych przez TAURON Dystrybucja S.A. warunków przyłączenia oraz 
warunkami ujętymi w Umowie Przyłączeniowej do wyżej wymienionych warunków. 
Uziemienie szyny N w szafce, należy zrealizować poprzez montaż uziomu 
wykonanego bednarką stalową ocynkowaną 30x4mm. W przypadku ryzyka braku 
wymaganej rezystancji zastosować dodatkowo uziom prętowy. 

3.1.4. Do sterowania obwodami oświetlenia należy zastosować cyfrowy programator 
astronomiczny wraz z pilotem, wprowadzając system oszczędnościowy (część 
oświetlenia wyłączana w godzinach nocnych) lub zastosować n/w oprawy 
z zamontowanym wewnątrz inteligentnym systemem redukcji mocy. 

3.1.5. Sieć oświetlenia należy wykonać kablami ziemnymi dostosowanymi do obciążenia 
obwodów, stosując opaski z PCV z danymi kabla uzgodnionymi w ZZM. Wzdłuż 
wykopu należy ułożyć folię niebieską nad kablem na wysokości nie mniejszej niż 
25 cm i nie większej niż 35 cm. Kable oświetlenia i wlz należy projektować z 
rezerwą mocy, aby możliwa była rozbudowa w przyszłości dalszego oświetlenia. 

3.1.6. Pod jezdnią kable układać w przepustach z rur SRS fi 110 koloru niebieskiego, 
w chodnikach w przepustach z rur SRS na gł. 0,6 – 0,8 m, przy latarniach 
pozostawiając zapas około 1 m. Rury zabezpieczyć i uszczelnić masami 
izolacyjnymi wodoodpornymi, układając na warstwie piasku. Grunt należy 
zagęszczać warstwami co najmniej 20 cm, wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien 
osiągnąć co najmniej 0,95 wg BN-72/8932-01. 

3.1.7. Należy zastosować słupy aluminiowe lub stalowe, kolor grafitowy o średnicy min. 
120 mm i wysokości nie mniejszej niż 4,5 mb, malowane proszkowo, posiadające 
„licowanie” z oprawą. Słupy wyposażyć w tabliczki bezpiecznikowe TBO-35 (LXW-
1) z gniazdem bezpiecznikowym Bi-6A oraz oprawą w obudowie 
aluminiowej/tworzywo sztuczne. Oprawy w II kl. izolacji i szczelności IP minimum 
65. Klosz wykonany z tworzywa sztucznego. 

3.1.8. Zastosowane oprawy mają być wyposażone w LED-owe źródło światła o barwie 
3000K oraz mocy dostosowanej do obliczeń na podstawie wybranej klasy P. 
Wybór odpowiedniej klasy ( od P1 do P6) należy uzgodnić z ZZM. 

3.1.9. Każdorazowo należy uzgodnić typ słupa i oprawy z przedstawicielem ZZM. Należy 
zachować zasadę kontynuacji istniejących opraw/ słupów na inwestycjach 
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wybudowanych po 2017 roku. Nowo proponowane elementy należy uzgodnić na 
etapie koncepcji projektu. Korpus i pokrywa oprawy wykonana z odlewów 
aluminiowych malowanych proszkowo na jednolity kolor z słupem w kolorze 
AKZO-900 lub CI65, oprawa wyposażona w klosz ochronny wykonany z PC                                  
o współczynniku odporności na uderzenia min LK08-LK09, szczelność komory 
optycznej IP66. Oprawy powinny posiadać ogólnodostępne pliki fotometryczne                    
i karty katalogowe. W słupach zastosować przewody YDYżo 3x2,5 mm2, 750V                     
z oddzielnym przewodem neutralnym „N” i ochronnym „PN”. 

3.1.10. Słupy do wysokości 2,0 m zabezpieczyć w powłokę antyplakatową i antygraffiti 
w technologii trwałego zabezpieczenia. Słupy u podstawy zabezpieczyć powłoką - 
elastomerem poliuretanowym do wysokości 50 cm od podłoża, wykonanym 
fabrycznie. Stosować numerację słupów uzgodnioną z ZZM na wysokości 2,0 mb 
od podłoża. 

3.1.11. Jako ochronę przeciwporażeniową należy stosować samoczynne wyłączenie 
zasilania. 

3.1.12. Należy wykonać uziemienie z płaskownika ocynkowanego zgodnie                                     
z obowiązującymi przepisami i normami. 

3.1.13. Projektowany punkt poboru energii elektrycznej do imprez plenerowych należy 
zasilić kablem ziemnym dostosowanym do obciążenia minimum 15,0 kW ( 3-f)                     
z wybudowanej szafki oświetlenia w układzie TNC-S. Punkt poboru musi posiadać 
osobny układ pomiarowy – licznik zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia. 

3.1.14. Punktem poboru energii dla imprez plenerowych będzie studnia modułowa                        
z tworzywa sztucznego o minimalnym stopniu IP67 wyposażona w rozdzielnicę 
wraz z zabezpieczeniami oraz: 
- gniazda jednofazowe – 4 szt.,  
- gniazda trójfazowe 16A/400V – 2 szt., 
- gniazda trójfazowe 32A/400V – 1 szt. 

3.1.15. Ostateczną koncepcję projektu oświetlenia należy uzgodnić z inwestorem/ 
użytkownikiem – ZZM, dołączając do projektu tabelę montażu zaprojektowanych 
urządzeń oraz karty katalogowe opraw i słupów. Należy również przedstawić 
obliczenia fotometryczne dla projektowanego oświetlenia. 

3.1.16. Po wybudowaniu, oświetlenie parkowe pozostanie w eksploatacji i na majątku 
ZZM  

 
3.2. Wytyczne do zieleni: 

3.2.1. Wykonawca wykona inwentaryzację zieleni i uzyska niezbędne uzgodnienia dla 
projektu zieleni. 

3.2.2. Należy dążyć do zminimalizowania konieczności wycinki drzew i krzewów. 

3.2.3. W przypadku zaprojektowania wycinki należy wykonać projekt nasadzeń 
zastępczych, zgodnie z Zarządzeniem nr 5081/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 
11.08.2016r., w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia, 
dostępnym pod adresem http://www.zzm.wroc.pl/userdata/zabawki_2016/147161263369.pdf   
i uzgodnić go z Zarządem Zieleni Miejskiej. 

3.2.4. Należy przewidzieć odtworzenie zieleni – trawników po robotach budowlanych. 

 

3.3. Wytyczne do organizacji ruchu zastępczego i odbudowy nawierzchni: 

3.3.1. Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie projektu organizacji ruchu 
zastępczego zgodnie z obowiązującymi przepisami i ogólnymi wytycznymi 
dotyczącymi organizacji ruchu dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego 
www.zdium.wroc.pl. 

3.3.2. Zaprojektować w sposób zapewniający obsługę przyległych terenów i obiektów. 

3.3.3. W miejscach przebiegu kanalizacji kablowej na odcinkach rozebranej istniejącej 
nawierzchni założyć późniejsze jej odtworzenie. 
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II. Część informacyjna 

1. Ogólne wytyczne 
 

Zamówienie musi być realizowane zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną przez ZDiUM  
dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, 
wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia oraz przepisami 
techniczno-budowlanymi. 

2. Podstawowe przepisy, które należy zastosować w dokumentacji projektowej: 
a) Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2016 r., poz. 290 

z późniejszymi zmianami. 
b) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25,04,2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego -  
Dz. U. Nr 2012, poz. 462 z późniejszymi zmianami. 

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego - Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami. 

d) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie 
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej -  
Dz. U. z 2014 r., poz. 596.  

e) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody - Dz. U. z 2015 r., poz. 1651. 
f) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r.  

nr 62, poz.627 z późn. zmianami), 
g) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013 poz. 21 z późn. zm.) 
h) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 

roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. nr 43, poz.430 z późn. zm.), 

i) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126). 

j) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie - Dz. U. Nr 25, poz. 133. 

k) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz. u. Nr 220, poz. 2181 z późniejszymi zmianami). 

l) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012  
Nr 1137z późniejszymi zmianami). 

m) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729). 

n) Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 460 
z późniejszymi zmianami). 

o) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  
i ich usytuowanie (Dz. U. z  2016 r., poz. 124). 

p) Zarządzenia Prezydenta o ochronie drzew i rozwoju zieleni nr 5081/16  
z dnia 11.08.2016r. 

q) Zarządzenie Prezydenta Wrocławia Nr 6541/17 z dnia 17 marca 2017r. w sprawie 
gospodarowania wodami opadowymi we Wrocławiu. 

r) Zarządzenie nr 9448/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające 
zarządzenie nr 1749/07 Prezydenta Wrocławia z dnia 17 września 2007 r.  
w sprawie zasad i trybu opracowywania koncepcji drogowych oraz wprowadzenia 
Katalogu przekrojów ulic wraz ze strefowaniem podziemnej infrastruktury 
technicznej, dla ulic wyznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego. 
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s) Katalog standardów nawierzchni chodników dla Wrocławia (2013). 
t) Polskie Normy. 
u) Zarządzenie Prezydenta Wrocławia Nr 5081/16 z dnia 11.08.2016 r. 
 

 
 
ZAŁĄCZNIKI: 
Załącznik 1  - Plan sytuacyjny z zaznaczonym zakresem zadania. 
Załącznik nr 2 – Baner informacyjny 
 

 
Opracował(a): 
Iwona Kauf 


