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ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Wrocław 
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław 

PRZEDSTAWICIEL 
ZAMAWIAJĄCEGO 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 
ul. Długa 49, 53-633 Wrocław 

NAZWA ZADANIA 

Realizacja robót budowlanych dla zadania pn.:  
„Przebudowa pl. Społecznego we Wrocławiu  

w celu wyznaczenia drogi rowerowej po wschodnio 
-południowej stronie placu - projekt nr 18 w ramach 

Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2017” 

TEMAT OPRACOWANIA Opis przedmiotu zamówienia 

 
LOKALIZACJA INWESTYCJI 

 

Działki nr: 
1, 4, 5/1, AM-2, obręb Południe 

 

KOD CPV 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 
budowę i roboty ziemne 
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 
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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją 
projektową pn.: „Przebudowa pl. Społecznego we Wrocławiu w celu wydzielenia drogi 
rowerowej po wschodnio-południowej stronie placu – projekt nr 18 WBO”, której 
autorem jest Pracownia Inżynierii Drogowej JTM-PROJEKT z siedzibą we Wrocławiu przy  
ul. Suwalskiej 8/8.   
 
2. ZAKRES ZAMÓWIENIA 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót m.in.: 

a) branży drogowej,  
b) branży zieleń, 
c) zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej 
d) wyniesienie, utrzymanie i demontaż organizacji ruchu zastępczego  

z uwzględnieniem odzysku materiałów, konserwacji oznakowania 
e) wyniesienie organizacji ruchu docelowego, 
f) organizację, utrzymanie i likwidację zaplecza budowy wraz z zasilaniem 

w energię elektryczną i doprowadzeniem wody, 
g) wykonanie baneru informacyjnego według załączonego schematu  

o wymiarach min. 1,5mx1,0m z zastosowaniem czcionki ZurichXCnEU 
i umieszczenie go w rejonie prowadzonych robót – 2 sztuki, 

h) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu  
o zatwierdzony projekt organizacji ruchu zastępczego. 

 
3. PODSTAWA WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

3.1. Roboty należy wykonać na podstawie: 
a) Dokumentacji projektowej opracowanej przez Pracownię Inżynierii Drogowej 
JTM-PROJEKT ul. Suwalska 8/8, 54-104 Wrocław 
b) Zaświadczenia Nr 3246/2019 z dnia 21.03.2019 r. Prezydenta Wrocławia  
o stwierdzeniu braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do robót budowlanych  
c) Zaświadczenia IF.AB.784380.zas.AK z dnia 24.04.2019 r. Wojewody 
Dolnośląskiego o stwierdzeniu braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do robót 
budowlanych  
d) Opinii WZA.5183.7976.2018.AZ z dnia 04.01.2019 r. Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
e) Decyzji Nr 483/2019 z dnia 03.04.2019 r. Miejskiego Konserwatora Zabytków 
 

4.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 Zamówienie należy zrealizować w terminie  2 miesięcy od dnia podpisanie umowy.  

5. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY: 

5.1. Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest na terenie układu urbanistycznego 
Przedmieścia Oławskiego, wpisanego do rejestru zabytków  decyzją nr 538/A/05 
z dnia 20.06.2005 r., dla której uzyskano opinię Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków nr WZA.5183.7976.2018.AZ z dnia 04.01.2019 r. oraz 
decyzję Nr 483/2019 z dnia 03.04.2019 r. Miejskiego Konserwatora Zabytków. 

 
5.2. Wykonawca w ramach zamówienia zapewni nadzór dendrologiczny na budowie. 

Wybrany dendrolog musi spełniać warunki zawarte w Zarządzeniu Prezydenta 
Wrocławia Nr 5081/16 z dnia 11.08.2016 r. i uzyskać akceptację Zamawiającego. 

 
5.3. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 

budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie 
zamówienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, 
wytycznymi oraz zasadami wiedzy budowlanej. 
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5.4. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) 

i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny 
wartości robót. 

 
5.5. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca 

zobowiązany jest uzyskać uzgodnienia z właścicielami gruntów, które nie są 
w zarządzie ZDiUM, zgodnie z załącznikiem do SIWZ. 

 
5.6. Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń 

podziemnych oraz zapewni ich właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac. W przypadku nieprzewidzianych 
kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego wykonawca zgłosi fakt 
zamawiającemu i właścicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnień dla 
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

 
5.7. Wykonawca, który wygra przetarg, przekaże Zamawiającemu w terminie 

14 dni: 
a) program zapewnienia jakości, 
b) harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram powinien m.in. pokazać 

kolejność postępowania, etapowanie robót, czas w jakim wykonawca 
proponuje wykonać roboty, niezbędną ilość sprzętu  
i pracowników na każdym etapie robót oraz planowany miesięczny przerób. 
Harmonogram należy dostarczyć w formie papierowej  
i elektronicznej i aktualizować każdorazowo, bez wezwania w razie zmian 
terminów wykonania planowanych robót. Harmonogram każdorazowo 
wymaga akceptacji zamawiającego. 

 
5.8. Wykonawca we własnym zakresie: 

a) wskaże lokalizację zaplecza budowy (po uzgodnieniu z Zamawiającym), 
b) urządzi teren budowy i zaplecze budowy, a po zakończeniu robót przywróci 

teren pod zaplecze budowy, do stanu pierwotnego, 
c) wykona i utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie 

terenu budowy, 
d) w razie potrzeby oznakuje teren budowy tablicą informacyjną, 
e) poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, 

które powstaną w trakcie prowadzenia robót, 
f) w razie potrzeby opracuje i uzgodni projekt obsługi komunikacyjnej na czas 

prowadzenia robót, 
 

5.9. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej 
budowy, łącznie z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą wszystkich robót, 
sporządzenia mapy powykonawczej, w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji 
gruntów i budynków sposobu użytkowania gruntu objętego inwestycją. W 
zakresie geodezyjnej obsługi budowy Wykonawca dodatkowo przeprowadzi 
analizę wpływu robót budowlanych na stabilność punktów osnowy geodezyjnej. 
W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, że takiego 
zagrożenia nie ma, Wykonawca złoży w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta (do 
Zespołu Geodezyjnego) stosowne oświadczenie na piśmie. Dla punktów 
zagrożonych naruszeniem stabilności należy opracować i wdrożyć ich 
zabezpieczenie, natomiast dla punktów, które w wyniku realizacji zadania ulegną 
zniszczeniu należy: 
a) opracować projekt odtworzenia punktów osnowy geodezyjnej, który należy 

uzgodnić z Zarządem Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego, 
b) po zakończeniu robót odtworzyć zniszczone punkty osnowy w sposób 

określony w ww. projekcie. 
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5.10. Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy  
i zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych 
terenów. 

 
5.11. Wykonawca zobowiązany będzie do dysponowania odpowiednimi osobami, które 

posiadają uprawnienia wymagane przepisami prawa, niezbędne do realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

 
5.12. Prace na czynnych sieciach należy wykonywać pod nadzorem użytkowników 

tych sieci. 
 
5.13. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody 

powstałe w trakcie wykonania przedmiotu umowy. 
 
5.14. Wykonawca po przejęciu terenu zdejmie, przechowa i zabezpieczy majątek 

Gminy, tj. istniejące oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu  
i inne wyposażenie pasa drogowego. Przed protokolarnym przekazaniem terenu 
budowy Wykonawca wykona na terenie przyszłych robót inwentaryzację majątku 
drogowego ZDiUM obejmującą wszystkie materiały i urządzenia stanowiące 
wyposażenie pasa drogowego. Inwentaryzacja podlegać będzie weryfikacji 
Zamawiającego. 

 
5.15. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych  

w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy 
ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  
o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). Klasyfikacji odpadów należy 
dokonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. 
w sprawie katalogu odpadów (DZ.U. z 2014 r. poz.1923). 

 
5.16. Przy realizacji niniejszego zamówienia odpadami są materiały pochodzące  

z rozbiórek i robót ziemnych (z wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów 
stalowych i żeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania  
w ramach niniejszego zamówienia), które Wykonawca zagospodaruje na własny 
koszt zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. 

 
5.17. Na terenie budowy Wykonawca dokona wstępnej segregacji materiałów  

z rozbiórki. Elementy żeliwne takie jak włazy i pokrywy, ruszty wlotowe wpustów 
ulicznych niewykorzystane na budowie należy oczyścić z zaprawy cementowej, 
betonu asfaltowego itp. i przewieźć na składowisko ZDiUM przy ul. Długiej 49. 
Materiał kamienny z rozbiórki, niewykorzystany w ramach niniejszego 
zamówienia, a przydatny do ponownego wbudowania, należy oczyścić z resztek 
zaprawy i przewieźć na ww. składowisko ZDiUM. Składowisko czynne jest od 
godz. 715 – 1515. 

 
5.18. Przedsiębiorcy, niebędący wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji 

przedmiotu umowy, którzy będą transportować odpady są zobowiązani do 
posiadania wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach 
lub zezwolenia na transport odpadów. 

 
5.19. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia we własnym zakresie (przed 

przystąpieniem do robót budowlano-montażowych) wszelkich materiałów 
niezbędnych do wykonania robót. Wyroby, które zakupi Wykonawca, muszą 
spełniać wymagania określone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r.  
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 ze zm.). Wbudowane materiały 
muszą odpowiadać wymogom, które określa art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r. 
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.) odpowiadać Normom 
oraz posiadać stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności. 
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5.20. O terminach rozpoczęcia robót i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu 

Wykonawca powiadomi pisemnie (faksem) z minimum 7-dniowym 
wyprzedzeniem ZDiUM i Wydział Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego (organ 
zarządzający ruchem). 

 
5.21. Wykonawca, który wygra przetarg, powinien mieć zapewnioną dostawę masy 

bitumicznej. Wytwórnia masy bitumicznej automatycznie sterowanej  
o wydajności minimum 100 Mg/h powinna być zlokalizowana w takiej odległości, 
aby czas transportu mieszanek bitumicznych (od załadunku do rozładunku) - dla 
każdej masy - pozwalał na zachowanie temperatury mieszanki przed 
wbudowaniem od 135 do 170 °C. 

 
5.22. Wykonawca przed wbudowaniem mieszanek mineralno-asfaltowych musi 

uzyskać zatwierdzenie receptur przez Akredytowane Laboratoria Badawcze 
posiadające  
w zakresie akredytacji mieszanki mineralno-asfaltowe. 

 
5.23. Wykonawca, który wygra przetarg, zobowiązany będzie do dostarczenia umowy 

dostawy dla wbudowywanej masy bitumicznej (w przypadku gdy wykonawca nie 
jest posiadaczem wytwórni), a także zatwierdzoną recepturę wbudowywanej 
masy, o której mowa w punkcie 5.23 – co najmniej 7 dni przed przystąpieniem 
do układania mas. 

 
5.24. Wykonawca zobowiązany będzie do protokolarnego przekazania terenu budowy 

po zakończeniu robót w stanie uporządkowanym oraz dokonania demontażu 
ewentualnych obiektów tymczasowych, nie później niż w dniu odbioru 
ostatecznego robót. 

 
5.25. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania raz w tygodniu raportów wg 

ustalonego wzoru w wersji papierowej i elektronicznej. Wzór raportu Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do uzgodnienia. Raporty Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu w 1 egzemplarzu do zatwierdzenia. Raporty stanowią załącznik 
do Dziennika Budowy. 

 
5.26. Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcy gwarancji na roboty objęte 

przedmiotem zamówienia. 
 

 
6. ZAŁĄCZNIKI: 

6.1. Dokumentacja projektowa: 
L.p. Nazwa opracowania 

2543/1 PB – WAiB UM 

2543/2 PB – DUW 

2543/3 PW – branża drogowa 

2543/4 PW - ORZ 

2543/5 PW – ORD 

2543/6 STWiORB 

 Kosztorys ofertowy 
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Opracowała: 
Agnieszka Wróblewska 

 


