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UMOWA nr TXU/TRN/…/…/2019 
 
zawarta w dniu …………………………  r. pomiędzy:  
 
Gminą Wrocław, z siedzibą pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 897-13-83-551, 
Jednostka organizacyjna: 
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, 53-633 Wrocław, ul. Długa 49, 
zwany dalej „Zamawiającym”, reprezentowany przez: 
Dyrektora                                                                                    Sławomira Gonciarza 
Zastępcę Dyrektora ds. Transportu                                                Grażynę Wojewódzką 
a  
…………………………… z siedzibą w …………………………… przy ul. ……………………………, wpisanym 
do …………………………………………, NIP ……………………………………… zwanym dalej 
„Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
o następującej treści: 

§ 1 
Opis przedmiotu umowy 

1. W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu ………… r. Zamawiający 
na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 
r. poz. 1986 ze zm.) zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania 
parkowania na Przedmieściu Świdnickim we Wrocławiu - etap 2 wraz  
z aktualizacją projektu organizacji ruchu docelowego. 

2. Zakres zamówienia został szczegółowo opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia 
stanowiącym załącznik do SIWZ. 

3. Roboty będące przedmiotem zamówienia należy zrealizować na podstawie: 
1) Opisu Przedmiotu Zamówienia,  
2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), 
3) zaktualizowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej pn.: „Uporządkowanie 

parkowania na Przedmieściu Świdnickim we Wrocławiu (obszar w kwartale ulic: 
Grabiszyńskiej, Piłsudskiego, Zielińskiego i nasypu kolejowego)” opracowanej przez 
ELEKTROTIM S.A., ul. Stargardzka 8, 54 -156 Wrocław, 

4) zatwierdzonego zaktualizowanego projektu organizacji ruchu docelowego, 
5) Uchwały Nr VIII/197/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11.04.2019r. 

4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części 
niniejszego zamówienia.  

5. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć podwykonawcy tj. firmie ……………….  
następujące części zamówienia ……………………………. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że 
wobec  tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. * 

6. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci (nazwa podmiotu), na zdolności którego 
Wykonawca powoływał się składając ofertę, celem wykazania spełniania warunku 
kwalifikacyjnego dotyczącego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje roboty lub usługi, do wykonania których te zdolności były 
wymagane. * 

 

* zapis zostanie odpowiednio uzupełniony lub usunięty na podstawie oferty Wykonawcy; 

 
§ 2 

Termin realizacji 
1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 2 miesiące od 

daty zawarcia umowy. 
2. Za datę przekazania dokumentacji projektowej uważa się podpisanie przez Strony 

protokołu przekazania dokumentacji projektowej wraz z oświadczeniami, o których 
mowa w § 4 ust. 4. 
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3. Zamawiający w terminie 15 dni roboczych od podpisania protokołu przekazania 
dokumentacji projektowej dokona weryfikacji przekazanej dokumentacji. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia braków i usunięcia błędów 
w dokumentacji w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego 
informacji o błędach w dokumentacji. 

5. Po potwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania umowy w zakresie 
dokumentacji, Strony podpiszą protokół odbioru dokumentacji. 

6. Za datę zakończenia robót uważa się datę pisemnego powiadomienia Zamawiającego     
(w siedzibie ZdiUM) przez Wykonawcę o gotowości robót budowlanych do odbioru 
końcowego po uprzednim potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, że roboty zostały 
zakończone.  

 

§ 3 
Obowiązki Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu umowy należy:  
1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy po zatwierdzeniu harmonogramu przez 

Zamawiającego, 
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,  
3) kontrola postępu i jakości prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy, 
4) przeprowadzenie odbioru robót oraz zapłata za ich wykonanie.  

2. Do obowiązków Zamawiającego należy zapłata wynagrodzenia w terminach 
wynikających w umowy. 

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy 
znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

 
§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Opisem 

Przedmiotu Zamówienia, SIWZ, z postanowieniami umownymi oraz zgodnie  
z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi 
właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno-budowlanymi, 
obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej. 

2. Przekazana dokumentacja projektowa ma być wzajemnie skoordynowana technicznie          
i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać ma wymagane 
potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, 
zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań 
i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu umowy. 

3. Niezwłocznie po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji projektowej Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu w jego siedzibie, wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym        
dokumentację projektową, szczegółowo określoną w OPZ. 

4. Wykonawca razem z opracowaną dokumentacją złoży oświadczenia: 
1) o kompletności dokumentacji, 
2) o opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu ma   

służyć, 
3) o zgodności dokumentacji z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy 

technicznej i normami, 
4) o przysługujących mu do opracowanej dokumentacji projektowej wyłącznych  
    i nieograniczonych prawach autorskich (osobiste i majątkowe), 
5) o nieobciążeniu dokumentacji żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich. 

5. Na okoliczność przekazania dokumentacji wraz z oświadczeniami, o których mowa          
w ust. 4, Strony podpiszą protokół przekazania dokumentacji projektowej. 

6. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy dostarczył komplet dokumentów 
potwierdzających ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, w zakresie 
umożliwiającym pokrycie szkód, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem  
i wykonywaniem przedmiotowego zamówienia na sumę ubezpieczenia wynoszącą co 
najmniej 500.000,00 zł lub 50.000,00 zł na każde zdarzenie bez ograniczania 
liczby zdarzeń. Przez komplet dokumentów ubezpieczeniowych Strony przyjmują 



Uporządkowanie parkowania na Przedmieściu Świdnickim we Wrocławiu  
– etap 2 wraz z aktualizacją projektu organizacji ruchu docelowego 

TXU.71.094.2019.MP 
Strona 3 z 13 

m.in. polisę ubezpieczeniową odpowiadającą przedmiotowi niniejszego zamówienia 
(lub inny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzający zawarcie 
umowy ubezpieczenia odpowiadającej przedmiotowi zamówienia) wraz  
z załącznikami, uzupełnianą w każdym przypadku wypłaty należności z polisy 
(odszkodowanie lub inna należność) o wysokość wypłaconej polisy. W przypadku, gdy 
okres ubezpieczenia, na który zawarta jest umowa ubezpieczenia upływa w okresie 
realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej, 
na co najmniej takich samych warunkach. W przypadku, gdy składka 
ubezpieczeniowa opłacana jest w ratach, których termin płatności upływa w okresie 
realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu, potwierdzenia zapłaty każdej raty. Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu dokumenty, o których mowa wyżej, najpóźniej w dniu 
wygaśnięcia okresu ubezpieczenia lub w ostatnim dniu terminu płatności raty. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest w czasie 
realizacji przedmiotu umowy do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących roboty: wdrożenie zaktualizowanej organizacji ruchu docelowego, jeżeli 
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 
22 §1 ustawy z dnia 26.06.1974r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 108).  

8. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym 
nie później niż z chwilą przystąpienia do realizacji umowy, przekazać Zamawiającemu 
wykaz wszystkich osób wykonujących czynności wskazane powyżej w ust. 7, ze 
wskazaniem podmiotu zatrudniającego, tj. Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy. Wykaz powinien zawierać imiona i nazwiska zatrudnionych osób, 
zakres czynności wykonywanych przez poszczególne osoby oraz termin 
obowiązywania umowy o pracę dla każdej wskazanej osoby. Wykonawca zobowiązany 
jest do bieżącej aktualizacji wykazu. 

9. W trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
1) żądania od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oświadczenia  

o zatrudnieniu na umowę o pracę osób zatrudnionych przy realizacji przedmiotu    
umowy w zakresie o którym mowa w ust. 7, w terminie 3 dni roboczych od 
otrzymania wezwania; 

2) żądania odpowiedniego zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
o odprowadzeniu składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych    
pracowników, w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wezwania; 

3) zweryfikowania wykazu osób, o którym mowa w ust. 8 w szczególności za   
pośrednictwem wywiadu z pracownikami lub poprzez żądanie dostarczenia,  
w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania, kopii umów o pracę i kopii 
aneksów do tych umów z zaczernionymi danymi osobowymi. Informacje na kopii 
umowy o pracę lub aneksie, które powinny być czytelne, to imię i nazwisko 
pracownika, wykonywane czynności oraz termin obowiązywania umowy.  

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń podziemnych, 
a także zapewni ich właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
podczas prowadzenia robót. W przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejącymi 
sieciami uzbrojenia podziemnego Wykonawca zgłosi ten fakt Zamawiającemu 
i właścicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnień dla prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia. 

11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w trakcie 
wykonywania przedmiotu zamówienia, a także za szkody osób trzecich wynikające 
z organizacji i sposobu prowadzenia prac. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie materiałów 
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 

13. Podniesienie standardu urządzeń i obiektów właścicieli obcych, które wymagają 
przebudowy w związku z prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy może 
nastąpić po uprzednim zawarciu przez Zamawiającego umowy z właścicielem lub 
administratorem obiektu lub urządzenia zapewniającej pokrycie kosztów podniesienia 
standardu. 
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14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie 
warunków bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac oraz wykonanie w trakcie 
prowadzonych robót właściwych zabezpieczeń wynikających z przepisów bhp i ppoż.  

 
§ 5 

Kontrola jakości materiałów 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie materiałów 

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 
2. Zakupione i wbudowane materiały muszą spełniać wymogi, które określa art. 5 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r., poz. 
1570). Wbudowane materiały muszą odpowiadać wymogom, które określa art. 10 
ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2019, poz. 1186), 
odpowiadać normom oraz posiadać stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności. 

3. Materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy muszą być dopuszczone do obrotu 
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed odbiorem 
końcowym Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wymagane prawem certyfikaty, 
atesty, aprobaty techniczne i zaświadczenia o dopuszczeniu użytych materiałów do 
stosowania. 

4. Bieżące pomiary i badania jakościowe wbudowanych materiałów oraz robót będą 
prowadzone na koszt Wykonawcy. 

5. Jeżeli Zamawiający zarządzi przeprowadzenie dodatkowych badań jakości 
wbudowanych materiałów a ich wynik wykaże, że materiały bądź roboty nie spełniają 
wymogów art. 10 ustawy Prawo budowlane, to koszty tych badań poniesie 
Wykonawca. Natomiast jeżeli wyniki badań będą zgodne z Prawem budowlanym 
to koszty badań ponosi Zamawiający. 

6. W sytuacji, o której mowa w ust. 5 zdanie pierwsze, Wykonawca zobowiązany będzie 
do ponownego wykonania tego zakresu robót przy zastosowaniu materiałów 
właściwych na własny koszt. 

7. Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego w zakresie wbudowanych materiałów. 
8. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek podać dane dotyczące 

dostawców i producentów materiałów i urządzeń (nazwa firmy, adres, telefon). 
9. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek udokumentować ilość 

i wartość nabytych materiałów (faktury zakupu).  
 

§ 6 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Cena ofertowa jest sumą cen ryczałtowych netto za wykonanie przedmiotu 
zamówienia oraz wyliczonego należnego podatku VAT i wynosi …………………………… zł 
brutto (słownie złotych: ……………………………………), tj.  …………………………… zł netto 
(słownie złotych: …………………………………) zgodnie z poniższym zestawieniem kosztów: 

 

 
2. W cenie ofertowej określonej w ust. 1 ujęte są wszelkie koszty uwzględniające 

wytyczne zawarte w dokumentacji projektowej i w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz w OPZ. 

Lp. Asortyment prac Cena ryczałtowa [zł] 

1 2 3 

1 Aktualizacja projektu organizacji ruchu docelowego   

2 Wdrożenie zaktualizowanej organizacji ruchu 
docelowego 

 

3 CENA OFERTOWA NETTO (suma poz. 1+2)  

4 PODATEK VAT (od poz. 3)  

5 CENA OFERTOWA BRUTTO (suma poz. 3+4)  
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3. Wykonawca może scedować na osobę trzecią należne mu z niniejszej umowy 
wierzytelności wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. 

 
§ 7 

Podwykonawcy 
1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane jest obowiązany w trakcie realizacji umowy do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia  
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury. 

3. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy 
o podwykonawstwo zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia, w przypadku gdy umowa 
o podwykonawstwo: 
a) nie spełnia wymagań określonych w SIWZ, 
b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury. 
4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo w terminie, o którym mowa w ust. 3 uważa się za akceptację 
projektu umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest 
obowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, przy czym data zawarcia umowy 
podwykonawczej nie może być późniejsza niż termin rozpoczęcia realizacji robót 
przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

6. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do 
umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo: 
a) nie spełnia wymagań określonych w SIWZ, 
b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury. 
7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy  

o podwykonawstwo w terminie, o którym mowa w ust. 6 uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest 
obowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, z wyłączeniem umów podwykonawczych o wartości mniejszej niż 0,5% 
wartości niniejszej umowy (wyłączenie nie dotyczy umów o wartości większej niż 
50.000,00 zł), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku jeżeli termin 
zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury, Zamawiający poinformuje o tym 
Wykonawcę i wezwie go do zmiany umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej. 

9. Procedurę opisaną w ust. 1-8 stosuje się odpowiednio w przypadku wprowadzania 
zmian do umów o podwykonawstwo.  

10. Wykonawca będzie odpowiadał w stosunku do Zamawiającego za działania, 
zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za swoje własne. 

11. Zamawiający nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z Podwykonawcami 
poza wypadkiem przewidzianym w art. 647¹ § 5 kodeksu cywilnego. 

12. Jeżeli Podwykonawca podejmie zobowiązania wobec Wykonawcy dotyczące 
wykonanych robót lub dostarczonych materiałów obejmujące okres dłuższy niż okres 
gwarancyjny ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po upływie okresu 
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gwarancyjnego, przekaże Zamawiającemu nieodpłatnie korzyści płynące z tych 
zobowiązań. 

§ 8 
Przedstawiciele Stron 

1. Odpowiedzialnym za nadzór nad realizacją niniejszej umowy ze strony 
Zamawiającego jest p. …………………………… 

2. Zamawiający wyznacza do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru: p. ……………………………  
3. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy jest p. ……………………………, tel. 

…………………………. 
4. Wykonawca wyznacza Projektanta P. ………………….. jako osobę upoważnioną do 

kontaktu z Zamawiającym w trakcie opracowania dokumentacji projektowej.  
5. Zamawiający upoważni osobę wskazaną w ust. 4 do występowania w imieniu 

Zamawiającego przed organami administracji publicznej oraz osobami prawnymi  
i fizycznymi w sprawach związanych z dokumentacją projektową. 

 
§ 9 

Rękojmia i gwarancja 
1. Wykonawca udziela gwarancji na dokumentację projektową, na okres od daty 

podpisania przez Strony protokołu odbioru dokumentacji, określonego w § 2 ust. 5 do 
daty zakończenia gwarancji na pozostałe roboty określonej w ust. 2 niniejszego 
paragrafu. Okres rękojmi ustala się na czas udzielonej gwarancji. 

2. Wykonawca udziela ….. miesięcy gwarancji** na roboty objęte przedmiotem 
zamówienia. Strony ustalają okres rękojmi na czas udzielonej gwarancji. 
Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień 
z tytułu gwarancji.  

3. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru końcowego. 
4. Okres gwarancji ulega stosownemu przedłużeniu lub rozpoczyna swój bieg od nowa 

w przypadkach określonych w art. 581 § 1 i § 2 kodeksu cywilnego.  
5. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca pokryje wszystkie koszty wykonania 

objazdów w przypadku konieczności wyłączenia z eksploatacji pasa drogowego dla 
realizacji robót objętych rękojmią i gwarancją.  

6. Roboty związane z usuwaniem wad w okresie rękojmi i gwarancji wymagające zajęcia 
pasa drogowego mogą być prowadzone tylko za zgodą Zamawiającego po 
przedłożeniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastępczego. 

7. Wysokość kosztów, o których mowa w ust. 5, będzie każdorazowo określana według 
cen obowiązujących w tym okresie.   

8. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad na 
własny koszt w terminie podanym przez Zamawiającego w  zgłoszeniu wady lub 
w innym technicznie możliwym, uzgodnionym przez strony terminie. 

9. Niniejsza umowa oraz oświadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji objęte 
niniejszą regulacją umowną stanowi dokument gwarancyjny. 

 

** zapis zostanie odpowiednio uzupełniony na podstawie oferty Wykonawcy 
 

§ 10 
Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.  

2. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji przedmiotu 
umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu 
dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu jej wykonania. 

3. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny 
z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć 
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w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu 
Zamawiający może w terminie 14 dni od umowy odstąpić.  

4. Podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego może stanowić konieczność 
wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na rzecz 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców na sumę większą niż 5% wartości 
umowy. 

5. W wypadkach opisanych powyżej Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

6. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 
protokół inwentaryzacji prac w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia ustania 
umowy. 

7. Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za prace zrealizowane do dnia ustania 
umowy, których zakres zostanie określony w protokole inwentaryzacji.  

 
§ 11 

Zasady odbioru robót  
1. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowości 

do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu winien być przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty zgłoszenia (wpis do 
dziennika budowy). Jeżeli Inspektor Nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub 
ulegających zakryciu za zbędny, ma obowiązek pisemnie powiadomić o tym 
Wykonawcę.  

3. Wykonawca, na żądanie Inspektora Nadzoru, ma obowiązek odkryć lub wykonać 
otwory niezbędne do zbadania robót, o ile wcześniej nie informował inspektora 
nadzoru o gotowości robót do odbioru, a następnie na własny koszt przywrócić stan 
poprzedni. 

4. Odbioru końcowego, ostatecznego i pogwarancyjnego dokonuje komisja odbioru, 
powołana przez Zamawiającego.  

5. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 14 dni od daty 
zawiadomienia go o zakończeniu robót. Warunkiem niezbędnym przystąpienia do 
odbioru końcowego jest przekazanie przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru 
wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonania oceny prawidłowego wykonania, 
tj.: atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, wyniki badań, prób 
i pomiarów, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty na wbudowane materiały, projekt 
powykonawczy z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez Projektanta 
i Inspektora Nadzoru, dokumentację powykonawczą zawierającą zestawienia ilości 
wykonanych robót, powykonawcze szkice geodezyjne oraz inwentaryzację geodezyjną 
na roboty instalacyjne, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wszystkich robót 
zatwierdzoną przez ZGKiKM. 

6. Odbiór końcowy polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych robót pod 
względem technicznym, estetycznym, użytkowym i stanowić będzie podstawę 
dopuszczenia do eksploatacji. 

7. Czynności odbioru ostatecznego rozpoczną się w terminie do 20 dni od daty 
zakończenia odbioru końcowego. 

8. Odbiór ostateczny polegać będzie na ocenie całości wykonanych robót. 
9. Warunkiem przystąpienia do odbioru ostatecznego jest przekazanie przez Wykonawcę 

Zamawiającemu potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wszystkich dokumentów 
niezbędnych do dokonania oceny prawidłowego wykonania przedmiotu umowy: 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wszystkich robót zatwierdzonej przez 
ZGKiKM, dziennika budowy, operatu kolaudacyjnego zwierającego rozliczenie 
wynagrodzenia za wykonane roboty oraz innych dokumentów wymaganych przez 
Zamawiającego. 

10. W wypadku stwierdzenia wad podczas odbiorów Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może: 

a) zażądać usunięcia wad w terminie przez siebie wyznaczonym, 
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b) odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i w tym wypadku za „datę zakończenia 
robót” uważać się będzie datę ponownego zawiadomienia Zamawiającego 
o gotowości do odbioru, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie  

z przeznaczeniem, Zamawiający może: 
– obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,  
– wydłużyć okres gwarancji, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie  
z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy. 

11. Czynności dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usunięcie wad, 
będą zawarte w protokole podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. 

12. Zamawiający w trakcie czynności odbioru może przerwać te czynności, jeśli 
stwierdzone wady i usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy – do czasu 
ich usunięcia. Po odbiorze robót i dopuszczeniu do eksploatacji wszelkie roboty 
związane z usunięciem wad i usterek mogą się odbyć jedynie po uzyskaniu na nie 
zgody Zamawiającego. 

13. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć 
w tym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na 
koszt i ryzyko Wykonawcy.  

14. O fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, żądając 
jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót zakwestionowanych, jako wadliwe. 

15. Zamawiający wyznacza terminy przeglądu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie 
rękojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza także termin usunięcia tych 
wad. 

16. Odbiór pogwarancyjny dokonany zostanie w terminie 7 dni przed upływem terminu 
gwarancji robót budowlanych ustalonego w umowie.  

17. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi.  

18. W razie wystąpienia wad, Zamawiający wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia ich 
usunięcia. W takim przypadku termin gwarancji na te roboty biegnie na nowo od chwili 
ich usunięcia (naprawienia) lub ulega przedłużeniu (art. 581 k.c.). 

 
§ 12 

Kary umowne 
1. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy 

z winy Zamawiającego w wysokości 10 % ceny ofertowej netto, określonej w § 6 
ust. 1. Uprawnienie to nie dotyczy sytuacji, o której mowa w § 10 umowy ust. 1-4. 

2. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu za: 
1) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

10 % ceny ofertowej netto, określonej w § 6 ust. 1, 
2) niewykonanie przedmiotu umowy w terminach określonych w § 2 ust. 1, 

w wysokości 3000,00 zł, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu każdego  
z terminów,  

3) nieusunięcie wad stwierdzonych w czasie odbioru końcowego, ostatecznego lub 
ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 3000,00 zł za każdy 
dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

4) nieusunięcie wad w terminie dodatkowym, wysokość kary umownej zostanie 
podwyższona do 4000,00 zł za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu 
dodatkowego, 

5) niedostarczenie dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 6 umowy oraz w pkt 5.6 
i 5.21 OPZ w terminie, w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki następujący 
po upływie terminu, 

6) niewywiązanie się z zobowiązań wymienionych w OPZ (z wyłączeniem pkt 5.2; 
5.6; 5.7f; 5.12 i 5.21 OPZ) oraz § 5 umowy w wysokości 500,00 zł, za każdy 
przypadek niewywiązania się z zobowiązania, 



Uporządkowanie parkowania na Przedmieściu Świdnickim we Wrocławiu  
– etap 2 wraz z aktualizacją projektu organizacji ruchu docelowego 

TXU.71.094.2019.MP 
Strona 9 z 13 

7) niezrealizowanie robót zgodnie z harmonogramem rzeczowym w wysokości 
300,00 zł, za każdy wypadek nierealizowania robót zgodnie z harmonogramem, 

8) za niewykonywanie czynności opisanych w programie zapewnienia jakości  
w wysokości 200,00 zł, za każde niewykonanie, 

9) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 1000,00 zł za każdy 
przypadek, 

10) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 500,00 zł 
za każdy przypadek, 

11) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 5 i 8, w wysokości 
500,00 zł za każdy dzień liczony od upływu terminu, 

12) za każdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany 
terminu zapłaty po wezwaniu Zamawiającego, w wysokości 500,00 zł, 

13) za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 4 w wysokości 300,00 zł za 
każdy dzień liczony od upływu terminu, 

14) za niedostarczenie wykazu osób, o którym mowa w § 4 ust. 8 w terminie,  
w wysokości 1000,00 za każdy dzień liczony od upływu terminu;  

15) za każdy przypadek niezłożenia Zamawiającemu w terminach dokumentów,  
o których mowa w § 4 ust. 9, w wysokości 500,00 zł za każdy dzień liczony od 
upływu terminu;  

16) za nieprzestrzeganie obowiązku zatrudnienia osób wykonujących czynności 
określone w § 4 ust. 7, na podstawie umowy o pracę, przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, w wysokości 2000,00 zł za każdy 
przypadek,  

17)  za brak aktualizacji wykazu, o którym mowa w § 4 ust. 8, w wysokości        
1000,00 zł, za każdy przypadek. 

3. Zamawiający ma prawo sumowania wyżej wymienionych kar umownych i obciążenia 
Wykonawcy w ich łącznym wymiarze. 

4. Strony ustalają, że w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 2 pkt 4) 
Zamawiający może zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi i obciążyć kosztami robót 
w całości Wykonawcę. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego zastrzeżone kary umowne do pełnej faktycznie poniesionej szkody, 
w tym utraconych korzyści. 

6. Kara umowna zostanie zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia 
umowne w terminie 14 dni od daty doręczenia przez Stronę drugą żądania zapłaty. 

7. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 6, kary określone w ust. 2 
niniejszego paragrafu będą przez Zamawiającego potrącone w szczególności: 
z wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z niniejszej umowy, innych należności 
Wykonawcy wynikających z innych umów zawartych z Zamawiającym lub 
zaspokojone z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 14 
umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 
§ 13 

Sposób rozliczenia  
1. Prace stanowiące przedmiot umowy rozliczone będą w następujący sposób:  

1) za opracowanie dokumentacji projektowej – fakturą końcową,  
2) za realizację zadania w oparciu o opracowaną we własnym zakresie i uzgodnioną 

dokumentację projektową wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego –  fakturami 
przejściowymi oraz fakturą końcową.  

2. Podstawą zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia: 
1) za opracowaną dokumentację projektową będzie podpisany przez Strony protokół 

odbioru dokumentacji, 
2) za realizację zadania wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego: 

a) dla faktur przejściowych będą podpisane przez Strony protokoły stanu robót, 
b) dla faktury końcowej będzie podpisany protokół odbioru ostatecznego robót.  
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3. Wykonawca może wystawić faktury przejściowe nie częściej niż co 20 dni roboczych, do 
wysokości 80% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1. 

4. Wykonawca wystawi fakturę przejściową na kwotę potwierdzoną przez Inspektora 
Nadzoru na podstawie uzgodnionego przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru 
„Protokołu Stanu Robót”. Wraz z fakturą przejściową Wykonawca przedłoży oświadczenia 
Podwykonawców lub dalszych podwykonawców, że płatności im należne zostały 
uregulowane przez Wykonawcę zgodnie z zawartą między nimi umową.  
W wypadku braku takiego oświadczenia, Zamawiający wstrzyma płatność do czasu 
uregulowania zadłużenia wobec Podwykonawców lub dalszych podwykonawców.  

5. Wykonawca razem z fakturą końcową przedłoży dokumenty składające się na rozliczenie 
wykonanych robót oraz oświadczenie Podwykonawców lub dalszych podwykonawców, że 
należne wynagrodzenie za wykonane prace zostało im zapłacone. W celu poświadczenia 
zapłaty za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę, Wykonawca przedłoży kopie dokonanych przelewów, potwierdzone „za 
zgodność z oryginałem”. Brak powyższych dokumentów będzie skutkować wstrzymaniem 
płatności do czasu ich dostarczenia. 

6. W przypadku uchylenia się odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę od obowiązku zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę       
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu umowę, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie 
należne wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wyznaczy 
Wykonawcy termin na zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, o której mowa w ust. 6, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

8. Fakturę należy wystawić na Gmina Wrocław pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław NIP: 
897-13-83-551 Jednostka organizacyjna: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we 
Wrocławiu ul. Długa 49, 53-633 Wrocław. 

9. Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych 
faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy https://efaktura.gov.pl/ 
wysyłanych na konto Zamawiającego o nazwie Gmina Wrocław, pl.Nowy Targ 1-8, 
50-141 Wrocław – Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, adres PEF: NIP 
8960005839 na platformie Broker PEFexpert. Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 
11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług nie stosuje się. 

10. Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur 
elektronicznych do Zamawiającego za pośrednictwem ww platformy. Można 
dostarczyć fakturę w formie papierowej do siedziby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta 
we Wrocławiu, na adres wskazany w ust. 12. 

11. Zamawiający nie wyraża zgody na wysyłanie przez Wykonawcę innych 
ustukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pośrednictwem ww platformy. 

12. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury 
elektronicznej za pośrednictwem platformy https://efaktura.gov.pl/ na konto 
Zamawiającego lub doręczenia faktury w formie papierowej do Biura Obsługi 
Interesanta w siedzibie ZDiUM przy ul. Długiej 49 we Wrocławiu – prawidłowo 
wystawionej pod względem formalnym i merytorycznym, na numer rachunku 
bankowego wskazany przez Wykonawcę na fakturze pod warunkiem zachowania 
wymogów określonych w ust. 2, 4 i 5.  

 
§ 14 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % 

ceny ofertowej brutto, tj. ……………………………… zł w ………………………………………………………… 
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2. 70 % zabezpieczenia Zamawiający zwolni w terminie 30 dni od wykonania całego 
zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, 
potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru końcowego robót, natomiast 
pozostałą część obejmującą zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 
w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi robót budowlanych. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zakresie dotyczącym realizacji 
przedmiotu zamówienia musi obejmować czas niezbędny na dokonanie odbioru 
końcowego i ostatecznego – 2 miesiące od daty zakończenia robót. 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, na 2 tygodnie przed końcem 
okresu rękojmi, Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu aktualnego 
numeru rachunku bankowego, na który Zamawiający zwróci część zabezpieczenia 
pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

5. Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy określony 
w § 2 ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić wniesione zabezpieczenie na 
dzień podpisania aneksu. 

6. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, 
zabezpieczenie w pieniądzu Wykonawca wnosi na cały ten okres, a zabezpieczenie  
w innej formie Wykonawca wnosi na okres 5 lat i jednocześnie zobowiązuje się do 
przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego na kolejne okresy. 

7. W przypadku  nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w sytuacji,  
o której mowa powyżej w ust. 5, na 30 dni przed upływem terminu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 
zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty  
z dotychczasowego zabezpieczenia.  

 
§ 15 

Prawa autorskie 
1. Autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do dokumentacji projektowej 

przechodzą na Zamawiającego na podstawie zapisów niniejszej umowy po przekazaniu 
Zamawiającemu opracowanej dokumentacji. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji obejmuje następujące 
pola eksploatacji: 
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji: 

a) wersji papierowej – kserowanie, skanowanie, sporządzanie wydruków, 
b) elektronicznej – kopiowanie na nośniki optyczne CD lub DVD 

2) w zakresie obrotu oryginałem dokumentacji albo egzemplarzami, na których 
dokumentację utrwalono: 
a) sprzedaż lub użyczanie oryginału dokumentacji albo egzemplarzy na których 

dokumentację utrwalono, w całości lub dowolnej części do wykorzystania przez 
Zamawiającego jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych 
opracowań projektowych i innych wykonawców jako podstawę do wykonania lub 
nadzorowania robót budowlanych, osoby trzecie biorące udział w procesie 
inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, środki masowego przekazu,  
w następujących formach: 

- papierowej, 
- elektronicznej – za pośrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub na 
nośnikach optycznych, 

b) wprowadzanie dokumentacji lub jej części do pamięci komputerów na dowolnej 
liczbie stanowisk komputerowych Zamawiającego lub podmiotów wymienionych  
w pkt 2 lit a, 

c) zamieszczanie dokumentacji na serwerze Zamawiającego w celu wykonania 
obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, obligujących 
Zamawiającego do umożliwienia wykonawcom pobierania materiałów 
przetargowych, w tym dokumentacji za pośrednictwem sieci Internet,     

d) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w całości lub części w sposób inny 
niż określony w pkt 2 - publiczne wystawienie, a także publiczne udostępnianie 
dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu  
i w czasie przez siebie wybranym. 
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3. Zamawiający może przenieść prawa autorskie majątkowe do dokumentacji na osoby 
trzecie lub udzielić tym osobom licencji na korzystanie z dokumentacji. 

4. Wykonawca oświadcza, że przeniesie z dniem przekazania dokumentacji całość 
autorskich praw majątkowych, o których mowa w niniejszym paragrafie na 
Zamawiającego, a Zamawiający oświadcza, że przejmie je w całości. 

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego do dokumentacji 
nastąpi w ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy. 

6. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie przez 
Zamawiającego z dokumentacji na każdym odrębnym polu eksploatacji.  

7. Sposób korzystania z dokumentacji przez Zamawiającego i inne osoby, będzie zgodny  
z charakterem i przeznaczeniem dokumentacji oraz przyjętymi zwyczajami. 

8. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na Zamawiającego 
własności egzemplarzy dokumentacji w liczbie określonej w § 4 ust. 3. 

 
§ 16 

Zmiany w umowie 
1. Zamawiający, na mocy art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, 

przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy  
w stosunku do treści oferty Wykonawcy dotyczących: 

1) przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie niezbędnym, tzn. 
jedynie o okres niezbędny do ustania przeszkód w wykonaniu przedmiotu umowy, 
przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi 
wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od 
Zamawiającego jak i od Wykonawcy, w szczególności: opóźnieniem w pozyskiwaniu 
decyzji administracyjnych, oczekiwaniem Wykonawcy na uzgodnienia właścicieli 
urządzeń obcych, zmianami dokumentacji wynikającymi z bieżących uzgodnień  
z jednostkami decyzyjnymi, koniecznością przesunięcia terminu przekazania terenu 
budowy, okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. 
warunkami atmosferycznymi, archeologicznymi, geologicznymi, hydrologicznymi, 
kolizjami z sieciami infrastruktury utrudniającymi lub uniemożliwiającymi terminowe 
wykonanie przedmiotu umowy, koniecznością zlecenia dodatkowych dostaw, usług lub 
robót budowlanych; 

2) rezygnacji z wykonania czynności przewidzianych zakresem umowy, o ile można 
wyodrębnić ich wartość wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w postaci 
odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia 
okoliczności leżących po stronie Zamawiającego; 

3) sposobu rozliczenia niniejszej umowy w zakresie wprowadzenia możliwości rozliczania 
fakturami przejściowymi w przypadku znaczącej zmiany zaawansowania prac przez 
Wykonawcę;  

4) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom lub zmiany 
Podwykonawcy w zakresie niezbędnym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie  
z SIWZ, w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na dalszą realizację 
przedmiotu umowy przez Podwykonawcę; 

5) zmiany podmiotu trzeciego, na zdolności którego Wykonawca powoływał się składając 
ofertę, celem wykazania spełniania warunku kwalifikacyjnego dotyczącego 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia w zakresie niezbędnym do 
zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, w przypadku zaistnienia 
okoliczności związanych z udziałem podmiotu trzeciego w realizacji przedmiotu 
umowy; 

6) usunięcia oczywistych błędów pisarskich lub rachunkowych, a także usunięcia 
zapisów, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy 
prawa – w zakresie, który jest niezbędny do wyeliminowania błędów. 

2. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1 oraz zmian o których mowa w art. 144 
ust. 1 pkt 2)-6) ustawy prawo zamówień publicznych, wymaga aneksu sporządzonego  
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
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§ 17 
Sprawy nieuregulowane 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu Cywilnego 
i inne przepisy właściwe dla przedmiotu zamówienia. 
 

§ 18 
Rozwiązywanie sporów 

1. Jeżeli powstaną ewentualne spory dotyczące wykonania przedmiotu umowy, 
Zamawiający i Wykonawca dołożą starań, aby  rozwiązać je polubownie między sobą. 

2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów, których Strony nie rozwiążą w sposób,  
o którym mowa w ust. 1, będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

 
§ 19 

Postanowienia końcowe 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, tj. w jednym 
egzemplarzu dla Wykonawcy i jednym egzemplarzu dla Zamawiającego. 
 
    ZAMAWIAJĄCY          WYKONAWCA 
 


