UMOWA nr TXU/TRN/.../.../2019
zawarta w dniu ........ccceeeeiiieeine, r. pomiedzy:

Gmina Wroclaw, z siedzibg pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, NIP: 897-13-83-551,
Jednostka organizacyjna:

Zarzad Drdg i Utrzymania Miasta we Wroclawiu, 53-633 Wroctaw, ul. Dtuga 49,
zwany dalej Zamawiajacym, reprezentowany przez:

Dyrektora Stawomira Gonciarza
Zastepce Dyrektora ds. Technicznych ... Grazyne Wojewodzka
a

zwang w dalszej cze$ci umowy Wykonawca,

0 nastepujacej tresci:

g1
Opis przedmiotu umowy

1. W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu ............ r. Zamawiajacy
na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018
r. poz. 1986 ze zm.) zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do remontu nawierzchni
alejki na terenie ROD ,Gajowice” we Wroclawiu wraz z opracowaniem
dokumentacji projektowej.

2. Zakres zamowienia zostat szczegdtowo opisany w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym
stanowigcym zatgcznik do SIWZ.

3. Przedmiot zamodwienia nalezy zrealizowa¢ na podstawie:
1) Programu Funkcjonalno - Uzytkowego (PFU),
2) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ),
3) dokumentacji projektowej - rysunkow warsztatowych - opracowanych we wiasnym

zakresie.

4. Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania kluczowych czesci niniejszego

zamowienia, t.j.: roboty branzy drogowej.

§2
Termin realizacji

1. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 3 miesiecy od
daty zawarcia umowy, w tym 1 miesiac na opracowanie i uzgodnienie
rysunkéw warsztatowych.

2. Za date przekazania dokumentacji projektowej uwaza sie podpisanie przez Strony
protokotu przekazania dokumentacji projektowej wraz z os$wiadczeniami, o ktdrych
mowa w § 4 ust. 4.

3. Zamawiajacy w terminie 15 dni roboczych od podpisania protokotu przekazania
dokumentacji projektowej dokona weryfikacji przekazanej dokumentacji.

4. Wykonawca jest zobowigzany do uzupetnienia brakéw i usuniecia bteddw
w dokumentacji w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiajacego
informacji o btedach w dokumentaciji.

5. Po potwierdzeniu przez Zamawiajacego nalezytego wykonania umowy w zakresie
dokumentacji, Strony podpisza protokdét odbioru dokumentacji.

6. Za date zakonczenia robot uwaza sie date pisemnego powiadomienia Zamawiajacego
przez Wykonawce o gotowosci robét budowlanych do odbioru koncowego po uprzednim
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakonczone.
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5.

6.

§3
Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego w trakcie realizacji przedmiotu umowy nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) kontrola postepu i jakosci prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy,
4) przeprowadzenie odbioru robot oraz zaptata za ich wykonanie.

2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za skiadniki majatkowe Wykonawcy

znajdujace sie na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

84
Obowiagzki Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Programem

Funkcjonalno-Uzytkowym, SIWZ, z postanowieniami umownymi oraz zgodnie
z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi
w przedmiocie zamowienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi normami
oraz zasadami wiedzy budowlanej.
Przekazana dokumentacja projektowa ma by¢ wzajemnie skoordynowana technicznie
i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Zawiera¢ ma wymagane
potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia,
zgody i pozwolenia w zakresie wynikajacym z przepisow, a takze spis opracowan
i dokumentacji sktadajacych sie na komplet przedmiotu umowy.
Niezwiocznie po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji projektowej Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu w jego siedzibie, wraz z protokotem zdawczo-odbiorczym
dokumentacje projektowa, szczegdtowo okreslong w PFU, jako rysunki warsztatowe.
Wykonawca razem z opracowang dokumentacjg ztozy oswiadczenia:
1) o kompletnosci dokumentacji,
2) o opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma
stuzy¢,
3) o zgodnosci dokumentacji z umowa, obowigzujagcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej i normami,
4) o przystugujacych mu do opracowanej dokumentacji projektowej wylgcznych
i nieograniczonych prawach autorskich (osobiste i majatkowe),
5) o nieobcigzeniu dokumentacji zadnymi roszczeniami i prawami 0sob trzecich.
Na okoliczno$¢ przekazania dokumentacji wraz z oswiadczeniami, o ktorych mowa
w ust. 4, Strony podpisza protokdét przekazania dokumentacji projektowej.
Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy dostarczyt komplet dokumentow
potwierdzajacych ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej odpowiadajacej przedmiotowi zamowienia, w zakresie
umozliwiajgcym pokrycie szkdd, jakie mogg powsta¢ w zwigzku z wykonaniem
i wykonywaniem przedmiotowego zamoéwienia na sume ubezpieczenia wynoszacg co
najmniej 500.000,00 zt lub 50.000,00 zt na kazde zdarzenie bez ograniczania liczby
zdarzen. Przez komplet dokumentéw ubezpieczeniowych Strony przyjmujg m.in. polise
ubezpieczeniowg odpowiadajacq przedmiotowi niniejszego zamowienia (lub inny
dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzajacy zawarcie umowy
ubezpieczenia odpowiadajacej przedmiotowi zamowienia) wraz z zatgcznikami,
uzupetniang w kazdym przypadku wyptaty naleznosci z polisy (odszkodowanie lub inna
naleznos$c¢) o wysokos¢ wyptaconej polisy. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na
ktory zawarta jest umowa ubezpieczenia uptywa w okresie realizacji przedmiotowego
zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokumenty
potwierdzajgce przedtuzenie ochrony ubezpieczeniowej, na co najmniej takich samych
warunkach. W przypadku, gdy skladka ubezpieczeniowa optacana jest w ratach, ktorych
termin ptatnosci uptywa w okresie realizacji przedmiotowego zamodwienia, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu, potwierdzenia zaptaty kazdej raty.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumenty, o ktéorych mowa
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wyzej, najpdzniej w dniu wygasniecia okresu ubezpieczenia lub w ostatnim dniu terminu
ptatnosci raty.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest w czasie
realizacji przedmiotu umowy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdéb
wykonujacych czynnosci w zakresie robét drogowych, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia
26.06.1974r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 108).

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym nie
pozniej niz z chwilg przystgpienia do realizacji umowy, przekaza¢ Zamawiajagcemu
wykaz wszystkich osdb wykonujacych czynnosci wskazane powyzej w ust. 7, ze
wskazaniem podmiotu zatrudniajacego, tj. Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy. Wykaz powinien zawierac¢ imiona i nazwiska zatrudnionych oséb, zakres
czynnosci wykonywanych przez poszczegdlne osoby oraz termin obowigzywania umowy
o prace dla kazdej wskazanej osoby. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej
aktualizacji wykazu.

9. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

10.

11.

12.

13.

1) zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oéwiadczenia
o zatrudnieniu na umowe o prace 0séb zatrudnionych przy realizacji przedmiotu
umowy w zakresie o ktorym mowa w ust. 7, w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania wezwania;

2) zadania odpowiedniego zaswiadczenia z Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych
o odprowadzeniu sktadek na ubezpieczenia spoteczne za zatrudnionych
pracownikéw, w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wezwania;

3) zweryfikowania wykazu os6b, o ktérym mowa w ust. 8 w szczegdlnosci za
posrednictwem wywiadu z pracownikami lub poprzez zadanie dostarczenia,
w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania, kopii umdéw o prace i kopii
anekséw do tych umoéw z zaczernionymi danymi osobowymi. Informacje na kopii
umowy o prace lub aneksie, ktore powinny by¢ czytelne, to imie i nazwisko
pracownika, wykonywane czynnosci oraz termin obowigzywania umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ochrone instalacji i urzadzen podziemnych,
a takze zapewni ich wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
podczas prowadzenia robdt. W przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejgcymi
sieciami uzbrojenia podziemnego Wykonawca zgtosi ten fakt Zamawiajacemu
i wiascicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnien dla prawidtowego
wykonania przedmiotu zamédwienia.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wypadki i szkody powstate w trakcie

wykonywania przedmiotu zamowienia, a takze za szkody o0sdb trzecich wynikajgce
Z organizacji i sposobu prowadzenia prac.

Podniesienie standardu urzadzen i obiektow witascicieli obcych, ktére wymagajq
przebudowy w zwigzku z prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy moze
nastgpi¢ po uprzednim zawarciu przez Zamawiajacego umowy z wiascicielem lub
administratorem obiektu lub urzadzenia zapewniajacej pokrycie kosztow podniesienia
standardu.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za zapewnienie i

przestrzeganie warunkow bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac oraz wykonanie
w trakcie prowadzonych robét wtasciwych zabezpieczen wynikajacych z przepiséw bhp i
ppoz.

§5
Kontrola jakosci materiatow
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wilasnym zakresie materiatéw
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.
Zakupione i wbudowane materiaty musza spetnia¢ wymogi, ktore okresla art. 5
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r. poz.
1570). Wbudowane materiaty muszg odpowiada¢ wymogom, ktore okresla art. 10
ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2019, poz. 1186),
odpowiada¢ normom oraz posiada¢ stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.
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Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy muszg by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego Iub jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed odbiorem
koncowym Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu wymagane prawem certyfikaty,
atesty, aprobaty techniczne i zaswiadczenia o dopuszczeniu uzytych materiatow do
stosowania.

Biezace pomiary i badania jakosciowe wbudowanych materiatow oraz robdt beda
prowadzone na koszt Wykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy zarzadzi przeprowadzenie dodatkowych badan jakosci
wbudowanych materiatéw a ich wynik wykaze, Zze materiaty badz roboty nie spetniajg
wymogéw art. 10 ustawy Prawo budowlane, to koszty tych badan poniesie
Wykonawca. Natomiast jezeli wyniki badan bedg zgodne z Prawem budowlanym
to koszty badan ponosi Zamawiajacy.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 5 zdanie pierwsze, Wykonawca zobowigzany bedzie
do ponownego wykonania tego zakresu robot przy zastosowaniu materiatow
wiasciwych na wiasny koszt.

Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajgcego w zakresie wbudowanych materiatow.
Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca ma obowigzek udokumentowac ilos¢
i wartos¢ nabytych materiatéw (faktury zakupu).

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy
Cena ofertowa jest suma cen ryczattowych netto wg zatacznika zestawienia kosztow
zadania oraz wyliczonego naleznego podatku VAT i WYNOSI wuerarues zt brutto (stownie
ztotych: ........ ) R o PR zt netto (stownie ztotych: ........... ) zgodnie z ponizszym
zastawieniem kosztow:

Lp.

Cena ryczattowa

[zt]

Wyszczegodlnienie

Opracowanie dokumentacji projektowej — rysunkow warsztatowych

Roboty budowlane wraz z petnieniem nadzoru autorskiego

CENA OFERTOWA NETTO (suma poz. 1+2)

PODATEK VAT (od poz. 3)

CENA OFERTOWA BRUTTO (suma poz. 3+4)

W cenie ofertowej okreslonej w ust. 1 ujete s wszelkie koszty uwzgledniajgce
wytyczne zawarte w dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych warunkdow
zamowienia oraz w PFU.

Wykonawca moze scedowa¢ na osobe trzecig nalezne mu z niniejszej umowy
wierzytelnosci wytacznie za pisemng zgodgq Zamawiajacego.

8§7
Podwykonawcy

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane jest obowigzany w trakcie realizacji umowy do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury.
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10.

11.

12.

HwN

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy
o podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia, w przypadku gdy umowa
o0 podwykonawstwo:
a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w ust. 3 uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest
obowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, przy czym data zawarcia umowy
podwykonawczej nie moze by¢ pdzniejsza niz termin rozpoczecia realizacji robot przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia poswiadczonej za zgodnosc
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo:
a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,
b) przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w ust. 6 uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajqcego.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest
obowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, z wylaczeniem umoéw podwykonawczych o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci niniejszej umowy (wylgczenie nie dotyczy umow o wartosci wiekszej niz
50.000,00 zt), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku jezeli termin
zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do zmiany umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.
Procedure opisang w ust. 1-8 stosuje sie odpowiednio w przypadku wprowadzania
zmian do umoéw o podwykonawstwo.
Wykonawca bedzie odpowiadat w stosunku do Zamawiajacego za dziatania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za swoje witasne.
Zamawiajacy nie bedzie zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z Podwykonawcami
poza wypadkiem przewidzianym w art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego.
Jezeli Podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawcy dotyczace
wykonanych robdt lub dostarczonych materiatdw obejmujace okres dtuzszy niz okres
gwarancyjny ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po uptywie okresu
gwarancyjnego, przekaze Zamawiajagcemu nieodptatnie korzysci ptynace z tych
zobowigzan.
§8
Przedstawiciele Stron
Odpowiedzialnym za nadzér nad realizacja niniejszej umowy ze strony
Zamawiajacego jest p. ..ccccvieviieeiieenn,
Zamawiajacy wyznacza do petnienia funkcji Inspektora nadzoru: p. ...ccocceeveieiiiieccieee
Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy jest p. oo
Wykonawca wyznacza Projektanta P. ... . jako osobe upowazniong do
kontaktu z Zamawiajacym w trakcie opracowania dokumentacji projektowej.
Zamawiajacy upowazni osobe wskazang w ust. 4 do wystepowania w imieniu
Zamawiajgcego przed organami administracji publicznej oraz osobami prawnymi i
fizycznymi w sprawach zwigzanych z dokumentacjq projektowa.
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8§9

Rekojmia i gwarancja
Wykonawca udziela gwarancji na dokumentacje projektowa, na okres od daty
podpisania przez Strony protokotu odbioru dokumentacji, okreslonego w § 2 ust. 5 do
daty zakonczenia gwarancji na pozostate roboty okreslonej w ust. 2 niniejszego
paragrafu. Okres rekojmi ustala sie na czas udzielonej gwarancji.
Wykonawca udziela 36 miesiecy gwarancji na roboty objete przedmiotem
zamoéwienia. Strony ustalajg okres rekojmi na czas udzielonej gwarancji.
Zamawiajacy moze realizowacé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
z tytutu gwarancji.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego.
Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swéj bieg od nowa
w przypadkach okreslonych w art. 581 § 1 i § 2 kodeksu cywilnego.
W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca pokryje wszystkie koszty wykonania
objazdéw w przypadku koniecznosci wylaczenia z eksploatacji pasa drogowego dla
realizacji robot objetych rekojmia i gwarancja.
Roboty zwigzane z usuwaniem wad w okresie rekojmi i gwarancji wymagajace zajecia
pasa drogowego mogg by¢ prowadzone tylko za zgodq Zamawiajacego po
przedifozeniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego.
Wysokos$¢ kosztow, o ktérych mowa w ust. 5 bedzie kazdorazowo okreslana wedtug
cen obowigzujacych w tym okresie.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad na
wilasny koszt w terminie podanym przez Zamawiajgcego w zgtoszeniu wady lub
w innym technicznie mozliwym, uzgodnionym przez strony terminie.
Niniejsza umowa oraz oswiadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji objete
niniejszg regulacjg umowng stanowi dokument gwarancyjny.

§ 10

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa Iub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.
Jezeli Wykonawca opoznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji przedmiotu
umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczy¢ w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu
dodatkowego od umowy odstgpic¢ jeszcze przed uptywem terminu jej wykonania.
Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny
zZ umowg, Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze w terminie 14 dni od umowy odstgpic.
Podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajagcego moze stanowic¢ koniecznos¢
wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdéw na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy.
W wypadkach opisanych powyzej Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.
W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
protokét inwentaryzacji prac w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia ustania
umowy.
Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za prace zrealizowane do dnia ustania
umowy, ktérych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji.
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§ 11
Zasady odbioru robét
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Inspektora Nadzoru o gotowosci
do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu winien by¢ przeprowadzony
niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od daty zgloszenia (wpis do
dziennika budowy). Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbiér robdét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu za zbedny, ma obowigzek pisemnie powiadomi¢ o tym
Wykonawce.
Wykonawca, na zadanie Inspektora Nadzoru, ma obowigzek odkry¢ lub wykonac
otwory niezbedne do zbadania robot, o ile wczesniej nie informowat inspektora
nadzoru o gotowosci robot do odbioru, a nastepnie na wiasny koszt przywroci¢ stan
poprzedni.
Odbioru koncowego, ostatecznego i pogwarancyjnego dokonuje komisja odbioru,
powotana przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy przystgpi do odbioru koncowego w terminie 14 dni od daty
zawiadomienia go o zakonczeniu robot. Warunkiem niezbednym przystapienia do
odbioru koncowego jest przekazanie przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru
wszystkich dokumentdw niezbednych do dokonania oceny prawidlowego wykonania,
tj.: atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, wyniki badan, préb
i pomiaréw, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty na wbudowane materiaty, projekt
powykonawczy z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez Projektanta
i Inspektora Nadzoru, dokumentacje powykonawcza zawierajacg zestawienia ilosci
wykonanych robdt, powykonawcze szkice geodezyjne oraz inwentaryzacje geodezyjng
na roboty instalacyjne.
Odbior koncowy polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét pod
wzgledem technicznym, uzytkowym, estetycznym i stanowi¢ bedzie podstawe
dopuszczenia do eksploatacji.
Czynnosci odbioru ostatecznego rozpoczng sie w terminie do 20 dni od daty
zakonczenia odbioru koncowego.
Odbidr ostateczny polegac bedzie na ocenie catosci wykonanych robat.
Warunkiem przystgpienia do odbioru ostatecznego jest przekazanie przez Wykonawce
Zamawiajagcemu potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wszystkich dokumentéw
niezbednych do dokonania oceny prawidlowego wykonania przedmiotu umowy:
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z o$wiadczeniem geodety uprawnionego
0 zlozeniu jej w ZGKiKM, dziennika budowy, operatu kolaudacyjnego zwierajgcego
rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty oraz innych dokumentéw wymaganych
przez Zamawiajgcego. Do czasu zakonczenia odbioru ostatecznego Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg zatwierdzong przez ZGKiKM.
W wypadku stwierdzenia wad podczas odbiordw Zamawiajacemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia Zamawiajacy moze:
a) zazadac usuniecia wad w terminie przez siebie wyznaczonym,
b) odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia wad i w tym wypadku za ,date zakonczenia
robot” uwazaé sie bedzie date ponownego zawiadomienia Zamawiajgcego
o gotowosci do odbioru,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
a) jezeli nie uniemozliwiajag one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajqcy moze:
— obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
— wydtuzy¢ okres gwarancji,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy.
Czynnosci dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie wad,
beda =zawarte w protokole podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy.
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Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwa¢ te czynnosci, jesli
stwierdzone wady i usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy - do czasu
ich usuniecia. Po odbiorze robdét i dopuszczeniu do eksploatacji wszelkie roboty
zwigzane z usunieciem wad i usterek mogq sie odby¢ jedynie po uzyskaniu na nie
zgody Zamawiajacego.

.W przypadku, gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajacego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usung¢
w tym terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

O fakcie wusuniecia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robot zakwestionowanych, jako wadliwe.
Zamawiajacy wyznacza terminy przegladu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie
rekojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza takze termin usuniecia tych
wad.

Odbidér pogwarancyjny dokonany zostanie w terminie 7 dni przed uptywem terminu
gwarancji robot budowlanych ustalonego w umowie.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.

W razie wystgpienia wad, Zamawiajacy wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia ich
usuniecia. W takim przypadku termin gwarancji na te roboty biegnie na nowo od chwili
ich usuniecia (naprawienia) lub ulega przedtuzeniu (art. 581 k.c.).

g§12
Kary umowne

Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajagcemu kare umowng za odstgpienie od umowy

z winy Zamawiajacego w wysokosci 10 % ceny ofertowej netto, okreslonej w § 6

ust. 1. Uprawnienie to nie dotyczy sytuacji, o ktéorej mowa w § 10 umowy ust. 1-4.

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu za:

1) odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % ceny ofertowej netto, okreslonej w § 6 ust. 1,

2) niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 2 wust. 1,
w wysokosci 3000,00 zt, za kazdy dzien liczony od uptywu tego terminu,

3) nieusuniecie wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego, ostatecznego lub
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 3000,00 zt za kazdy
dzien liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

4) nieusuniecie wad w terminie dodatkowym, wysoko$¢ kary umownej zostanie
podwyzszona do 4000,00 zt za kazdy dzien liczony od uptywu terminu
dodatkowego,

5) niedostarczenie dokumentow, o ktdrych mowa w § 4 ust. 6 umowy oraz w czesci I
pkt 2.2.7 PFU w terminie, w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien nastepujacy po
uptywie terminu,

6) niewywigzanie sie z zobowigzan wymienionych w PFU (z wylaczeniem czesci I pkt
2.2.7, 2.2.8f PFU) oraz § 5 umowy, w wysokosci 500,00 zt, za kazdy przypadek
niewywigzania sie z zobowigzania,

7) niezrealizowanie robdt zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
w wysokosci 300,00 zt, za kazdy wypadek nierealizowania robot zgodnie
Zz harmonogramem,

8) za niewykonywanie czynnosci opisanych w programie zapewnienia jakosci
w wysokosci 200,00 zt, za kazde niewykonanie,

9) za brak zaptaty Ilub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1000,00 zt za kazdy
przypadek,

10)za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt
za kazdy przypadek,
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11)za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w § 7 ust. 5 i 8, w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien liczony od uptywu terminu,

12)za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany
terminu zaptaty po wezwaniu Zamawiajgcego, w wysokosci 500,00 zi,

13)za niedotrzymanie terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 w wysokosci 300,00 zt za
kazdy dzien liczony od uptywu terminu,

14)za niedostarczenie wykazu o0sob, o ktorym mowa w § 4 ust. 8 w terminie,
w wysokosci 1000,00 za kazdy dzien liczony od uptywu terminu;

15)za kazdy przypadek nieztozenia Zamawiajacemu w terminach dokumentéw,
o ktérych mowa w § 4 ust. 9, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien liczony od
uptywu terminu;

16)za nieprzestrzeganie obowigzku zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci
okre$lone w § 4 ust. 7, na podstawie umowy o prace, przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w wysokosci 2000,00 zt za kazdy
przypadek,

17) za brak aktualizacji wykazu, o ktorym mowa w § 4 ust. 8, w wysokosci
1000,00 zt, za kazdy przypadek.

Zamawiajacy ma prawo sumowania wyzej wymienionych kar umownych i obcigzenia

Wykonawcy w ich tgcznym wymiarze.

Strony ustalajg, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 2 pkt 4)

Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami robot

w catosci Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego

przewyzszajgcego zastrzezone kary umowne do petnej faktycznie poniesionej szkody,

w tym utraconych korzysci.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktdra naruszyta postanowienia

umowne w terminie 14 dni od daty doreczenia przez Strone drugg zadania zaptaty.

W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 6, kary okreslone w ust. 2

niniejszego paragrafu beda przez Zamawiajacego potrgcone w szczegodlnosci:

z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z niniejszej umowy, innych naleznosci

Wykonawcy wynikajacych z innych umoéw zawartych z Zamawiajacym lub

zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdrym mowa w § 14

umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 13
Sposéb rozliczenia

Prace stanowigce przedmiot umowy rozliczone bedq w nastepujacy sposob:

1) za opracowanie dokumentacji projektowej — fakturg koncowa,

2) za realizacje zadania w oparciu o opracowang we wtasnym zakresie i uzgodniong
dokumentacje projektowa wraz z petnieniem nadzoru autorskiego - fakturami
przejsciowymi oraz fakturg koncowa.

Podstawg zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia:

za opracowang dokumentacje projektowg bedzie podpisany przez Strony protokdt

odbioru dokumentacji wraz z kopig ztozonego wniosku o pozwolenie na budowe/lub

zaswiadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia robét budowlanych, dla
ktorych pozwolenia na budowe nie jest wymagane,

za realizacje zadania wraz z petnieniem nadzoru autorskiego:

a) dla faktur przejsciowych beda podpisane przez Strony protokoty stanu robdt,

b) dla faktury koncowej bedzie podpisany protokdt odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca moze wystawi¢ faktury przejéciowe nie czesciej niz co 20 dni roboczych, do
wysokosci 80% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1.

Wykonawca wystawi fakture przejsciowg na kwote potwierdzong przez Inspektora

Nadzoru na podstawie uzgodnionego przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru

.Protokotu Stanu Robot”. Wraz z fakturg przejsciowg Wykonawca przediozy o$wiadczenia

Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, ze ptatnosci im nalezne zostaty

uregulowane przez Wykonawce zgodnie z zawarta miedzy nimi umowa.
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W wypadku braku takiego os$wiadczenia, Zamawiajacy wstrzyma pfatnos¢ do czasu
uregulowania zadtuzenia wobec Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw.
Wykonawca razem z fakturg koncowg przedtozy dokumenty sktadajace sie na rozliczenie
wykonanych robdt oraz oswiadczenie Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, ze
nalezne wynagrodzenie za wykonane prace zostato im zaptacone. W celu poswiadczenia
zaptaty za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce, Wykonawca przedtozy kopie dokonanych przelewow, potwierdzone ,za
zgodnos¢ z oryginatem”. Brak powyzszych dokumentow bedzie skutkowacé wstrzymaniem
ptatnosci do czasu ich dostarczenia.

W przypadku uchylenia sie odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce od obowigzku zaptaty wynagrodzenia przystugujgacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedlozong Zamawiajgcemu umowe, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie
nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 6, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Fakture nalezy wystawi¢ na Gmina Wroctaw pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw NIP:
897-13-83-551 Jednostka organizacyjna: Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we
Wroctawiu ul. Dluga 49, 53-633 Wroctaw.

Zamawiajacy jest obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych za posrednictwem platformy https://efaktura.gov.pl/
wysytanych na konto Zamawiajacego o nazwie Gmina Wroctaw, pl.Nowy Targ 1-8,
50-141 Wroctaw - Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu, adres PEF: NIP
8960005839 na platformie Broker PEFexpert. Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia
11 marca 2004r. o podatku od towardw i ustug nie stosuje sie.

Wykonawca nie jest obowigzany do wysytania ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych do Zamawiajacego za posrednictwem ww platformy. Mozna
dostarczy¢ fakture w formie papierowej do siedziby Zarzadu Drég i Utrzymania Miasta
we Wroctawiu, na adres wskazany w ust. 10.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wysylanie przez Wykonawce innych
ustukturyzowanych dokumentéw elektronicznych za posrednictwem ww platformy.
Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni od dnia doreczenia faktury
elektronicznej za posrednictwem platformy https://efaktura.gov.pl/ na konto
Zamawiajacego lub doreczenia faktury w formie papierowej do Biura Obstugi
Interesanta w siedzibie ZDiUM przy ul. Diugiej 49 we Wroctawiu - prawidtowo
wystawionej pod wzgledem formalnym i merytorycznym, na numer rachunku
bankowego wskazany przez Wykonawce na fakturze pod warunkiem zachowania
wymogow okreslonych w ust. 2 i 3. W przypadku niespetnienia tego warunku, termin
wydtuza sie o 3 dni od uptywu terminu wskazanego w ust. 4.

Strony postanawiajg, ze w razie koniecznosci przerwania prac stanowigcych
przedmiot umowy, z przyczyn niezaleznych od Stron, Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy tylko za wykonane i odebrane prace, przyjmujac procentowy stan ich
zaawansowania ustalony protokolarnie przez Strony.

Wykonawca moze scedowa¢ na osobe trzecia nalezne mu z niniejszej
umowy wierzytelnosci wytacznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego.

8§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
ceny ofertowej brutto, tj. .............. ZAW .
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2. 70 % zabezpieczenia Zamawiajacy zwolni w terminie 30 dni od wykonania catego
zamoéwienia i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
potwierdzonego podpisaniem protokotu odbioru ostatecznego robdt, natomiast
pozostatg cze$¢ obejmujaca zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie dotyczacym realizacji
przedmiotu zamoéwienia musi obejmowac¢ czas niezbedny na dokonanie odbiorow
koncowego i ostatecznego — 2 miesigce od daty zakonczenia robaot.

4. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony
w § 2 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na
dzien podpisania aneksu.

5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu Wykonawca wnosi na caty ten okres, a zabezpieczenie
w innej formie Wykonawca wnosi na okres 5 lat i jednoczesnie zobowigzuje sie do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia howego na kolejne okresy.

6. W przypadku nieprzedifuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w sytuacji,
o ktérej mowa powyzej w ust. 5, na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu,
zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wypfate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

8§ 15
Prawa autorskie
. Autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne do dokumentacji projektowej
przechodzg na Zamawiajacego na podstawie zapisdw niniejszej umowy po przekazaniu
Zamawiajacemu opracowanej dokumentacji.
2. Przeniesienie autorskich praw majatkowych do dokumentacji obejmuje nastepujace
pola eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji:

a) wersji papierowej — kserowanie, skanowanie, sporzgdzanie wydrukéw,

b) elektronicznej — kopiowanie na nosniki optyczne CD lub DVD

2) w zakresie obrotu oryginatem dokumentacji albo egzemplarzami, na ktérych
dokumentacje utrwalono:

a) sprzedaz lub uzyczanie oryginatu dokumentacji albo egzemplarzy na ktérych
dokumentacje utrwalono, w catosci lub dowolnej czesci do wykorzystania przez
Zamawiajacego jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych
opracowan projektowych i innych wykonawcéw jako podstawe do wykonania lub
nadzorowania robdét budowlanych, osoby trzecie biorgce udziat w procesie
inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, s$rodki masowego przekazu,
w nastepujacych formach:

e papierowej,
« elektronicznej — za posrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub
na nosnikach optycznych,

b) wprowadzanie dokumentacji lub jej czeéci do pamieci komputeréw na dowolnej
liczbie stanowisk komputerowych Zamawiajacego lub podmiotow wymienionych
w pkt 2 lit a,

C) zamieszczanie dokumentacji na serwerze Zamawiajacego w celu wykonania
obowigzkéw wynikajacych z ustawy Prawo zamowien publicznych, obligujacych
Zamawiajacego do umozliwienia wykonawcom  pobierania  materiatow
przetargowych, w tym dokumentacji za posrednictwem sieci Internet.

d) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w catosci lub czesci w sposéb inny
niz okreslony w pkt 2 - publiczne wystawienie, a takze publiczne udostepnianie
dokumentacji w taki sposdb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym.

3. Zamawiajacy moze przenies¢ prawa autorskie majatkowe do dokumentacji na osoby
trzecie lub udzieli¢ tym osobom licencji na korzystanie z dokumentacji.

[Ey
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4. Wykonawca oswiadcza, ze przeniesie z dniem przekazania dokumentacji catosc
autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie na
Zamawiajqcego, a Zamawiajacy oswiadcza, Zze przejmie je w catosci.

5. Przeniesienie autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego do dokumentacji
nastapi w ramach wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej umowy.

6. Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie przez
Zamawiajacego z dokumentacji na kazdym odrebnym polu eksploataciji.

7. Sposdb korzystania z dokumentacji przez Zamawiajacego i inne osoby, bedzie zgodny
z charakterem i przeznaczeniem dokumentacji oraz przyjetymi zwyczajami.

8. Przejscie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajacego
wiasnosci egzemplarzy dokumentacji w liczbie okreslonej w § 4 ust. 3.

§ 16
Zmiany w umowie
1. Zamawiajacy, na mocy art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
przewiduje mozliwo$¢ dokonania nastepujacych zmian postanowien zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty Wykonawcy dotyczacych:

1) przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamdwienia w zakresie niezbednym,
tzn. jedynie o okres niezbedny do ustania przeszkdéd w wykonaniu przedmiotu
umowy, przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okoliczno$ciami
lezgcymi wytacznie po stronie Zamawiajacego lub okolicznosciami niezaleznymi
zarowno od Zamawiajacego jak i od Wykonawcy, w szczegdlnosci: opdznieniem
w pozyskiwaniu decyzji administracyjnych, oczekiwaniem Wykonawcy na
uzgodnienia wtascicieli urzadzen obcych, zmianami dokumentacji wynikajacymi
z biezacych uzgodnien z jednostkami decyzyjnymi, koniecznoscig przesuniecia
terminu przekazania terenu budowy, okolicznosciami zaistniatymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, tj. warunkami atmosferycznymi, archeologicznymi,
geologicznymi, hydrologicznymi, kolizjami z sieciami infrastruktury utrudniajgcymi
lub uniemozliwiajacymi terminowe wykonanie przedmiotu umowy, koniecznoscig
zlecenia dodatkowych dostaw, ustug lub robdt budowlanych;

2) sposobu rozliczenia niniejszej umowy w zakresie zmiany wartosci robot
rozliczanych  fakturami  przejsciowymi w przypadku znaczacej zmiany
zaawansowania prac przez Wykonawce;

3) zmiany zakresu czesci zamowienia powierzonej Podwykonawcom Ilub zmiany
Podwykonawcy w zakresie niezbednym do zrealizowania przedmiotu umowy
zgodnie z SIWZ, w przypadku zaistnienia okolicznoéci majacych wptyw na dalsza
realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

4) zmiany podmiotu trzeciego, na zdolnosci ktérego Wykonawca powotywat sie
sktadajgc oferte, celem wykazania spetniania warunku kwalifikacyjnego
dotyczacego wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia w zakresie
niezbednym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, w przypadku
zaistnienia okolicznosci zwigzanych z udziatem podmiotu trzeciego w realizacji
przedmiotu umowy;

5) usuniecia oczywistych btedow pisarskich lub rachunkowych, a takze usuniecia
zapisow, ktorych wykonanie jest niemozliwe ze wzgledu na obowigzujace przepisy
prawa - w zakresie, ktéry jest niezbedny do wyeliminowania btedéw;

2. Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 1 oraz zmian o ktérych mowa w art. 144
ust. 1 pkt 2)-6) ustawy prawo zamodwien publicznych, wymaga aneksu sporzgadzonego
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§17
Sprawy nieuregulowane
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda mialy zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu Cywilnego
i inne przepisy wtasciwe dla przedmiotu zamodwienia.

§ 18
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Rozwiazywanie sporéow
1. Jezeli powstang ewentualne spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy,
Zamawiajacy i Wykonawca dotozg staran, aby rozwigzac je polubownie miedzy soba.
2. Sadem wtasciwym do rozstrzygania sporow, ktdrych Strony nie rozwigza w sposob,
o ktérym mowa w wust. 1, bedzie sad powszechny witasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

§ 19
Postanowienia koncowe
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, tj. w jednym
egzemplarzu dla Wykonawcy i jednym egzemplarzu dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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